

Příloha č.1a) ke SOD č. obj., č. zhotov. - KPÚ v k.ú. Žlunice

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a <u>rozbor</u> souč. stavu	ha	840			
1.2.	<u>Dohledání</u> , ověření stávajícího základního bodového pole, návrh na doplnění	bod	11			
	<u>Doplnění</u> stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	70			
1.3.	Polohopisné <u>zaměření</u> zájmového území včetně liniových prvků včetně stabilizace lomových bodů	ha	840			
1.4.	Geometrické a polohové určení <u>obvodu</u> upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ, geom.plánů a příslušné stabilizace	100bm	270			
1.5.	Zjišťování hranic pozemků <u>neřešených</u> dle §2 zák. - zaměření pozemků včetně jejich obvodů - stabilizace plastovým znakem	100bm	20			
1.6.	Dokumentace <u>nároků</u> vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků (včetně ocenění porostů u pozemků)	ha	840			
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH						
2.	Návrhové práce					
2.1.	<u>Výškopisné</u> zaměření zájmového území	ha	350			
2.2.	Vypracování <u>plánu</u> společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	840			
2.3.	Vypracování <u>návrhu</u> nového uspořádání pozemků	ha	840			
2.4.	Předložení kompletní <u>dokumentace</u> návrhu KPÚ	ks	3			
Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH						

Příloha č.1a) ke SOD č. obj., č. zhotov. - KPÚ v k.ú. Žlunice

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo						
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace lomových bodů hranic	100bm	50			do 2 měsíců od výzvy zadavatele
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI a vypracování příloh pro vydání rozhodnutí dle § 11 odst. 8 zákona č.	ha	765			do 3 měsíců od výzvy zadavatele
3.3	Zpracování geometrických plánů v sousedních katastrálních územích a vypracování příloh pro vydání rozhodnutí dle § 11 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb. v platném znění	ha	75			do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem(3.1.-3.3.)bez DPH						

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH	
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.3.) bez DPH	
Celková cena bez DPH	
DPH	
Celková cena díla včetně DPH	

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jaromír Krejčí
ředitel Pozemkového úřadu Jičín

.....