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Investiční záměr 
 
1. Název stavby: MVE Karolinka - modernizace 

 ř. km 0,750 tok Stanovnice  

 č. zakázky 523061 

 k.ú.  Karolinka, Zlínský kraj 

 č. hydrologického pořadí 4-11-01-018 
 
2. Investor stavby: 

Povodí Moravy, s.p. (dále jen PM) 
 
3. Charakter stavby: 

Investice. Provedení stavby je zadáváno včetně zpracování příslušných stupňů projektové 
dokumentace, zajištění všech povolení a souhlasů nezbytných pro provedení stavby 
a následný bezproblémový provoz MVE (model „design and build“)  
 
4. Seznam dotčených DHM: 

HM 320667 – MVE Karolinka 
 
5. Popis současného stavu a základní vodohospodářské parametry:   

Stávající MVE Karolinka je umístěna ve strojovně regulačních uzávěrů spodních výpustí VD 
Karolinka. Byla dodatečně instalována v roce 1995. V současné době je MVE částečně 
mimo provoz z důvodu probíhající rekonstrukce spodních výpustí. 
 
MVE je představována 2 čerpadly v turbínovém režimu (dále jen turbíny) s různými hltnostmi:  
 

 Turbína T1 je součástí soustrojí S1, které je tvořeno: turbínou T1 (T-META 22), 
generátorem G1 (P 11 kW), klapkou A1 (DN 200 se servo pohonem), snímačem 
otáček O1, brzdou B1 (EBA 25).  

 

 Turbína T2 je součástí soustrojí S2, které je tvořeno: turbínou T2 (T-META 34), 
generátorem G2 (P 45 kW), klapkou A2 (DN 200 se servo pohonem SP 4), snímačem 
otáček O2, hydraulickou brzdou. 

 
Turbína T1 využívá nadlepšený minimální průtok MQ = 0,050 m3/s. Turbína T2 využívá 
průtoky (0,086 – 0,135)  m3/s. 
 
Přívodní potrubí DN 200 pro turbínu T1 se napojuje z pravé i levé spodní výpusti před 
kuželovými uzávěry, na obou těchto potrubích jsou osazena šoupátka DN 200, následně 
jsou pak tato potrubí spojena v jedno, které je vedeno na turbínu T1. Před touto turbínou je 
na potrubí osazena klapka DN 200 se servopohonem (je možnost uzavřít klapku i ručně), 
která slouží jako uzávěr. 
 
Přívodní potrubí DN 400 pro turbínu T2 je napojeno na pravou spodní výpust před 
kuželovým uzávěrem. Za místem napojení je osazeno šoupátko DN 400, poté následuje 
redukce na DN 350. Potrubí tohoto průměru pokračuje směrem ke klapce DN 250 se 
servopohonem (s možností ručního ovládání klapky). Před klapkou je potrubí zredukováno 
na profil DN 250. Pak již následuje turbína T2. 
 
Savky turbín T1 a T2 jsou zaústěny do vývaru pod vodním dílem. 
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Soustrojí je ovládáno pouze ze strojovny spodních výpustí. Ke správní budově je sice 
kabelové vedení, ale stávající MVE z kanceláře nejde ovládat. V kanceláři hrázného není  
vizualizace chodu MVE. 
 
Rozvaděč u trafostanice (měření pro celé vodní dílo): jedná se o sloupovou trafostanici 
s přívodním vedením 22 kV. V horní části je umístěno trafo 100 kVA. 
 
Z rozvaděče je podzemním kabelem do domku hrázného vyveden signalizační kabel. Dvěma 
přepínači na ovládací skříni také může být soustrojí S 1 a S 2 spuštěno nebo odstaveno. 
 
Vyrobená elektrická energie je dodávána do vnitřního rozvodu vodního díla a je využívána 
pro potřebu všech elektrotechnických zařízení vodního díla a domku hrázného 
s hospodářskými budovami, včetně venkovního a vnitřního osvětlení. Přebytek vyrobené 
elektrické energie je dodáván do veřejné sítě. 
 
6. Účel realizovaného díla: 

Účelem prací je především: 
 

 zvýšení spolehlivosti provozu zařízení se záměrem zjednodušení obsluhy a údržby, 
zvýšit životnost, 

 zvýšení využití hydroenergetického potenciálu vodního díla Karolinka (nutno vždy 
zachovat vodárenský odběr), který umožní dodávat elektrickou energii pro vlastní 
spotřebu VD i do elektrické sítě, 

 zajištění splnění všech podmínek rekonstruované MVE s nárokem na přiznání vyšší 
podpory za vyrobenou elektrickou energii z obnovitelných zdrojů (zelený bonus). 

 
7. Předpokládané řízení provozu MVE (v budoucnu bude součástí revize Manipulačního 
řádu VD Karolinka) 
 

Regulační 
stupeň 

Rozmezí hladin 
(m n. m.) 

Odtok přes MVE 
(l/s) 

1. RS 519,82 – 519,00 až 300 

2. RS 519,00 – 512,00 50 

3. RS 512,00 – 500,00 30 

 
V 1. RS bude dle hydrologické situace v provozu 1 turbína, která bude převádět průtok vody 
rovný své hltnosti při maximální účinnosti (nebo budou v provozu obě turbíny – dle 
zhotovitelem nabízeného způsobu řešení MVE viz níže). 
 
8. Požadavky na modernizaci MVE 
 
Vzhledem k době pořízení MVE, velikosti výkonu elektro motoru na turbíně T2, který není na 
této lokalitě dosahován a po provedení místního šetření na VD Karolinka rozhodl investor 
(zadavatel) o  modernizaci MVE. Investor připouští možnost řešení modernizace dvěma 
způsoby, zhotovitel nabídne pouze jeden způsob řešení: 
 

1. způsob řešení MVE: nahradit stávající turbíny (čerpadla v turbínovém režimu) 
dvěma novými (požadované parametry jsou uvedeny níže) nebo 
2. způsob řešení MVE: nahradí stávající turbosoustrojí 1 regulovatelnou turbínou 

 
Požadavky na modernizaci MVE (1. způsob řešení MVE): 

 stávající turbína T1 bude nahrazena novou turbínou, která bude zpracovávat průtok 
o hodnotě Q = 30 l/s (minimální průtok MQ). Instalovaný výkon turbíny bude 
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výpočtem ověřen (vzhledem k místním ztrátám energie v hydraulickém okruhu MVE), 
garantován a následně v provozu bude dosažen, 

 stávající turbína T2 bude vyměněna za nový typ (přibližných charakteristik jako 
původní turbína T1) a bude zpracovávat průtok vody o hodnotě Q = 50 l/s 
(nadlepšený minimální průtok). Při použití generátoru o větším výkonu (než je výkon 
původního generátoru turbíny T1 a podstatně menší než původní turbíny T2) bude 
výpočtem ověřeno (vzhledem k místním ztrátám energie v hydraulickém okruhu), 
garantováno a následně v provozu ověřeno, že turbína daného výkonu bude 
dosahovat, 

 turbíny budou provozovány následujícím způsobem: v provozu 1 turbína (T1 nebo 
T2) nebo obě současně (T1+T2, kdy budou zpracovávat celkem průtok cca 80 l/s), 

 bude navržen a optimalizován hydraulický okruh (z hlediska Hydrauliky se jedná 
o  „hydraulicky krátké potrubí“: napojení na spodní výpust → turbína → savka 
a následně vývar) tak, aby ztráty energie byly co nejnižší. Ztrátu energie, v úseku vtok 
do spodní výpusti → odbočení ze spodní výpusti na hydraulický okruh MVE, uvažovat 
hodnotu 0,5 m 

 
Požadavky na modernizaci MVE (2. způsob řešení MVE): 

 stávající turbíny budou nahrazeny jednou regulovatelnou turbínou, 

 turbína bude v provozu v rozmezí hladin (519,82 – 512,00) m n. m. a bude 
zpracovávat průtok 30 l/s až max. možnou hltnost daného soustrojí (v současné době 
dochází k otevírání spodní výpusti při odtocích z nádrže ve výši 300 l/s.), 

 zhotovitel posoudí možnost využití stávajících savek pro odvod vody z prostoru 
strojovny do vývaru, případně navrhne optimální způsob odvodu vody z hlediska 
minimalizace zásahů do stavebních konstrukcí strojovny tak, aby nedocházelo 
k zásadnímu zhoršení promrzání strojovny. 

 
Společné požadavky na modernizaci MVE (platí pro oba způsoby řešení): 

 zhotovitel navrhne technické řešení MVE tak, aby byl optimálně využit 
hydroenergetický potenciál VD Karolinka při zachování dlouhodobého průměrného 
odběru surové vody z nádrže do úpravny vody Karolinka ve výši 135 l/s, 

 dojde k modernizaci celé technologie MVE, včetně trubních rozvodů, ovládacích 
armatur (všechny armatury budou ovládané elektrickým pohonem) a elektroinstalace 
související s MVE (rozsah: nové kabelové vedení mezi turbínami (turbínou) 
a rozvaděčem MVE ve strojovně (rozvaděč bude vyměněn – možno využít skříň 
rozvaděče), dále dojde k výměně kompenzačního rozvaděče u stávající trafostanice), 

 místo, dimenze a způsob napojení na spodní výpustě jsou dány aktualizovanou 
projektovou dokumentací rekonstrukce spodních výpustí (modernizace MVE je 
a bude s touto akcí koordinována), zpracovatel PD - AQUAS vodní díla s.r.o. V rámci 
stavby rekonstrukce spodních výpustí budou již nachystány odbočení na MVE včetně 
uzavíracích armatur (šoupátek s elektropohony). Tato aktualizovaná PD je jedním 
z podkladů pro zpracovatele nabídky: 

o nově mohou být provozovány obě turbíny z obou spodních výpustí (při zvolení 
1. způsobu řešení). Pro turbínu T1 (ve výkrese F10 označováno jako MVE 1) 
může být připojení na obě spodní výpusti prostřednictvím odbočení DN 200 
(ukončené přírubou). Pro turbínu T2 (ve výkrese F10 označováno jako MVE 
2) může být připojení na spodní výpusti prostřednictvím dvou samostatných 
odbočení DN 300 (každé ukončené šoupátkem a přírubou), 

o při zvolení 2. způsobu řešení zhotovitel zvolí dle vlastního uvážení 
nejvhodnější místo pro napojení MVE na spodní výpusti a ta 2 druhá odbočení 
nebudou prováděna nebo budou zaslepena přírubou bezprostředně po 
odbočení – dle případné rozestavěnosti akce spodních výpustí, 
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 dojde k modernizaci ovládání MVE – zhotovitel navrhne optimální řešení ovládání pro 
tuto MVE (vzhledem k příznivé návratnosti investice). Provozovatel VD požaduje 
doplnit dálkové ovládání MVE a vizualizaci v kanceláři obsluhy VD. 

 automatické zabezpečení MQ při výpadku elektrického proudu (odstavení MVE) 
asanačním potrubím, 

 z hlediska typu materiálu oběžného kola (OK) turbosoustrojí investor požaduje pro 
tyto typy turbosoustrojí: 

o Francisova turbína – OK nerezové, 
o čerpadlo v turbínovém režimu – OK nerezové nebo z uhlíkové oceli, 
o Peltonova turbína – OK nerezové nebo plastové, 

 vzhledem ke klimatickým podmínkám budou všechna potrubí a armatury 
v hydraulickém okruhu MVE zateplena + temperována (např. topnými kabely) a tím 
chráněna proti účinkům mrazu (rekonstrukce MVE bude prováděna po dokončení 
rekonstrukce spodních výpustí, nesmí dojít k poškození zateplovacích částí potrubí                
spodních výpustí z důvodu záruky!), 

 přívodní a odpadní potrubí (případně i savka/y pokud nebudou využity stávající) 
budou v celé své délce (až po napojení na stávající savku nebo pod hladinu ve 
vývaru) nerezové, 

 zhotovitel posoudí, před podáním nabídky (ideálně během prohlídky MVE), stav 
stávajících savek (zejména z hlediska koroze) a možnost jejich využití pro 
modernizovanou MVE, 

 minimalizovat zásahy do stávajících stavebních konstrukcí v nezbytně nutném 
rozsahu dle nabízeného řešení a případné náklady v nabídce započítat, 

 v nabízené ceně zohlednit nezbytné dispoziční úpravy ve strojovně – přístup 
k turbosoustrojím, odvod vody od turbosoustrojí apod., 

 odtoky od turbosoustrojí nesmí zapříčinit zámrz turbosoustrojí nebo pokles teploty ve 
strojovně pod bod mrazu i v případě odstávky obou turbosoustrojí, 

 sanace poškozených částí strojovny spodních výpustí během výstavby.  
 

Požadavky na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci stavby: 

 posouzení současného stavu – objednatel poskytne zhotoviteli tyto podklady: 
o stávající Manipulační řád pro vodní dílo Karolinka, 
o původní dokumentaci MVE Karolinka, 
o stávající Provozní řád MVE Karolinka, 
o aktualizovanou projektovou dokumentaci rekonstrukce spodních výpustí VD 

Karolinka, projektant: AQUAS vodní díla s.r.o., 

 průzkumné práce na ověření stavu stávajících konstrukcí, se kterými přímo souvisí 
návrh pro usazení nové technologie MVE (stavebních i technologických částí VD 
včetně elektro části) – v projektové dokumentaci bude tento stav řádně zohledněn a 
budou zapracovány všechny nezbytné práce, 

 technické řešení bude navrženo s ohledem na finanční efektivitu výstavby a provozu 
MVE a dále na dlouhodobou provozní spolehlivost MVE, 

 zhotovitel zajistí v rámci projektové přípravy smlouvu o prvním paralelním připojení 
MVE s provozovatelem distribuční soustavy a všechny ostatní úkony a smlouvy pro 
připojení MVE k el. distribuční soustavě, 

 provedená modernizace musí být v souladu s požadavky provozovatele distribuční 
soustavy, ERÚ, OTE a.s., 

 zhotovitel zajistí vyřízení změny licence (v souvislosti s modernizací MVE Karolinka) 
PM na Energetickém regulačním úřadu (ERÚ) a vyřídí vše potřebné se společností 
OTE a.s. pro získání podpory za vyrobenou elektrickou energii (zelený bonus) v MVE, 

 díly či materiály budou vždy od renomovaných dodavatelů a bude k nim 
doložena kompletní dokumentace, minimálně v rozsahu, který předpokládají 
právní předpisy a závazné i doporučené technické normy, 
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 zpracování projektové dokumentace v rozsahu potřebného povolovacího 
režimu dle vyhl. 499/2006 Sb. v platném znění – pro stavební povolení, 

 zajištění pravomocného stavebního povolení, 

 zajištění pravomocného povolení k nakládání s vodami, 

 zpracování návrhu povodňového a havarijního plánu na stavbu jako součást 
PD, 

 zajištění zpracování plánu BOZP způsobilou osobou dle zákona č. 309/2006 Sb., 

 zpracování dílenské dokumentace v rozsahu nezbytném pro provedení díla, 

 realizaci díla a provozní zkoušky, zkušební provoz, 

 zpracování Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) s doložením 
všech dokladů k dodaným součástem stavby (strojní součásti, potrubí apod.). 

 
Další požadavky: 

 doporučená prohlídka místa realizace před podáním nabídky z důvodu posouzení 
všech okolností, 

 zajistit revize elektřiny a všechny ostatní zkoušky či posudky nezbytné pro řádný 
provoz MVE, 

 během projekčních prací pořádat pravidelné výrobní výbory, 

 během výstavby pořádat pravidelné kontrolní prohlídky stavby, 

 ověření garantovaných výkonů během zkušebního provozu, 

 ověření výkonů obou turbín během zkušebního provozu, odchylky budou jednorázově 
penalizovány → dodržení zhotovitelem garantovaných technických parametrů 
turbín, viz. Příloha Smlouvy o dílo „Garantované technické parametry turbín 
a sankce“, 

 provádění prací nesmí ohrozit bezpečnost vodního díla a dále vodárenský 
odběr realizovaný z vodního díla, 

 součástí plnění je také provádění servisní údržby MVE po dobu 5 let - zhotovitel 
navrhne řešení s cílem zajistit maximální spolehlivost MVE, 

 technické řešení musí naplňovat požadavky všech právních předpisů 
a závazných i doporučených technických norem.  

 
9. Členění stavby na objekty: 

 Strojně – technologická část, 

 Elektrotechnická část, 

 v případě potřeby stavební část. 
 
10. Seznam cizích objektů, které budou stavbou dotčené: 

Cizí objekty nebudou dotčeny. 
 
11. Přehled dotčených pozemků, vč. vlastníků, kopie katastrální mapy: 

Parc. č. Kat. území Vlastník Pozn. 

819/27 Karolinka [663778] ČR (právo hospodařit – PM) 
Strojovna 

regulačních 
uzávěrů 

 
Kopie katastrální mapy je na konci tohoto zadání. 
 
12. Seznam stran, se kterými je nutné při zpracování projektu jednat:  

 Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., 

 ČEZ Distribuce, a. s., 

 ČEZ ESCO, a.s. 
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13. Vybrané požadavky na zpracování nabídky 

Zadavatel požaduje po dodavateli doložení následujících údajů a skutečností: 

 rámcový návrh technického řešení díla v minimálním členění: stručný textový 
popis MVE, 1 x orientační půdorys soustrojí MVE ve strojovně, popis prací 
týkající se rekonstrukce elektrických rozvodů a popis modernizovaného 
ovládání MVE, 

 jednoznačné stanovení míst odběrů ze spodních výpustí včetně požadavků na 
jejich DN z výkresu F10 aktualizované projektové dokumentace rekonstrukce 
spodních výpustí VD Karolinka, projektant: AQUAS vodní díla s.r.o., 

 technické parametry turbín (turbíny) navrhovaných k osazení včetně uvedení 
jejich výrobce a typu + charakteristiky turbíny, 

 technické parametry ostatních dílů či materiálů navrhovaných k osazení včetně 
uvedení jejich výrobce a typu (zejména strojně-technologická část, 
elektrotechnická část a ovládání), 

 doložení průměrné roční výroby MVE dle navrhovaného řešení („Příloha A - 
VÝPOČET ROČNÍ VÝROBY EL. ENERGIE“). Zhotovitel provede přezkoumatelný 
výpočet v editovatelné podobě (formát xls.). Pokud zhotovitel zvolí 1. způsob řešení 
MVE (čerpadla v turbínovém režimu), vyplní pouze list označený „ČERPADLA“. 
Pokud zhotovitel zvolí 2. způsob řešení MVE, vyplní pouze list označený „REGUL. 
TURB.“. Údaje zadané investorem jsou barevně odlišeny (zelená barva) a zhotovitel 
se je zavazuje ctít. Investor si vyhrazuje právo provést nezávislé posouzení výroby a 
případně výpočet revidovat nezávislým odborníkem, aby byla zaručena 
porovnatelnost nabídek, 

o v listu „ČERPADLA“ je pro T1 předepsán průtok 0,030 m3/s, který T1 musí 
převést při hladině v úrovni 512,00 m n. m. Při hladině vyšší než 519,00 m n. 
m. zhotovitel uvede příslušný průtok (růžově podbarveno), který T1 při dané 
úrovni hladiny zpracuje – dle své charakteristiky. Čerpadlová turbína T2 musí 
při hladině 518,96 m n. m. převést průtok 0,050 m3/s. Průtoky (růžově 
podbarveno), které T2 převede nad nebo pod touto úrovní hladiny zhotovitel 
doplní dle charakteristiky příslušného čerpadla. Zhotovitel musí brát v potaz 
údaje uvedené v bodě 7. Předpokládané řízení provozu MVE. Pokud bude u 
T2 nižší průtok (při hladině nižší než 518,96 m n. m.) z MVE než v bodě 7. 
Předpokládané řízení provozu MVE, lze předpokládat, že potřebný odtok z VD 
bude dotován průsaky z VD, 

o v listu „REGUL. TURB“ je investorem stanoveno, že turbína musí zpracovat 
průtok 0,030 m3/s při hladině 512,00 m n. m. Při vyšších úrovních hladin bude 
turbína zpracovávat průtok vody v souladu s údaji uvedenými v bodě 7. 
Předpokládané řízení provozu MVE. Při stavu hladiny vody v nádrži nad 
úrovní 519,00 m n. m. bude turbína zpracovávat průtoky blížící se své hltnosti 
při maximální účinnosti. Zhotovitel doplní hodnoty průtoků v růžově 
podbarvených polích. 

 
12. Doklady, projednání:  

Zajistí vybraný zhotovitel. 
 
 

 
Dne: 16. 10. 2019                                                         Ing. Stanislav Jobánek 

Vodohospodářský specialista 
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