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B Souhrnné technickd zprava .Metuje, Nachod, odstranéni ndnosd, . km 35,920 - 36,470" DSJ

B.1 POPIS UZEMI STAVBY

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku

Dotceny Usek Metuje se nachazi vychodné az severovychodné od centra Nachoda smérem ke
statni hranici s Polskem v mistni Casti Béloves.

Redeny Usek Metuje je vymezen pravobieznim vylsténim odlehéeni kanalizace v F. km 35,920
a zausténim odpadu od MVE v F. km 36,470, celkova dilka je 550 m.

Koryto vodniho toku ma lichobéznikovy tvar a bylo v minulosti upraveno lomovym kamenem
v patach breh( a navazujicich svazich. Konkavni bfehy v obloucich jsou dle pdvodni projektové
dokumentace opevnény do vy&$i Grovné nade dno koryta. Sklon svah( je 1:1,5 - 1:2, $ifka
koryta ve dné je 12 - 15 m. Koryto kfizi silni¢ni most v ¥. km 36,250, ktery byl v nedavné
minulosti rekonstruovan, a dale lavka pro pési v f. km 36,405.

Ackoliv se Usek nachazi v zastavéné Casti mésta, je koryto dobfe pfistupné ze sousedicich
mistnich komunikaci (ul. 1. maje, Promenadni, Lazenska, K Tabofisti).

Doprovodny bfehovy porost pod bfehovou hranou tvofi pouze nékolik kel - vrby, $kumpa,
olSe. Stromové patro v koryté chybi.

Pozemky dotené stavbou:
k.U. Nachod - 779/3, 779/4, 779/6, 780/3
k.u. Béloves - 681/1, 16/2, 87/3, 64/10, 65/4, 73/1

Pozemky dotéené pristupem na stavenisté:

k.u. Béloves - 70/1, 64/11, 23/6, 88/5, 65/1

b) Udaje o souladu u s Uzemnim rozhodnutim nebo regulaénim pldnem nebo verejnopravni
smlouvou

Jedna se o Udrzbové prace stavajici stavby.

c) Uudaje o souladu s Uzemné planovaci dokumentaci

Jednd se o udrzbové prace stavajici stavby.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych po?adavk( na vyuzivani
uzemi

Netyka se.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych orgdnd

Podminky zavaznych stanovisek jsou zapracovany do PD a podrobné jsou popsany v priloze
Verejnopravni a majetkopravni projednani.

f) vylet a zav&ry provedenych prizkumu a rozbord

e Prlzkumy (IGP, stavebné historicky priizkum atp.) nebyly v rdmci této akce provadény.

e Vsrpnu 2017 bylo provedeno geodetické zaméreni Uzemi (Geodeticka kancelar HM
Skuteg, s. r. 0.), vySkovy systém Bpv, souradnicovy systém JTSK.
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B Souhrnné technickd zprava .Metuje, Ndchod, odstranéni nanosd, f. km 35,920 - 36,470" DSJ

g) ochrana Gzemi podle jinych prévnich pfedpisu

Dotcené Uzemi lezi mimo chranénou oblast prirozené akumulace vod (CHOPAV), nachazi se
véak v ochranném pdasmu piirodnich Ié&ivych zdrojd a zdroji pFirodnich minerdlnich vod
stanovena dle zak. ¢. 164/2001 Sb. (Béloves - I a II B).

Uzemi neni pamatkovou rezervaci, paméatkovou zdénou nebo zvldété chranénym uGzemim.
Metuje ma vyhlasené zaplavové GUzemi vodniho toku, akce bude realizovana v tomto Uzemi.

V dotéeném Uzemi se nachazeji nasledujici ochranna pasma:

1. nadzemni a podzemni vedeni NN, VN a VVN

Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektrizacni soustavy do 110 kV vcetné a vedeni Fidici,
meérfici a zabezpecovaci techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zak. ¢. 458/2000 Sb. a Cini 1 metr
po obou stranach krajniho kabelu kabelové trasy, nad 110 kV ¢ini 3 metry po obou stranach
krajniho kabelu.

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni podle §46, odst. (3), Zak. ¢. 458/2000 Sb. je souvisly
prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti
mérené kolmo na vedeni, které ¢ini od krajniho vodice vedeni na obé jeho strany:

a) u napéti nad 1 kV a do 35 kV vcetné:
i) pro vodice bez izolace: 7 metrl (resp. 10 metrd u zafizeni postaveného do 31. 12. 1994)
ii) pro vodice s izolaci zakladni: 2 metry
iii) pro zavésna kabelova vedeni: 1 metr

b) u napé&ti nad 35 kV do 110 kV v&etné&: 12 metrl (resp. 15 metrd u zafizeni postaveného do 31.
12. 1994)

2. sité elektronickych komunikaci (SEK)

Ochranné pasmo SEK je v souladu s ustanovenim § 102 zdkona ¢. 127/2005 Sb., o
elektronickych komunikacich a o zmé&né nékterych souvisejicich zdkonl stanoveno rozsahem 1,5
m po stranach krajniho vedeni SEK.

3. plynovod STL

Ochrannym pasmem plynovodu se rozumi souvisly prostor v bezprostfedni blizkosti
plynarenského zafizeni, ktery cini:

a) u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodd a plynovodnich pfipojek, jimiz se rozvadi plyn v
zastavéném Uzemi obce 1 m na obé strany od pldorysu,

b) u ostatnich plynovod( a plynovodnich pfipojek 4 m na obé& strany od pldorysu,

c) u technologickych objektl (v&. anodového zemnéni) 4 m od ptdorysu.

Bezpecnostni pasmo VTL plynovodu DN 500 je 30 m na obé strany plynovodu.

Ochranné pasmo v zemi uloZenych kabell (SKAO) jel m na kazdou stranu od krajniho kabelu.
4. vodovod a kanalizace

Dle zakona ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro verejnou potifebu a o zméné
nékterych zakonl (zékon o vodovodech a kanalizacich), § 23, jsou ochrannd pasma vymezena
vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice stény potrubi nebo kanaliza¢ni stoky na kazdou stranu:

a) u vodovodnich fadd a kanalizagnich stok do priméru 500 mm véetné&, 1,5 m
b) u vodovodnich fad( a kanalizaénich stok nad primér 500 mm, 2,5 m
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B Souhrnné technickd zprava .Metuje, Ndchod, odstranéni nanosd, f. km 35,920 - 36,470" DSJ

c) u vodovodnich fadl nebo kanalizaénich stok o priméru nad 200 mm, jejichZ dno je uloZeno
v hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti podle pismene a) nebo
b) od vnéjsiho lice zvysuji o 1,0 m.

Zhotovitel musi respektovat podminky spravcl pro provadéni vykopovych praci v ochrannych
pasmech vy$e uvedenych siti (viz. vyjadieni spravci ing. siti v ¢asti E).

h) poloha vzhledem k zdplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.

Metuje ma vyhlasené zaplavové Gzemi vodniho toku. Prace budou probihat pfimo v koryté toku
a lze tedy olekavat omezeni vystavby pfi zvySenych vodnich stavech.

Uzemi se nenachéazi v poddolované oblasti.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochr. okoli, vliv stavby na odtok. poméry v uzemi

Kromé& pozemk{ uvedenych v kapitole B.1 n) nebudou stavbou trvale dotéeny okolni soukromé
nebo obecni pozemky. Prilehlé komunikace a pozemky, ze kterych je navrzen pfistup na
stavenisté, budou v pripadé znedisténi pribézné ¢&istény.

Pozemky docasné dotCené stavbou budou po dokonceni stavebnich praci uvedeny do
plvodniho stavu (pozemky ZPF - plo&nd Uprava terénu, ptip. zatravnéni).

Odtokové poméry v Uzemi se vlivem odté&Zeni sedimentl zlep&i. Prito¢na kapacita koryta bude
obnovena do plvodniho stavu.

j) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

V rdmci akce bude provedeno pokoseni travin a dale myceni kfovin zasahujicich do pritoéného
profilu koryta. Tabulka s vyCtem krovin urCenych k odstranéni je uvedena v pfiloze technické
zpravy. Celkem se jedna o 281 m? krovin.

k) pozadavky na maximalni zabory ZPF nebo PUPFL (docasné / trvalé)

Stavba nevyzaduje trvaly zdbor pozemk( zemédélského pldniho fondu (ZPF) a pozemkd
urc¢enych k plnéni funkci lesa (PUPFL).

S ohledem na terminy realizace (kratSi nez 1 rok) neni nutny ani docasny zabor ZPF. DocCasné
dotéené pozemky ZPF budou uvedeny do ptvodniho stavu.

I) Uzemné technické podminky

Uzemi stavby je pFistupné ze stavajicich mistnich komunikaci. Stavba nevyZaduje trvalé
napojeni na dalsi technickou infrastrukturu a inZenyrské sité.

V ramci realizace stavebniho objektu nedojde k trvalému ani doCasnému zasahu do télesa
komunikaci.

Terén v misté pristupovych komunikaci, zafizeni stavenisté a sousedicich do¢asné dotcenych
pozemcich bude po dokonéeni stavebnich praci uveden do plivodniho stavu.

m) vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba neni vécné a Casové podminéna, pro stavbu vsSak plati ¢asové omezena vyjimka
Krajského Urfadu kralovéhradeckého kraje dle ust. §56 odst.1 a 2 ZOPK do 31.12.2022 (viz
priloha).

Stavbu je nutné provadét, pokud moZno, v bezdestném obdobi pfi nizkych pritocich, a tedy i
nizké hladiné vody v koryté reky.

n) seznam pozemkd podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi
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B Souhrnné technickd zprava .Metuje, Nachod, odstranéni ndnosd, . km 35,920 - 36,470" DSJ

k.U. Nachod - p.¢. 779/3, 779/4, 779/6, 780/3
k.u. Béloves - p.¢. 681/1, 16/2, 87/3, 64/10, 65/4, 73/1, 23/6, 65/1, 64/11, 70/1, 88/5

0) seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpeénostni pasmo

Nova ochranna pasma nejsou navrzena.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby
o jednd se o udrzovaci prace - odstranéni sedimentd a profezani bfehového porostu
b) ucel uzivani stavby
o obnova pritoénych parametr( koryta
c) trvala nebo docCasna stavba
o jedna se o trvalou stavbu - Udrzbu DHM v ramci povinnosti vlastnika a spravce toku
d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkl na stavby
a technickych pozadavk( zabezpedujicich bezbariérové uZivani stavby
o technické feSeni stavby respektuje vyhlasku Ministerstva pro mistni rozvoj C.
268/2009 Sbh., o technickych pozadavcich na stavby a dale vyhlasku ¢. 590/2002
Sb., o technickych pozadavcich pro vodni dila.
o rteSeni bezbariérového pfistupu neni predmétem projektové dokumentace.
e) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zdvaznych stanovisek dotéenych organd
o Podminky zavaznych stanovisek jsou zapracovany do PD.
f) ochrana stavby dle jinych pravnich ptedpisQ
o netyka se
g) navrhované parametry stavby
o objem sedimenti: 2707 m3
o myceni kfovin: 281 m?
h) zakladni bilance stavby
o stavba je bez provoznich narokdl
i) zakladni predpoklady vystavby
o termin realizace: do konce roku 2019 (predpoklad)
o  predpokladana doba vystavby: cca 3 mésice
j) orienta¢ni naklady na realizaci stavby
o 3 miliony K¢ bez DPH.

Stavba si neklade zvlastni naroky na urbanistické a architektonické feseni.

Soucasti stavby nejsou provozni nebo technologicka zafizeni.
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B Souhrnné technickd zprava .Metuje, Ndchod, odstranéni nanosd, f. km 35,920 - 36,470" DSJ

Vhledem k charakteru stavby nereseno.

Stavba neklade zvlastni naroky na zabezpecCeni ochrany obyvatelstva pfi uzivani. Dojde
k obnové plvodniho vy$kového uspotadani a k opravé poskozeného opevnéni.

Dalsi udrzba koryta, opevnéni a péce o brehovy porost bude probihat v rdmci pravidelnych
prohlidek spravcem toku.

a) Stavebni Feseni

OdtéZeni sedimentl je navrzeno v celé délce fe$eného Useku Metuje od F. km 35,920 do F. km
36,470. Brfehy koryta budou upraveny do sklonu cca 1:1,5 - 1:2. Tézba bude probihat tak, aby
nebylo poskozeno ptvodni opevnéni koryta, nad kamennym opevnénim bude proto ponechéna
vrstva 10-ti cm sedimentd.

Sedimenty z paty svahu (pfip. ze dna koryta) budou po odtéZeni uloZzeny na bfehovou hranu,
kde se nechaji vysaknout a nasledné budou odvezeny na skladku. Sediment ze svahd nad Urovni
normalni hladiny vody v Fece mize byt odvaZen prib&zné. Sedimenty budou t&Zeny tak, aby byl
obnoven pritoény profil koryta v pdvodnich parametrech.

Tézba bude probihat ze bfehu, nebo pfimo z koryta feky. S vytéZenym materidlem bude
nakladano v souladu se zakonem o odpadech - material Ize vyuzit k terénnim Upravam, pfi
uzavirani skladek, rekultivacim a jinym Upravam povrchu lidskou &innosti postizenych pozemkd,
k zavazenim vyté&Zenych lomu za G&elem jejich rekultivace. Sediment je také podminé&né vhodny
pro ulozeni na pozemky ZPF.

b) konstrukéni a materialové reseni

V pripadé lokalnich oprav stavajici ho opevnéni je nutné, aby kamenivo pouzité na stavbé
svymi vlastnostmi odpovidalo €SN EN 13383. Zhotovitel stavby predloZi investorovi vzorek
kameniva k odsouhlaseni.

c) mechanicka odolnost a stabilita

Pfi stavebnich pracich budou pouzivany standardni materiadly. Stavba bude probihat v mokrém
prostfedi a tomu je potieba ptizplsobit technologii vystavby. Béhem vystavby bude potfeba dbat
zvysené opatrnosti v okoli stavajicich inzenyrskych siti, aby nedoslo k jejich poSkozeni.

Zadna dalsi stabilizaéni opatieni se nepredpokladai.

Bfehové porosty keil budou kdceny v nezbytn& nutném rozsahu. Jednd se o porost, ktery je
nutné vykacet z diivodu jeho situovani ptimo na téZenych sedimentech.

Vétve dfevin budou Stépkovany resp. drceny a odvezeny na skladku. Pafezy budou vytrzeny.
Na skladku (kompostarnu) budou odvezeny také traviny posecené na brezich.

Rozsah odstranéni porostt je uveden v ptiloze technické zpravy.

Soucasti stavby nejsou technicka ani technologicka zafizeni.
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B Souhrnna technickd zpréava .Metuje, Ndchod, odstranéni nanosd, f. km 35,920 — 36,470" DSJ

B.2.8 Pozarné bezpecnostni rFeseni

Vhledem k charakteru stavby nereseno.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

Vhledem k charakteru stavby nefeSeno.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby

Stavba je navrzena tak, ze neohroZuje hygienu a zdravi jejich uZivateld.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi Gcinky vnéjsiho prostredi

Vhledem k charakteru stavby nereseno.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Stavba nevyzaduje nova napojeni na technickou infrastrukturu a inzenyrské sité, budou
vyuzity stavajici komunikace, sjezdy a prejezdy.

B.4 DOPRAVNI RESENI

V ramci akce budou vyuzivany stavajici sjezdy z mistnich komunikaci. Stavba si pfi provadéni
vyzada a dodavatel zajisti doCasnd omezeni dopravy na stavajicich verejnych komunikacich.
Jedna se o docasné omezeni rychlosti, moznosti znecisténi vozovek, upraveni prednosti v jizdé
nebo zuzeni vozovky. Po dobu realizace stavby se na komunikacich v obou smérech navrhuje
osazeni svislych dopravnich znacek:

e Al5 Prace na silnici (bez dodatkové tabulky)
e B20a Nejvyssi dovolena rychlost (30 km/hod)
e P7,P8 stanoveni prednosti v jizdé

Stavba nevyZaduje nové trvalé napojeni na dopravni infrastrukturu. V ramci vystavby nedojde
k do¢asnému uzavieni krajskych a mistnich komunikaci a neni diivod navrhovat objizdné trasy.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Odstranéni kfovin je popsano v predchazejicich kapitolach. Nahradni vysadby nejsou navrzeny.

Terénni Upravy, kromé vlastniho odté&Zeni sedimentd a s tim souvisejiciho svahovani breh(,
nejsou navrzeny.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO OCHRANA

Navrzena stavba nezhorsi kvalitu ovzdusi a nezvysi se hladina hluku v oblasti zastavby.

Navrzené prace maji za cil obnovu prato¢né kapacity koryta, coz bude mit pozitivni vliv
zejména pfi zvy$enych povodfiovych pritocich.
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba neklade zvlastni naroky na zabezpeceni ochrany obyvatelstva.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) potreby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Stavba nevyzaduje potfebu hmot a médii.

b) odvodnéni stavenisté

Prace doporucujeme provadét v bezdeStném obdobi. Stavba bude probihat proti sméru
toku tak, aby stavenisté bylo pfirozené odvodnované.

c) napojeni staveniSté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Uzemi stavby je dobfe pFistupné z mistnich komunikaci. V ramci realizace stavebniho
objektu nedojde k trvalému ani doCasnému zasahu do télesa komunikaci.

Dotasné dotéené pozemky budou po skonéeni praci uvedeny do plvodniho stavu. Prace
budou provadény z koryta potoka a stfidavé z levého nebo z pravého brehu.

V priib&hu vystavby bude dodavatel povinen si zajistit do¢asné napojeni na zdroj elektrické
energie a uzitkové vody (predpokladd se mozZnost napojeni na stavajici nadzemni vedeni
nebo pouziti mobilniho zdroje el. energie). Dodavatel si zajisti i dodavky pitné vody v
cisterné nebo po domluvé se zastupcem provozovatele napojeni na obecni vodovod. K
socialnimu zafizeni se doporucuje pouzit mobilni chemické toalety.

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby se predpoklada zfizeni zafizeni stavenisté pro
vlastni stavbu Udrzby koryta toku a to na p.p.C. 23/6 v k.U. Béloves. Rozsah provozniho a
socialniho zafizeni bude minimalizovan a bude véci dodavatele stavby. Zafizeni stavenisté
bude zabezpeceno proti vstupu nepovolanych osob, bude slouzit jako zdzemi dodavatele
(socialni zafizeni, unimo bunky a parkovaci misto pro stavebni techniku).

Uskladnéni stavebniho materidlu se nepredpoklada.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Kromé& vy$e uvedenych pozemkl (kapitola A.3) nebudou stavbou trvale dotéeny jiné
sousedici pozemky nebo stavby na nich. Realizace akce musi byt provadéna v pokud
mozno bezdestném obdobi. Pfi stavbé dojde k dil¢imu a docasnému vlivu na okolni stavby,
a to zejména omezenim dopravy a provadénim praci v zastavbé (hluk, prach, blato).
Povinnosti zhotovitele bude tyto nepfiznivé UcCinky provadéni stavby vhodnym postupem
minimalizovat a po dokon&eni praci musi uvést dotéené pozemky do plvodniho stavu. Pred
vyjezdem ze stavenisté na verejné komunikace bude zfizena plocha pro Cisténi vozidel.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni drevin

Ochrana okoli stavenisté neni navrzena. Demolice nejsou navrzeny, stavajici poskozené
opevnéni bude odstranéno, pfipadné opraveno a pouzito na stavbé. Myceni kfovin je
popsano v technické zpraveé.

f) maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé)

Rozsah stavenisté je vymezen korytem potoka a navrzenymi pfistupovymi komunikacemi
(manipulacnimi pruhy).
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g)

h)

J)

k)

V ramci vystavby bude pro stavenisté proveden docasny zabor cca 100 m? pozemk p.p.C.
23/6 v k.U. Béloves pro zarfizeni stavenisté.

poZadavky na bezbariérové obchozi trasy

Netyka se.

maximalni produkovand mnoZstvi a druhy odpadd a emisi pfi vystavbé jejich likvidace

V rdmci stavby bude odt&Zeno cca 2707 m3 sediment( v rostlém stavu, se kterym bude
nalozeno dle dispozic zhotovitele a v souladu se zakonem o odpadech.

Nakladdani s odpady bude probihat dle vyhlasky &. 93/2016 Sb. o katalogu odpadt, kterd
nahrazuje vyhlagku &. 381/2001 Sb., katalog odpadd.

- veskeré odpady, které budou vznikat pfi provadéni stavby, budou vyuzivany pfipadné
odstrafiovany zplsobem, ktery neohroZuje lidské Zivoty a Zivotni prostfedi a ktery je v
souladu se zadkonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich
zakond, v platném znéni (dale jen zakon o odpadech), a se zvl&&tnimi predpisy.

- vzniklé odpady budou shromazdovany utiidéné podle druhl a kategorii, zabezpe&eny
pfed znehodnocenim nebo jinym nezadoucim Unikem, bude zajisténo prednostné
jejich vyuziti, disledné oddé&lovan odpad nebezpeény, napt. uniklé ropné latky apod.
(§ 16. odst. 1 pism. a/, b/, d/ -f/ zakona o odpadech).

- odpady, které nemulze plvodce sdm vyuzit nebo odstranit v souladu se zakonem o
odpadech, je povinen prevést do vlastnictvi pouze osobé opravnéné k jejich prevzeti
(§ 16. odst. 1 ¢/ zakona o odpadech).

- pfi provadéni stavenich praci bude vedena prtibé&zna evidence o odpadech a zpUsobech
nakladani s nimi (§ 16. Odstl pism. g/a §39 odst.1/ a2/ zakona o odpadech a §21 a
§22 vyhlasky MZP ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady v platném
znéni).

Recyklace odpadd je v hierarchii zplsobu naklddani s odpady upfednostnéna pred
odstran&nim odpadi (§9a zékona o odpadech).

Ke kolaudaéni Fizeni bude predlozena specifikace druhl a mnoZstvi odpadd vzniklych v
procesu stavby a budou doloZeny kopie dokladl o predani odpadu osob& opravnéné k
prevzeti odpadu.

bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

Viz. pfedchozi odstavec. DocCasné deponie zemin nejsou navrzeny.

ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé

Pfi provadéni stavby nesmi byt nadmérné znecistovano okoli stavby, ni¢ena zelefi nebo
jinym zplsobem zhor$ovéno Zivotni prostfedi a neodlvodné&n& omezovéna prava a pravem
chrédnéné zajmy vlastnikl sousednich pozemkd a staveb (viz. také odstavce d) a e) ).

zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pfi provadéni stavby je nutno dodrZzovat predpisy tykajici se bezpecCnosti prace a
technickych zafizeni, zejména Nafrizeni vlady €. 362/2006 Sb. o blizSich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do
hloubky, Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji
dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovné pravnich vztazich a o
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
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pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci).

Stavbu bude realizovat jeden zhotovitel, koordinator bezpecnosti dle zakona ¢. 309/2006
Sb. neni vyzadovan.

1) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Vzhledem k charakteru stavby neni navrzeno.

m) zasady pro dopravni inZenyrska opatreni

V ramci akce dojde k dotleni stavajici dopravni infrastruktury vlivem pojezdu stavebni
mechanizace. Stavba si pfi provadéni vyzada docasna omezeni dopravy na stavajicich
verejnych komunikacich. Jednd se o docasné omezeni rychlosti, moZnosti znecisténi
vozovek, upraveni prednosti v jizdé, zUzeni vozovky. Oznaceni dopravnich omezeni bude
bez vyjimky provadéno dle TP 66 - Zasady pro prechodné dopravni znaleni na pozemnich
komunikacich. Pfechodné znaceni bude osazovano a uplathovano vzdy na okamzitou situaci
na stavenisti.

V rdmci vystavby nedojde k docasnému uzavieni krajskych komunikaci a neni divod
navrhovat objizdné trasy.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatreni proti u¢inkdm vnéjsiho prostredi pri vystavbé apod.)

Stavba nesmi byt realizovana v destivém obdobi nebo pfi povodnovych stavech. V pfipadé
nepfiznivé hydrologické predpovédi v prib&hu stavby s rizikem zvy$eni pritoku v koryt&
potoka musi byt pfijata takova opatfeni, kterd omezi mozné skody na stavbé, okolnich
pozemcich nebo nize poloZzenych nemovitostech.

0) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Stavbu Ize provadét po Usecich s ohledem na kapacity zhotovitele, ktery bude vybran ve
vybérovém fizeni.

Postup a doba vystavby zavisi na kapacitach vybraného zhotovitele a pfi standardnich
podminkach by neméla presahnout 3 mésice.

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Viz. kapitola B.2.6.
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PRILOHA C. 1: PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK

Navrh terminG pro kontrolni prohlidky stavby, které stavebni Gfad uskuteéni v ramci rozestavéné
stavby, bude proveden a aktualizovan dle navrhu jednotlivych etap provadéni stavby a v ramci
kone&ného vybé&ru a smluvnich vztaht se zhotovitelem stavby.

1. Kontrolni prohlidka - predani stavenisté

Objednatel pfeda zhotoviteli misto stavby, seznami ho s provedenymi prizkumy, rozbory,
vyjadienimi dotéenych orgadnt a pfistupovymi trasami.

2. Kontrolni prohlidka — vytyceni stavby
Bude vytycen tvar stavby a odsouhlasen objednatelem.
3. Kontrolni prohlidka — odtézeni sedimentil

Po odtéZeni sedimentd z koryta vyzve zhotovitel objednatele ke kontrole vy&ky obnovené
nivelety dna koryta. Bude vyhodnocen stav plvodniho opevnéni a ptipadné ptikroc¢eno
k jeho opraveé.

4. Kontrolni prohlidka — zavérecna

Bude provedena celkovad kontrola stavby véetné uvedeni dotéenych pozemkl (stavbou i
pristupem) do plvodniho stavu.

Dalsi kontrolni prohlidky budou uréeny ve vztahu na potfeby stavby v navaznosti na
podrobny harmonogram stavby zpracovany budoucim zhotovitelem.

O vykonanych kontrolnich prohlidkdch na stavbé bude vedena jednoducha evidence, ze
které bude patrné, kdy se kontrolni prohlidka uskutecnila, které stavby se tykala a jaky je
jeji vysledek.

Zavére¢na kontrolni prohlidka stavby se bude konat ve Ihité do 15 dn( ode dne doruéeni

oznameni stavebnika stavebnimu Gfadu o uZivani stavby (dle §120 zakona), pfipadné po
doruceni Zadosti stavebnika o kolaudacni souhlas stavebnimu Ufadu (dle §122 zakona).
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