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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 

a) charakteristika území a stavebního pozemku 

Dotčený úsek Metuje se nachází východně až severovýchodně od centra Náchoda směrem ke 
státní hranici s Polskem v místní části Běloves.  

Řešený úsek Metuje je vymezen pravobřežním vyústěním odlehčení kanalizace v ř. km 35,920 
a zaústěním odpadu od MVE v ř. km 36,470, celková dílka je 550 m.  

Koryto vodního toku má lichoběžníkový tvar a bylo v minulosti upraveno lomovým kamenem 
v patách břehů a navazujících svazích. Konkávní břehy v obloucích jsou dle původní projektové 
dokumentace opevněny do vyšší úrovně nade dno koryta. Sklon svahů je 1:1,5 – 1:2, šířka 
koryta ve dně je 12 – 15 m. Koryto kříží silniční most v ř. km 36,250, který byl v nedávné 
minulosti rekonstruován, a dále lávka pro pěší v ř. km 36,405. 

Ačkoliv se úsek nachází v zastavěné části města, je koryto dobře přístupné ze sousedících 
místních komunikací (ul. 1. máje, Promenádní, Lázeňská, K Tábořišti). 

Doprovodný břehový porost pod břehovou hranou tvoří pouze několik keřů – vrby, škumpa, 
olše. Stromové patro v korytě chybí.  

Pozemky dotčené stavbou: 

k.ú. Náchod – 779/3, 779/4, 779/6, 780/3 

k.ú. Běloves – 681/1, 16/2, 87/3, 64/10, 65/4, 73/1 

Pozemky dotčené přístupem na staveniště: 

k.ú. Běloves - 70/1, 64/11, 23/6, 88/5, 65/1 

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 
smlouvou 

Jedná se o údržbové práce stávající stavby. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Jedná se o údržbové práce stávající stavby. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 
území 

Netýká se. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky závazných stanovisek jsou zapracovány do PD a podrobně jsou popsány v příloze 
Veřejnoprávní a majetkoprávní projednání. 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

• Průzkumy (IGP, stavebně historický průzkum atp.) nebyly v rámci této akce prováděny.  

• V srpnu 2017 bylo provedeno geodetické zaměření území (Geodetická kancelář HM 
Skuteč, s. r. o.), výškový systém Bpv, souřadnicový systém JTSK.   
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g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Dotčené území leží mimo chráněnou oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV), nachází se 
však v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod 
stanovená dle zák. č. 164/2001 Sb. (Běloves – I a II B).   

Území není památkovou rezervací, památkovou zónou nebo zvláště chráněným územím. 
Metuje má vyhlášené záplavové území vodního toku, akce bude realizována v tomto území. 

V dotčeném území se nacházejí následující ochranná pásma: 

1. nadzemní a podzemní vedení NN, VN a VVN 

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, 
měřící a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb. a činí 1 metr 
po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách 
krajního kabelu. 

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý 
prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti 
měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany: 

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně: 

i) pro vodiče bez izolace: 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994) 

ii) pro vodiče s izolací základní:  2 metry 

iii) pro závěsná kabelová vedení:  1 metr 

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně: 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 
12. 1994) 

2.  sítě elektronických komunikací (SEK) 

Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o 
elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 
m po stranách krajního vedení SEK. 

3.  plynovod STL 

Ochranným pásmem plynovodu se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti 
plynárenského zařízení, který činí: 

a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v 
zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu,  

b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,  

c) u technologických objektů (vč. anodového zemnění) 4 m od půdorysu. 

Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 500 je 30 m na obě strany plynovodu. 

Ochranné pásmo v zemi uložených kabelů (SKAO) je1 m na každou stranu od krajního kabelu. 

4.  vodovod a kanalizace 

Dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), § 23, jsou ochranná pásma vymezena 
vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu: 

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m 

b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m 
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c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo 
v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo 
b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 

Zhotovitel musí respektovat podmínky správců pro provádění výkopových prací v ochranných 
pásmech výše uvedených sítí (viz. vyjádření správců ing. sítí v části E). 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Metuje má vyhlášené záplavové území vodního toku. Práce budou probíhat přímo v korytě toku 
a lze tedy očekávat omezení výstavby při zvýšených vodních stavech. 

Území se nenachází v poddolované oblasti.  

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochr. okolí, vliv stavby na odtok. poměry v území 

Kromě pozemků uvedených v kapitole B.1 n) nebudou stavbou trvale dotčeny okolní soukromé 
nebo obecní pozemky. Přilehlé komunikace a pozemky, ze kterých je navržen přístup na 
staveniště, budou v případě znečištění průběžně čištěny. 

Pozemky dočasně dotčené stavbou budou po dokončení stavebních prací uvedeny do 
původního stavu (pozemky ZPF – plošná úprava terénu, příp. zatravnění).  

Odtokové poměry v území se vlivem odtěžení sedimentů zlepší. Průtočná kapacita koryta bude 
obnovena do původního stavu.  

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci akce bude provedeno pokosení travin a dále mýcení křovin zasahujících do průtočného 
profilu koryta. Tabulka s výčtem křovin určených k odstranění je uvedena v příloze technické 
zprávy. Celkem se jedná o 281 m2 křovin. 

k) požadavky na maximální zábory ZPF nebo PUPFL (dočasné / trvalé) 

Stavba nevyžaduje trvalý zábor pozemků zemědělského půdního fondu (ZPF) a pozemků 
určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).  

S ohledem na termíny realizace (kratší než 1 rok) není nutný ani dočasný zábor ZPF. Dočasně 
dotčené pozemky ZPF budou uvedeny do původního stavu. 

l) územně technické podmínky 

Území stavby je přístupné ze stávajících místních komunikací. Stavba nevyžaduje trvalé 
napojení na další technickou infrastrukturu a inženýrské sítě.  

V rámci realizace stavebního objektu nedojde k trvalému ani dočasnému zásahu do tělesa 
komunikací. 

Terén v místě přístupových komunikací, zařízení staveniště a sousedících dočasně dotčených 
pozemcích bude po dokončení stavebních prací uveden do původního stavu. 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba není věcně a časově podmíněna, pro stavbu však platí časově omezená výjimka 
Krajského úřadu královéhradeckého kraje dle ust. §56 odst.1 a 2 ZOPK do 31.12.2022 (viz 
příloha). 

Stavbu je nutné provádět, pokud možno, v bezdeštném období při nízkých průtocích, a tedy i 
nízké hladině vody v korytě řeky. 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 
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k.ú. Náchod – p.č. 779/3, 779/4, 779/6, 780/3 

k.ú. Běloves – p.č. 681/1, 16/2, 87/3, 64/10, 65/4, 73/1, 23/6, 65/1, 64/11, 70/1, 88/5 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Nová ochranná pásma nejsou navržena. 

B.2    CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
o jedná se o udržovací práce – odstranění sedimentů a prořezání břehového porostu 

b) účel užívání stavby 
o obnova průtočných parametrů koryta 

c) trvalá nebo dočasná stavba 
o jedná se o trvalou stavbu – údržbu DHM v rámci povinností vlastníka a správce toku 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 
a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby  

o technické řešení stavby respektuje vyhlášku Ministerstva pro místní rozvoj č. 
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a dále vyhlášku č. 590/2002 
Sb., o technických požadavcích pro vodní díla. 

o řešení bezbariérového přístupu není předmětem projektové dokumentace. 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 
o Podmínky závazných stanovisek jsou zapracovány do PD. 

f) ochrana stavby dle jiných právních předpisů  
o netýká se 

g) navrhované parametry stavby 
o objem sedimentů:   2707 m3  
o mýcení křovin:   281 m2 

h) základní bilance stavby 
o stavba je bez provozních nároků 

i) základní předpoklady výstavby 
o termín realizace:   do konce roku 2019 (předpoklad) 
o předpokládaná doba výstavby:  cca 3 měsíce  

j) orientační náklady na realizaci stavby 
o 3 miliony Kč bez DPH. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Stavba si neklade zvláštní nároky na urbanistické a architektonické řešení.  

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Součástí stavby nejsou provozní nebo technologická zařízení. 
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Vhledem k charakteru stavby neřešeno. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba neklade zvláštní nároky na zabezpečení ochrany obyvatelstva při užívání. Dojde 
k obnově původního výškového uspořádání a k opravě poškozeného opevnění.  

Další údržba koryta, opevnění a péče o břehový porost bude probíhat v rámci pravidelných 
prohlídek správcem toku.  

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 

Odtěžení sedimentů je navrženo v celé délce řešeného úseku Metuje od ř. km 35,920 do ř. km 
36,470. Břehy koryta budou upraveny do sklonu cca 1:1,5 – 1:2. Těžba bude probíhat tak, aby 
nebylo poškozeno původní opevnění koryta, nad kamenným opevněním bude proto ponechána 
vrstva 10-ti cm sedimentů. 

Sedimenty z paty svahu (příp. ze dna koryta) budou po odtěžení uloženy na břehovou hranu, 
kde se nechají vysáknout a následně budou odvezeny na skládku. Sediment ze svahů nad úrovní 
normální hladiny vody v řece může být odvážen průběžně. Sedimenty budou těženy tak, aby byl 
obnoven průtočný profil koryta v původních parametrech.  

Těžba bude probíhat ze břehu, nebo přímo z koryta řeky. S vytěženým materiálem bude 
nakládáno v souladu se zákonem o odpadech – materiál lze využít k terénním úpravám, při 
uzavírání skládek, rekultivacím a jiným úpravám povrchu lidskou činností postižených pozemků, 
k zavážením vytěžených lomů za účelem jejich rekultivace. Sediment je také podmíněně vhodný 
pro uložení na pozemky ZPF. 

b) konstrukční a materiálové řešení 

V případě lokálních oprav stávající ho opevnění je nutné, aby kamenivo použité na stavbě 
svými vlastnostmi odpovídalo ČSN EN 13383. Zhotovitel stavby předloží investorovi vzorek 
kameniva k odsouhlasení. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Při stavebních pracích budou používány standardní materiály. Stavba bude probíhat v mokrém 
prostředí a tomu je potřeba přizpůsobit technologii výstavby. Během výstavby bude potřeba dbát 
zvýšené opatrnosti v okolí stávajících inženýrských sítí, aby nedošlo k jejich poškození.  

Žádná další stabilizační opatření se nepředpokládají. 

Břehové porosty keřů budou káceny v nezbytně nutném rozsahu. Jedná se o porost, který je 
nutné vykácet z důvodu jeho situování přímo na těžených sedimentech. 

Větve dřevin budou štěpkovány resp. drceny a odvezeny na skládku. Pařezy budou vytrženy. 
Na skládku (kompostárnu) budou odvezeny také traviny posečené na březích. 

Rozsah odstranění porostů je uveden v příloze technické zprávy. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Součástí stavby nejsou technická ani technologická zařízení. 
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B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 Vhledem k charakteru stavby neřešeno. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Vhledem k charakteru stavby neřešeno. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby 

Stavba je navržena tak, že neohrožuje hygienu a zdraví jejich uživatelů.  

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Vhledem k charakteru stavby neřešeno. 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Stavba nevyžaduje nová napojení na technickou infrastrukturu a inženýrské sítě, budou 
využity stávající komunikace, sjezdy a přejezdy. 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

V rámci akce budou využívány stávající sjezdy z místních komunikací. Stavba si při provádění 
vyžádá a dodavatel zajistí dočasná omezení dopravy na stávajících veřejných komunikacích. 
Jedná se o dočasné omezení rychlosti, možnosti znečištění vozovek, upravení přednosti v jízdě 
nebo zúžení vozovky. Po dobu realizace stavby se na komunikacích v obou směrech navrhuje 
osazení svislých dopravních značek: 

• A15  Práce na silnici (bez dodatkové tabulky)  

• B20a  Nejvyšší dovolená rychlost (30 km/hod) 

• P7, P8 stanovení přednosti v jízdě 

Stavba nevyžaduje nové trvalé napojení na dopravní infrastrukturu. V rámci výstavby nedojde 
k dočasnému uzavření krajských a místních komunikací a není důvod navrhovat objízdné trasy. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

Odstranění křovin je popsáno v předcházejících kapitolách. Náhradní výsadby nejsou navrženy. 

Terénní úpravy, kromě vlastního odtěžení sedimentů a s tím souvisejícího svahování břehů, 
nejsou navrženy. 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

Navržená stavba nezhorší kvalitu ovzduší a nezvýší se hladina hluku v oblasti zástavby.  

Navržené práce mají za cíl obnovu průtočné kapacity koryta, což bude mít pozitivní vliv 
zejména při zvýšených povodňových průtocích. 



B Souhrnná technická zpráva „Metuje, Náchod, odstranění nánosů, ř. km 35,920 – 36,470“ DSJ 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Stavba neklade zvláštní nároky na zabezpečení ochrany obyvatelstva. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Stavba nevyžaduje potřebu hmot a médií. 

b) odvodnění staveniště 

Práce doporučujeme provádět v bezdeštném období. Stavba bude probíhat proti směru 
toku tak, aby staveniště bylo přirozeně odvodňované. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Území stavby je dobře přístupné z místních komunikací. V rámci realizace stavebního 
objektu nedojde k trvalému ani dočasnému zásahu do tělesa komunikací. 

Dočasně dotčené pozemky budou po skončení prací uvedeny do původního stavu. Práce 
budou prováděny z koryta potoka a střídavě z levého nebo z pravého břehu. 

V průběhu výstavby bude dodavatel povinen si zajistit dočasné napojení na zdroj elektrické 
energie a užitkové vody (předpokládá se možnost napojení na stávající nadzemní vedení 
nebo použití mobilního zdroje el. energie). Dodavatel si zajistí i dodávky pitné vody v 
cisterně nebo po domluvě se zástupcem provozovatele napojení na obecní vodovod. K 
sociálnímu zařízení se doporučuje použít mobilní chemické toalety. 

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby se předpokládá zřízení zařízení staveniště pro 
vlastní stavbu údržby koryta toku a to na p.p.č. 23/6 v k.ú. Běloves. Rozsah provozního a 
sociálního zařízení bude minimalizován a bude věcí dodavatele stavby. Zařízení staveniště 
bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob, bude sloužit jako zázemí dodavatele 
(sociální zařízení, unimo buňky a parkovací místo pro stavební techniku). 

Uskladnění stavebního materiálu se nepředpokládá. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Kromě výše uvedených pozemků (kapitola A.3) nebudou stavbou trvale dotčeny jiné 
sousedící pozemky nebo stavby na nich. Realizace akce musí být prováděna v pokud 
možno bezdeštném období. Při stavbě dojde k dílčímu a dočasnému vlivu na  okolní stavby, 
a to zejména omezením dopravy a prováděním prací v zástavbě (hluk, prach, bláto). 
Povinností zhotovitele bude tyto nepříznivé účinky provádění stavby vhodným postupem 
minimalizovat a po dokončení prací musí uvést dotčené pozemky do původního stavu. Před 
výjezdem ze staveniště na veřejné komunikace bude zřízena plocha pro čištění vozidel. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Ochrana okolí staveniště není navržena. Demolice nejsou navrženy, stávající poškozené 
opevnění bude odstraněno, případně opraveno a použito na stavbě. Mýcení křovin je 
popsáno v technické zprávě.  

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Rozsah staveniště je vymezen korytem potoka a navrženými přístupovými komunikacemi 
(manipulačními pruhy). 



B Souhrnná technická zpráva „Metuje, Náchod, odstranění nánosů, ř. km 35,920 – 36,470“ DSJ 

V rámci výstavby bude pro staveniště proveden dočasný zábor cca 100 m2 pozemk p.p.č. 
23/6 v k.ú. Běloves pro zařízení staveniště. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Netýká se. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě jejich likvidace 

V rámci stavby bude odtěženo cca 2707 m3 sedimentů v rostlém stavu, se kterým bude 
naloženo dle dispozic zhotovitele a v souladu se zákonem o odpadech. 

Nakládání s odpady bude probíhat dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. o katalogu odpadů, která 
nahrazuje vyhlášku č. 381/2001 Sb., katalog odpadů. 

- veškeré odpady, které budou vznikat při provádění stavby, budou využívány případně 
odstraňovány způsobem, který neohrožuje lidské životy a životní prostředí a který je v 
souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, v platném znění (dále jen zákon o odpadech), a se zvláštními předpisy. 

- vzniklé odpady budou shromažďovány utříděné podle druhů a kategorií, zabezpečeny 
před znehodnocením nebo jiným nežádoucím únikem, bude zajištěno přednostně 
jejich využití, důsledně oddělován odpad nebezpečný, např. uniklé ropné látky apod. 
(§ 16. odst. 1 písm. a/, b/, d/ -f/ zákona o odpadech). 

- odpady, které nemůže původce sám využít nebo odstranit v souladu se zákonem o 
odpadech, je povinen převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí 
(§ 16. odst. 1 c/ zákona o odpadech). 

- při provádění staveních prací bude vedena průběžná evidence o odpadech a způsobech 
nakládání s nimi (§ 16. Odst1 písm. g/a §39 odst.1/ a2/ zákona o odpadech a §21 a 
§22 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném 
znění). 

Recyklace odpadů je v hierarchii způsobu nakládání s odpady upřednostněna před 
odstraněním odpadů (§9a zákona o odpadech). 

Ke kolaudační řízení bude předložena specifikace druhů a množství odpadů vzniklých v 
procesu stavby a budou doloženy kopie dokladů o předání odpadu osobě oprávněné k 
převzetí odpadu. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Viz. předchozí odstavec. Dočasné deponie zemin nejsou navrženy. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při provádění stavby nesmí být nadměrně znečišťováno okolí stavby, ničena zeleň nebo 
jiným způsobem zhoršováno životní prostředí a neodůvodněně omezována práva a právem 
chráněné zájmy vlastníků sousedních pozemků a staveb (viz. také odstavce d) a e) ). 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a 
technických zařízení, zejména Nařízení vlády č. 362/2006 Sb. o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky, Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
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pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci). 

Stavbu bude realizovat jeden zhotovitel, koordinátor bezpečnosti dle zákona č. 309/2006 
Sb. není vyžadován. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Vzhledem k charakteru stavby není navrženo. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

V rámci akce dojde k dotčení stávající dopravní infrastruktury vlivem pojezdu stavební 
mechanizace. Stavba si při provádění vyžádá dočasná omezení dopravy na stávajících 
veřejných komunikacích. Jedná se o dočasné omezení rychlosti, možnosti znečištění 
vozovek, upravení přednosti v jízdě, zúžení vozovky. Označení dopravních omezení bude 
bez výjimky prováděno dle TP 66 – Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních 

komunikacích. Přechodné značení bude osazováno a uplatňováno vždy na okamžitou situaci 
na staveništi. 

V rámci výstavby nedojde k dočasnému uzavření krajských komunikací a není důvod 
navrhovat objízdné trasy. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Stavba nesmí být realizována v deštivém období nebo při povodňových stavech. V případě 
nepříznivé hydrologické předpovědi v průběhu stavby s rizikem zvýšení průtoku v korytě 
potoka musí být přijata taková opatření, která omezí možné škody na stavbě, okolních 
pozemcích nebo níže položených nemovitostech.  

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Stavbu lze provádět po úsecích s ohledem na kapacity zhotovitele, který bude vybrán ve 
výběrovém řízení.  

Postup a doba výstavby závisí na kapacitách vybraného zhotovitele a při standardních 
podmínkách by neměla přesáhnout 3 měsíce. 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Viz. kapitola B.2.6.  
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PŘÍLOHA Č. 1:  PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK 

 

Návrh termínů pro kontrolní prohlídky stavby, které stavební úřad uskuteční v rámci rozestavěné 
stavby, bude proveden a aktualizován dle návrhu jednotlivých etap provádění stavby a v rámci 
konečného výběru a smluvních vztahů se zhotovitelem stavby.  

1. Kontrolní prohlídka – předání staveniště 

Objednatel předá zhotoviteli místo stavby, seznámí ho s provedenými průzkumy, rozbory, 
vyjádřeními dotčených orgánů a přístupovými trasami. 

2. Kontrolní prohlídka – vytýčení stavby 

Bude vytýčen tvar stavby a odsouhlasen objednatelem. 

3. Kontrolní prohlídka – odtěžení sedimentů 

Po odtěžení sedimentů z koryta vyzve zhotovitel objednatele ke kontrole výšky obnovené 
nivelety dna koryta. Bude vyhodnocen stav původního opevnění a případně přikročeno 
k jeho opravě. 

4. Kontrolní prohlídka – závěrečná 

Bude provedena celková kontrola stavby včetně uvedení dotčených pozemků (stavbou i 
přístupem) do původního stavu.  

Další kontrolní prohlídky budou určeny ve vztahu na potřeby stavby v návaznosti na 
podrobný harmonogram stavby zpracovaný budoucím zhotovitelem. 

O vykonaných kontrolních prohlídkách na stavbě bude vedena jednoduchá evidence, ze 
které bude patrné, kdy se kontrolní prohlídka uskutečnila, které stavby se týkala a jaký je 
její výsledek.   

Závěrečná kontrolní prohlídka stavby se bude konat ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení 
oznámení stavebníka stavebnímu úřadu o užívání stavby (dle §120 zákona), případně po 
doručení žádosti stavebníka o kolaudační souhlas stavebnímu úřadu (dle §122 zákona).  


