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1. identifikační údaje stavby
1.1 Označení stavby, stupeň projektové dokumentace 
VD KAROLINKA - Rekonstrukce uzávěrů SV – Dokumentace pro zadání stavby
1.2 Stavebník
Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11
602 00 Brno
IČO: 708 90 013, DIČ: CZ 708 90 013

1.2.1 Správce objektu

Povodí Moravy, s.p. závod Horní Morava
U dětského domova 263
772 11 Olomouc

1.3 Projektant

AQUAS vodní díla s.r.o. 

Podzimní 2a, Brno 614 00
IČO: 60697539

Pavel Štrobl - jednatel
tel: +420 603 505 430

Email: strobl@aquas.cz
2. údaje o umístnění stavby
2.1 Obec, kraj, katastrální území, vodní tok
Obec: 




Karolinka
Obec s rozšířenou působností:
Vsetín
Okres:




Vsetín

Kraj: 




Zlínský

Katastrální území:


Karolinka
Vodní tok:



Stanovnice ř. km 0,870
Číslo hydrologického pořadí: 
4-11-01-018
2.2 Stavební pozemek a majetkoprávní vztahy k němu
2.2.1 Stavební pozemek

Parcelní číslo: 


819/27
Druh pozemku: 


zastavěná plocha a nádvoří

Stavba na parcele: 


vodní dílo přehrada
Vlastnické právo: 


Česká republika
Právo hospodařit s majetkem státu: 
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, Brno 
Parcelní číslo: 


819/13

Druh pozemku: 


zastavěná plocha

Způsob využití:


Vodní dílo, přehrada

Vlastnické právo: 


Česká republika

Právo hospodařit s majetkem státu: 
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno, Veveří

2.2.2 Sousední pozemky

Parcelní číslo: 


819/26
Druh pozemku: 


ostatní plocha
Způsob využití:


ostatní komunikace
Vlastnické právo: 


Česká republika

Právo hospodařit s majetkem státu: 
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno, Veveří

Parcelní číslo: 


819/28
Druh pozemku: 


ostatní plocha
Způsob využití:


manipulační plocha
Vlastnické právo: 


Česká republika

Právo hospodařit s majetkem státu: 
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno, Veveří

Parcelní číslo: 


4458/1
Druh pozemku: 


vodní plocha

Způsob využití:


koryto vodního toku přirozené nebo upravené
Parcelní číslo: 


819/12

Druh pozemku: 


ostatní plocha

Způsob využití:


neplodná půda

Vlastnické právo: 


Česká republika

Právo hospodařit s majetkem státu: 
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno, Veveří

Parcelní číslo: 


693/1

Druh pozemku: 


lesní pozemek
Vlastnické právo: 


Česká republika

Právo hospodařit s majetkem státu: 
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,

Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové
Parcelní číslo: 


4458/1

Druh pozemku: 


vodní plocha

Způsob využití:


vodní nádrž umělá

Parcelní číslo: 


1695/2

Druh pozemku: 


trvalý travní porost

Vlastnické právo: 


Česká republika

Právo hospodařit s majetkem státu: 
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno, Veveří

Parcelní číslo: 


4358/3

Druh pozemku: 


ostatní plocha

Způsob využití:


ostatní komunikace
Parcelní číslo: 


1695/5

Druh pozemku: 


ostatní plocha

Způsob využití:


jiná plocha

Vlastnické právo: 


Česká republika

Právo hospodařit s majetkem státu: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky,

Kaplanova 1931/1, Chodov, 14800 Praha 4

Parcelní číslo: 


1700

Druh pozemku: 


ostatní plocha

Způsob využití:


jiná plocha

Vlastnické právo: 


Česká republika

Právo hospodařit s majetkem státu: 
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno, Veveří

Parcelní číslo: 


1701

Druh pozemku: 


lesní pozemek

Vlastnické právo: 


Česká republika

Právo hospodařit s majetkem státu: 
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,

Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové

Realizací stavby nedojde k trvalému záboru ani omezení v užívání cizích pozemků. Stavba a manipulace s materiálem budou provedeny pouze na pozemcích investora.
2.3 Dopravní a technická infrastruktura v území

2.3.1 Dopravní infrastruktura

Ke strojovně spodních výpustí VD Karolinka je příjezd z obce Karolinka ze silnice č.487 ulice Vsetínská odbočkou na místní příjezdovou komunikaci k ÚV Karolinka, kde je přístup na zpevněnou účelovou komunikaci na pozemku objednatele. Příjezdová komunikace k ÚV Karolinka přetíná jednokolejnou železnici Vsetín – Velké Karlovice označeným přejezdem bez omezení průjezdní výšky.
2.3.2 Elektrická energie

Pro provádění stavby bude využito stávajícího elektrického připojení a stávajících elektrických rozvodů ve strojovně revizních uzávěrů, ve spojovací chodbě a ve strojovně výpustí. 
3. Základní údaje o stavbě
Vodní dílo Karolinka byla vybudována za účelem zásobování Vsetínska a okolí kvalitní pitnou vodou. VD zajišťuje dodávku surové vody v průměrném množství 250 l/s do úpravny vody Karolinka, dále zajišťuje zachování minimálního průtoku v toku pod nádrží, slouží k ochraně před povodněmi a v současné době má také energetické využití. Nádrž o objemu 7,65 milionu krychlových metrů byla uvedena do provozu v roce 1985. 

Základní údaje:

	Nádrž:
	VD Karolinka

	Tok:
	Stanovnice, km 0,75

	Správce:
	Povodí Moravy

	Závod:
	závod Horní Morava

	Účel:
	Zajištění MQ, vodárenský odběr, výroba elektrické energie, protipovodňová ochrana

	Uvedení do provozu:
	1985


Hydrologické údaje:

	Číslo hydrologického pořadí:
	4-11-01-018 

	Plocha povodí:
	22,80 km²

	Průměrný dlouhodobý roční průtok:
	0,360 m³/s

	Q100 :
	87,400 m³/s

	Q355d:
	0,027 m³/s


Nádrž:

	Stálé nadržení:
	0,929 mil. m³

	Hladina stálého nadržení:
	500,00 m n. m.

	Zásobní prostor:
	5,813 mil. m³

	Hladina zásobního prostoru:
	519,82 m n. m.

	Prostor retenční neovladatelný:
	0,653 mil. m³

	Hladina retenčního neovládat. prostoru:
	521,20 m n.m.

	Celkový objem:
	7,395 mil. m³


Účinek nádrže:

	Neškodný odtok:
	25,000 m³/s

	Minimální odtok:
	0,030 m³/s


Hráz:

	Typ hráze:
	kamenitá sypaná

	Těsnění:
	střední hlinité

	Kóta koruny:
	522,70 m n.m.

	Šířka koruny:
	5,00 m

	Délka hráze v koruně:
	391,5 m

	Výška hráze nade dnem:
	35,50 m


Spodní výpusti:

	Počet x průměr:
	2 × Ø 800  mm

	Provozní uzávěr:
	kuželový

	Kapacita při max. hladině:
	2 × 4,1  m³/s


Asanační výpusti:

	Počet x průměr:
	2 × Ø 200  mm

	Kapacita při max. zás. hladině:
	0,26  m³/s


Bezpečnostní přeliv:

	Typ bezpečnostního přelivu:
	šachtový

	Počet polí x délka přelivu:
	1 × 32,8  m

	Kóta přelivu:
	519,82  m n.m.

	Kapacita při max. hladině:
	104  m³/s


4. Nakládání s vodami a přehled vodárenské kapacity VD KAROLINKA

4.1 Povolené nakládání s vodami

Povodí Moravy , s.p. Brno, Dřevařská 11

Rozhodnutím č.j. OVLHZ vod. tech.1928/405.1/76/Tu. Bš.ze dne 30.9.1976 povolil SmKNV v Ostravě zadržování povrchových vod přehradní hrází na toku Stanovnice na dobu celospolečenské potřeby.

Povodí Moravy, s.p. má dále povolen odběr z nádrže za účelem energetického využití v průtočné vodní elektrárně Karolínka. Množství max. 0,172 m3.s-1 

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Rozhodnutím, které vydal Sm KNV Ostrava dne 30.9.1976 pod č.j. OVLHZ ved. tech. 1928/405.1/76-Tu, Bš byl povolen odběr vody společnosti VaK, a.s. Vsetín, do 200 l.s-1.

Rozhodnutím č.j. ŽP 6679/02-231/2 ze dne 20.8.2002 OkÚ Vsetín byl povolen odběr vod Qprům. 250 l/s, Qmax. 350 l/s, Qmax. 657tis. m3/měsíc, Qmax. 7884 tis. m3/rok.

4.2 Rybářské právo

V nádrži Karolínka je výkon rybářského práva podřízen vodárenskému účelu nádrže, nádrž není rybářským revírem. Chov ryb v nádrži je zabezpečován formou účelového rybářského hospodaření

Povodím Moravy, s.p.

4.3 Minimální průtoky ve vodním toku 

Minimální průtok MQ v toku pod vodním dílem je stanoven v množství 0,030 m3.s-1, t.j. Q355d (neovlivněný) - rozhodnutím č.j. OVLHZ vod. tech.1928/405.1/76/Tu. Bš.ze dne 30.9.1976 o povolení stavby.

4.4 Neškodný průtok v toku pod nádrží

Upravené koryto pod nádrží převede neškodně cca 38 m3.s-1 , neupravená část toku převede neškodně 25 m3.s-1 . Stanovnice zaúsťuje po 750 m do toku Vsetínské Bečvy, průtoky jsou dále

neovladatelné. 

5. Koncepce a rozsah oprav, modernizace technologie

Cílem stavby je provedení rekonstrukce technologického vybavení VD Karolinka tak, aby byla zabezpečena další životnost a provozní spolehlivost celého zařízení. Celkový rozsah prací je rozdělen do čtyř etap, které mohou být provedeny s časovou prodlevou zohledňující aktuální stav hladiny v nádrži, požadavky na odtokové množství vody z vodního díla, hydrologickou situaci v dotčeném povodí a požadavky na dodávku surové vody pro úpravnu vody Karolinka.
5.1 Etapa číslo I – Dokončení rekonstrukce pravé spodní výpusti

5.1.1 Popis stávajícího stavu

Pravá spodní výpust je zahrazena a na vtokové části potrubí je namontována zaslepující příruba DN 800 PN6. Původní klapka DN 800 PN6 ve strojovně uzávěrů v odběrné věži je demontována. Kotevní kus stávajícího potrubí prostupující z odběrné věže do spojovací chodby je repasován opatřen novým nátěrem. 
[image: image1.png]



Ve spojovací chodbě je provedena montáž 220 m nového nerezového potrubí včetně kotvení a dvojice nových dilatačních vložek. Kotevní kus stávajícího potrubí, které prochází ze spojovací chodby do strojovny spodních výpustí je repasován opatřen nátěrem. V revizních dílech potrubí nejsou osazena víka. Víka jsou uskladněna ve strojovně.
[image: image2.png]



Ze strany strojovny spodních výpustí není osazena příruba DN 800 PN6 z uhlíkové oceli pro napojení nových dílů propojovacích potrubí. Ve strojovně spodních vypustí je demontováno původní propojovací potrubí včetně asanačního potrubí DN 200 a přívodního potrubí DN 250 k MVE 2.  Je demontován kuželový uzávěr DN 800 PN 6 a je připraven v prostoru VD Karolínka k odvozu do dílem zhotovitele k celkové opravě. 
[image: image3.png]



Původní šoupátko DN 800 PN 6, které uzavírá propojení potrubí pravé spodní výpusti s přivaděčem surové vody do ÚV Karolinka, zůstalo osazeno v potrubí a je zaslepeno přírubou. Technologie levé spodní výpusti zůstala nedotčena a slouží k přívodu surové vody do ÚV Karolínka. Z levé spodní větve je ponechán původní přívod vody k turbíně MVE 1, která je v provozu.
[image: image4.png]



5.1.2 Popis prací a dodávek
Podrobný popis prací a dodávek obsahuje část B. Souhrnná technická zpráva č. 4-KAR-011.  
V rámci etapy číslo I bude provedeno zkompletování potrubí ve spojovací chodbě a dokončení prací na kotevních dílech prostupů do strojovny spodních výpustí a odběrné věže. Dále bude provedena tlaková zkouška potrubního úseku ve spojovací chodbě včetně dilatačních vložek. Dodávka a montáž klapky DN800 PN6 ve strojovně uzávěrů v odběrné věži. Předmontáž propojovacího potrubí etážového odběru s pravou spodní výpustí, bez napojení na levou větev SV. Oprava kuželového uzávěru DN800 PN6 včetně pohonu. Montáž kuželového uzávěru a zavzdušňovacího potrubí. Kotevní díly zavzdušňovacích potrubí procházející stěnou ze strojovny spodních výpustí do vývaru zůstávají původní, budou opatřena nátěrem a osazeny zábranami proti hnízdění ptáků. Kompletace potrubních dílů DN 800 PN6 ve strojovně spodních výpustí. Kompletace asanačního potrubí DN200 PN6 pravé SV včetně zavzdušnění. Dodávka nového nožového šoupátka DN 800 PN6 s elektropohonem. Nožové šoupátko bude napojeno na stávající odbočnici přívodu surové vody do ÚV Karolínka. Následuje zkušební provoz pravé větve SV v délce 14-ti dní. Pro výrobu a dodávku dílů bude po kontrole a případné revizi využita dokumentace poskytnutá objednatelem. 
5.2 Etapa číslo II – Propojení etážového odběrného potrubí s pravou spodní výpustí

Podrobný popis prací a dodávek obsahuje část B. Souhrnná technická zpráva č. 4-KAR-011.  

Účelem prací je trvalé propojení etážového odběrného potrubí s pravou spodní výpustí ve strojovně revizních uzávěrů tak, aby byl zajištěn vodárenský odběr surové vody na ÚV Karolinka přes pravou SV. Propojovací potrubí, které bylo již zkompletováno v rámci etapy I se napojí na etážové potrubí odběrů. Napojení bude provedeno odbočnici DN 400  v místě vodorovného potrubí DN 800 za segmentovým kolenem, které je kotveno do stavby. Pro provedení činností je nutná odstávka dodávky surové vody do ÚV Karolínky dle kapitoly 2.6 Souhrnné technické zprávy. Po odzkoušení potrubní trasy bude následovat zkušební provoz v délce 14-ti dní.
5.3 Etapa číslo III – Rekonstrukce levé spodní výpusti 

Podrobný popis prací a dodávek obsahuje část B. Souhrnná technická zpráva č. 4-KAR-011.  

V rámci etapy číslo III bude provedeno zahrazení vtoku levé spodní výpusti návodním provozním uzávěrem. Revizní klapkový uzávěr DN 800 PN 6 bude demontován z potrubí nahrazen novým uzávěrem shodného typu. Přívodní potrubí bude zaslepeno. Dále bude demontován klapkový uzávěr DN 800 etážového odběrného potrubí. Toto potrubí bude zaslepeno, aby bylo možné dodávat surovou vodu do ÚV Karolínka pravou potrubní větví spodních výpustí. Klapkový uzávěr bude nahrazen novým shodného typu.
Stávající ocelové potrubí DN 800 ve spojovací chodbě bude včetně revizních dílů a dilatačních vložek demontováno a nahrazeno potrubím z nerezového materiálu stejné dimenze. Revizní vstupy do potrubí a dilatační vložky budou zhotoveny nové, též z nerezového materiálu.  Kotevní body potrubí ve spojovací chodbě a tím i zatížení stavby zůstává neměnné. 

Kotevní díl potrubí prostupující ze strojovny uzávěrů v odběrné věži do spojovací chodby zůstane původní a bude mechanicky očištěn a opatřen z vnější i z vnitřní strany nátěrem. Ve spojovací chodbě bude ukončen novou přírubou DN 800 pro připojení nových dílů potrubí.

 Kotevní díl prostupující stěnou ze spojovací chodby do strojovny spodních výpustí zůstane původní včetně odbočnice DN 200 PN10 pro MVE 1, bude opískován a  opatřen z vnější i z vnitřní strany nátěrem 
Ve strojovně spodních vypustí bude demontován kuželový uzávěr DN 800 PN 6 a odvezen do dílem zhotovitele k celkové opravě. Šoupátko DN 800 PN 6, které uzavírá propojení potrubí pravé spodní výpusti s přivaděčem surové vody do ÚV Karolinka, bude vyměněno za nové nožové šoupátko DN 800 PN6 s elektropohonem. Nové nožové šoupátko bude napojeno na stávající odbočnici přívodu surové vody do ÚV Karolínka.  Díly potrubí DN 800, DN 200 asanačního potrubí a zavzdušňovací potrubí DN 200 a DN 100 budou vyměněny za nerezové. Kotevní díly zavzdušňovacích potrubí procházející stěnou ze strojovny spodních výpustí do vývaru zůstávají původní a budou osazeny zábranami proti hnízdění ptáků. Pro výrobu a dodávku dílů bude po kontrole a případné revizi využita dokumentace poskytnutá objednatelem. 
Pro turbínové soustrojí MVE 1 bude dodáno a osazeno nové přívodní potrubí spojující pravou a levou SV v místě stávajících odbočnic DN 200 PN10 těsně za vyústěním zabetonovaných kotevních dílů pravé a levé SV. Odbočnice budou osazeny šoupátky DN 200 PN10 s montážní vložkou. V horním vodorovné spojující části bude proveden T-kus pro přívod vody pro MVE 1 osazen přírubou DN 200 PN10 se zaslepovací přírubou.

Pro turbínové soustrojí MVE 2 budou provedeny kolmé odbočnice z pravé a levé větve SV v místě 350 mm před přírubou pro připojení kuželového uzávěru DN 800 v horní části. Odbočnice budou osazeny šoupátky DN250 PN 10 s montážní vložkou a propojeny potrubím DN250 s vyústěním vpravo. Připojovací příruba DN250 PN 10 bude osazena zaslepovací přírubou. Po kompletaci a provedení souboru zkoušek bude následovat 14-ti denní zkušební provoz.  
5.4 Etapa číslo IV – Výměna přívodního potrubí ÚV Karolínka. 

Podrobný popis prací a dodávek obsahuje část B. Souhrnná technická zpráva č. 4-KAR-011.  


Po dokončení etap I, II, III a dokončení zkušebním provozu obou spodních výpustí bude přistoupeno k výměně části potrubí za nově osazenými nožovými šoupátky DN 800 PN6, montážních vložek DN 400 PN16, DN 400 PN6 a elektricky ovládaného šoupátka DN400 PN6. Pro časovou náročnost celého procesu výměny bude zřízeno dočasné provizorní propojení pravé SV v místě odběru MVE 2 potrubím o vnitřním rozměru průtočného profilu min. Ø 250 mm (např.  PE100 315x18,7 SDR17) s původním uzavíracím šoupátkem DN 400 PN6. Toto potrubí zajistí gravitační průtok surové vody do ÚV Karolínka v množství 200 l/s v rozsahu hladin v nádrži 519,82 až 515,5 m n.m. 

Pro provedení etapy IV bude odstaveno potrubí levé SV a odvodněno. Bude demontován rovný potrubní díl před nožovým šoupátkem DN800 PN6 a nožové šoupátko levé větve.
Nožové šoupátko DN800 PN6 pravé větve SV bude uzavřeno a dodávka surové vody a sanační průtok bude realizován pravou větví SV.

Následuje demontáž původního potrubního dílu za nožovými šoupátky a ustavení nových nerezových dílů potrubí, montáž nožového šoupátka levé SV zpět na polohu, montáž rovného dílu potrubí a spojení s levou SV. 


Dále bude provedena kompletace a dolícování nových dílů potrubí, montážních vložek, průtokoměru a výměna uzavíracího elektricky ovládaného šoupátka DN400 PN6. Následuje demontáž dočasného propojení pravé SV a zkušební provoz. Po zkušebním provozu celého systému spodních výpustí bude potrubní část včetně všech uzávěrů nacházející se ve strojovně spodních výpustí osazena novými topnými kabely, izolací a zakrytována Al plechem.
5.5 Etapa číslo V – Rekonstrukce přístupu do injektážní štoly, kryty potrubí SV
V rámci etapy číslo IV bude provedena výměna 2 ks stávajících přechodových lávek přes pravou a levou spodní výpust DN 800 ve spojovací chodbě. Přechodové lávky budou vyrobeny z nerezového materiálu. Dále bude řešena náhrada stávajícího přístupu do pravé a levé části injektážní štoly, který je řešen kombinací žebříku, plošiny a schodiště. Bude dodáno nové schodiště z úrovně podlahy spojovací štoly na úroveň podlahy injektážní štoly. Schodiště bude pro montáž dělené vyrobené z nerezového materiálu. Potrubí pravé a levé SV budou v prostoru spojovací chodby v délce 220 m osazeny krycí stříškou z plastového materiálu. 
6. Vliv stavby na životní prostředí 

Pro vlastní realizaci stavby nejsou navrženy žádné pracovní postupy s negativními dopady na životní prostředí. Všechny odpady vzniklé během výstavby budou deponovány na určenou skládku, případně budou likvidovány v souladu se zákonem.
Zhotovitel zpracuje v rámci realizační dokumentace povodňový a havarijní plán, který předloží ke schválení objednateli.
7. Dodržení obecných požadavků na výstavbu, ochrany bezpečnosti a zdraví při práci na stavbě 

7.1.1 Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Dosažení požadovaných užitných a funkčních vlastností je podmíněno dodržením platných EN, ČSN. V souhrnné technické zprávě jsou tyto normy podrobněji uvedeny.

Z hlediska bezpečnosti, požadavků civilní obrany a požární ochrany nedojde stavbou k změnám oproti současnému stavu. 

Zabezpečení užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace vzhledem k charakteru stavby nemá význam.
7.1.2 Ochrana bezpečnosti a zdraví při práci na stavbě

Zhotovitel stavby je povinen zajistit vytvoření podmínek pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi – Zákon č. 309/2006 Sb.

Zhotovitel rozpracuje uvedený předpis pro podmínky dané stavby se zvláštním přihlédnutím k:

•
Manipulaci s břemeny.

Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni.

7.1.3 Splnění požadavků dotčených orgánů

Seznam účastníků dotčených stavbou:

· Povodí Moravy, s.p. Brno, Dřevařská 11, 601 75 Brno

· Vak Vsetín a.s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín
· Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín

· Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Oddělení vodního hospodářství, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín 
8. Předpokládaná lhůta výstavby, popis postupu výstavby

8.1.1 Předpokládaná lhůta výstavby

Při současných dostupných informacích lze uvažovat s následujícími termíny: 
Odevzdání PD – DZS

08/2019
Zahájení výstavby                
04/2020
Ukončení výstavby                  
03/2021
Tyto termíny jsou nezávazné a budou se měnit v závislosti na zajištění výběru zhotovitele stavby, na dodacích lhůtách technologie atd.
8.1.2 Popis postupu výstavby
Podrobný popis postupu výstavby je součástí části B – Souhrnná technická zpráva.

Návrhový harmonogram postupu prací jednotlivých etap je zpracován v v příloze I – Harmonogram stavby
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