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D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A 

TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

D.1 Dokumentace inženýrského objektu SO 01: Sanace mezipilíře  

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

Stavební objekt nenarušuje původní architektonické řešení stavby.  

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

D.1.2.1  Popis objektu 

V rámci objektu je navrženo přemístění sedimentů ve zdrži po zimě. 

Množství není možné specifikovat, jedná se o odhad. Dle vyjádření investora je zdrž po 

vyčištění. Přemístění sedimentů v místě nasazené jímky a před levým polem pohyblivého jezu 

je uvedeno v soupisu prací. Sediment se nebude odvážet mimo zdrž. 

Sanace levého pilíře je navržena pomocí injektáže, která bude prováděna z jeho povrchu na 

styku betonové výplně původního manipulačního otvoru (betonová výplň z hubeného betonu 

byla provedena v roce 2001) s kvádrovým zdivem pilíře.  

Před začátkem injektážních prací bude provedeno odbourání (snížení) zhlaví pilíře o dvě horní 

„šáry“ kamene (cca o 80 cm). Kámen z pilířů bude rozebraný „ručně“ tak, aby nedošlo k jeho 

porušení. Přetříděné kameny budou uloženy na mezideponii. Přebytečné kameny budou 

odvezeny a uloženy dle požadavků investora.  

Následně budou provedeny vrtné práce. Pro vlastní sanaci zdiva levého pilíře je navrženo pro 

injektáž 11 vrtů (1S-11S) o průměru 140 mm. Základová spára (založení pilíře) je neznámá. 

Ukončení vrtných prací a clony je navrženo cca 1,0 m pod zastiženou úrovní skalního podloží. 

To předpokládáme na výškové kótě cca 324,60-325,00 m n.m.  Po vyvrtání bude vrt osazen 

perforovaným potrubím s manžetami a zalit bentonitovou směsí (nízkotlaká injektáž). Pro 

injektáž bude použita jílocementová směs, která bude čerpána do zalitého potrubí a po etážích 

oddělených obturátorem bude sestupně provedena injekční clona (vysokotlaká injektáž). Po 

dokončení injekčních prací bude injekční potrubí v horní části odstraněno na výšku kamene a 

zhlaví vrtu zalito betonovou směsí.  

Pro stabilizaci zhlaví levého pilíře po jeho snížení je navržena kotvená železobetonová 

dobetonávka.  

Po dokončení injekčních prací bude konstrukce očištěna tlakovou vodou a přespárována.  

Ve spodní části pilíře bude provedena náhrada zdiva (vybourání a zpětné zazdění) 

degradovaných pískovcových kvádrů. Degradované pískovcové zdivo bude odbouráno a 

dozděno vytříděným kamenem ze zhlaví pilířů (požadavek investora zachovat stejný kámen – 

pohledově). 

 

Vlastní sanace mezipilíře je navržena pomocí dvouřadé injekční clony. Ta bude prováděna 

přímo z povrchu mezipilíře, který je opevněný kamennou, nepravidelnou žulovou dlažbou, 

pravděpodobně do betonu (provádění provizorní vodorovné pracovní plošiny není navrženo). 

Výplň mezipilíře je neznámá. Předpokládáme, že prostor mezipilíře je vyplněný netříděným 

zemním zásypem (hlinitojílovitá hlína), vyloučit nelze kameny, úlomky cihel apod. Proto je 



Jez Varnsdorf – sanace průsaků ve středovém pilíři 

SO 01: Sanace mezipilíře                DSJ (DSP, DPS) 

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.  strana 4 

navržena injektáž pro horninové prostředí. Pro vrty návodní řady je navrženo cca 24 ks vrtů 

(1N-24N) o průměru 140 mm. Pro vrty vzdušní strany je navrženo cca 22 ks vrtů (1V-22V) o 

průměru 140 mm. Ukončení vrtných prací a clony je navrženo cca 1,0 m pod zastiženou úrovní 

skalního podloží. To předpokládáme na výškové kótě cca 324,60-325,00 m n.m.  Po vyvrtání 

bude vrt osazen perforovaným potrubím a zalit bentonitovou směsí (nízkotlaká injektáž). Pro 

injektáž bude použita jílocementová směs, která bude čerpána do zalitého potrubí a po etážích 

oddělených obturátorem bude sestupně provedena injekční clona (vysokotlaká injektáž). Po 

dokončení injekčních prací bude injekční potrubí v horní části odstraněno na výšku kamenného 

obkladu a zhlaví vrtu zalito betonovou směsí (kameny nebudou nahrazovány).  

Po dokončení prací bude konstrukce očištěna tlakovou vodou a zdi mezipilíře budou 

(vodorovné i svislé plochy) budou přespárovány. 

 

Odvodňovací vrty budou provedeny ve svislé stěně mezipilíře, na nižší výškové úrovni, než 

jsou umístěné stávající tři odvodňovací vrty. Účelem odvodňovacích vrtů je snížit vystavenou 

hladinu vody v mezipilíři a odvést prosáklou vodu po vybudování injekční clony z tělesa 

mezipilíře. Odvodňovací vrty budou provedeny až po vybudování injekční clony (eliminace 

rizika jejich ucpání injekční jílocementovou směsí), převrtáním svislé stěny cca max. 0,5 m za 

její rub. Odvodňovací vrty budou vystrojeny (osazeny) výpažnicí s přesahem na líc stěny cca 

10 cm. 

 

Vybouraná suť (spárování, vrty), přebytečná zemina z vrtů a ztvrdlá jílocementová směs a 

vyplavený bentonit bude odvezen na skládku odpadů. 

 

Pomocné práce a zařízení, zařazeno do VON: 

Doprava mechanizace je řešena v rámci zařízení staveniště vybudováním provizorního sjezdu 

do podjezí z pravého břehu. Sjezd bude využitý i pro odstěhování zařízení a odvezení 

kontejneru nebo jímky, kde bude skladována ztvrdlá jílocementová suspenze.  

Přenos vrtné soupravy se předpokládá pomocí jeřábu.  

Aby nedocházelo k vyplavení cementové směsi do zdrže, během provádění vlastních injekční 

prací, budou tyto práce prováděny při vypuštěné zdrži nebo při vybudované ochranné jímce 

(provizorní nasazená jímka v nadjezí), ze které bude odčerpávaná voda do kontejneru nebo 

jímky umístěné v podjezí pro skladování ztvrdlé jílocementové suspenze. Nasazená provizorní 

jímka v nadjezí a kontejner (nebo plastová nádrž) je zařazen pod VON. 

V rámci zařízení staveniště provede dodavatel taková opatření, aby nedocházelo 

k odplavování injekční směsi do koryta řeky. 

 

Dodavatel vypracuje: 

- Technologický postup injektáže, 

- KZP (Kontrolní a zkušební plán), 

- Dokumentaci vrtů z vrtných prací (Hlášení o vrtání), 

- Injektážní protokol (Hlášení o injektáži s uvedením spotřeby, dosažených tlaků atd.). 

 



Jez Varnsdorf – sanace průsaků ve středovém pilíři 

SO 01: Sanace mezipilíře                DSJ (DSP, DPS) 

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.  strana 5 

 

D.1.2.2  Vytyčení stavby 

Výkresová dokumentace je zpracována v CAD s možností odsunutí polohy (souřadnic y, x 

v systému S – JTSK).  

 

D.1.2.3  Výkresová část  

ČÍSLO OBSAH 

SO 01 D.2.1 SITUACE – ROZMÍSTĚNÍ VRTŮ 

SO 01 D.2.2 VRTY NÁVODNÍ ŘADA 

SO 01 D.2.3 VRTY POVODNÍ ŘADA 

SO 01 D.2.4 GEOLOGICKÉ ROZHRANÍ TYP: A 

SO 01 D.2.5 GEOLOGICKÉ ROZHRANÍ TYP: B 

SO 01 D.2.6 ŠÍŘKA CLONY  

SO 01 D.2.7 SCHÉMA INJEKTÁŽE 

SO 01 D.2.8 KONEČNÁ ÚPRAVA VRTU 

SO 01 D.2.9 ODVODŇOVACÍ VRTY 

SO 01 D.2.10 PLOCHY - MEZIPILÍŘ 

SO 01 D.2.11 LEVÝ PILÍŘ 

SO 01 D.2.12 PLOCHY – LEVÝ PILÍŘ 

SO 01 D.2.13 VÝKAZ VÝMĚR 

SO 01 D.2.14 LEVÝ PILÍŘ – DOBETONÁVKA ZHLAVÍ PILÍŘE 

SCHÉMA VÝZTUŽE 

 

D.1.2.4  Podrobný statický výpočet 

Projektant provedl návrh výztuže pro dobetonávku zhlaví výšky 300 mm se zaměřením na 

omezení šířky trhliny v raném stadiu po betonáži prvku. Dále byla ověřeny požadavky na min. 

a max. plochy výztuže. Výpočet je uvedený na příloze D.3 Statické výpočty 

Limitní šířka trhliny: 0,3 mm 

Pro beton C30/37 XC4, XF3 (XA1) 

Návrh výztuže: R14/100 

 

D.1.2.5  Výpočty 

Žádné výpočty nebyly prováděny. 
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D.1.2.6 Výkaz výměr 

Pro sestavení soupisu prací je uveden zjednodušený výkaz výměr (zařazeno za výkresovou 

dokumentací). 

Stanovená geologická rozhraní byla odhadnuta dle dříve provedených průzkumů (jejich popis 

je uvedený v Souhrnné technické zprávě – část B). Iženýrskogeologický průzkum pro zjištění 

úrovně skalního podloží levého pilíře pohyblivého jezu a výplně mezipilíře nebyl provedený. 

 

D.1.2.7 Vodohospodářské řešení 

Vodohospodářské řešení se nemění. 

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Vzhledem k charakteru stavby není třeba řešit požárně bezpečnostní řešení. 

 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

Vzhledem k charakteru stavby není třeba řešit techniku prostředí staveb. 

 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

Vzhledem k charakteru stavby není provedena dokumentace technických a technologických 

zařízení. 

D.3 Požadavky na materiály, konstrukce a zařízení 

D.3.1 Injekční clona 

Průměr vrtů: 140 mm 

Úklon (sklon) vrtů: svislý (bez sklonu) 

Směr sklonu: nestanoveno 

D.3.2 Požadavky na provádění injekční clony 

D.3.2.1  Hloubení vrtů pro injektáž – I. fáze injektáž. (zálivka, nízkotl. injektáž) 

Vrty pro injektáž jsou určeny svým číslem, délkou, sklonem a směrem sklonu. Tyto údaje 

budou pro každý vrt uvedeny v příkazové části „Hlášení o vrtání“. Vrtná souprava bude 

ustavena na vytyčený závrtný bod v předepsaném směru a sklonu. Vrtný nástroj vrtné kolony 

bude směrovat na vytyčený závrtný bod a lafeta stroje bude nastavena svisle. Nastavený směr 

a sklon vrtu kontroluje mistr a posádka jej kontroluje při zavrtávání a následně i v průběhu 

vrtání. Zjištěné odchylky je vždy nutno neprodleně opravit. 

Projektová dokumentace předpokládá provedení jádrových odvrtů o průměru 140 mm. Pokud 

bude docházet k zavalování vrtů, budou vrtné práce realizovány rotačním plnočelbovým 

způsobem vrtání na jílocementový výplach, tím dojde během vrtání k vyplnění všech 
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zastižených dutin a rozvolněných prostor. Pokud dojde během realizace vrtu ke ztrátě vrtného 

výplachu, bude neprodleně vrtání zastaveno a obnoveno bude až po opětovném výtoku 

výplachu z ústí vrtu. Tento způsob výplně rozvolněných prostor a případných dutin představuje 

realizaci nízkotlaké injektáže s maximálním plnícím tlakem 0.4 až 0.6 MPa. 

Vrtmistr sleduje geologický profil každého vrtu a zapisuje jej do „Hlášení o vrtání“. Změny 

geologie oproti předpokladům projektu musí být zohledněny při dalších postupech, případně 

musí být projednány s objednatelem a projektantem. 

Při provádění zálivky bude vizuálně kontrolováno, zda nedochází k úniku injekční směsi ze 

stěn mezipilíře a z levého pilíře původního pohyblivého jezu. V případě, že k únikům dojde, 

injketáž bude okamžitě zastavena. Další postup bude konzultován s projektantem a 

technologem realizační společnosti. 

 

D.3.2.2  Výroba injekčních trubek  

Pro klasickou injektáž budou použity PVC manžetové injekční trubky do průměru 50 mm 

(přesný průměr stanový dodavatel v technologickém předpisu), jednotlivé manžety budou 

vymezeny gumovou objímkou, která bude překrývat tři injekční otvory. Poloha gumových 

objímek bude stabilizována distančními kroužky z umělé hmoty. Distanční kroužky budou k 

trubce přichyceny lepidlem. Vzájemná vzdálenost jednotlivých manžet bude 0.5 m. Délka a 

skladba injekčních trubek bude stanovena v technologickém předpisu dodavatele. 

 

D.3.2.3  Osazení injekčních trubek do vyhloubených vrtů 

Po dohloubení vrtů na projektem požadovanou délku a dokonalém pročištění vrtů budou do 

vrtů osazeny jednotlivé injekční trubky tak, aby přečnívaly minimálně o 0,2 m ústí vrtu. Zálivku 

vrtu vytvoří jílocementový výplach ponechaný ve vrtu a plynule doplňovaný při vytěžování 

vrtné kolony.  

 

D.3.2.4  Horn. sanační injektáž – II. fáze injektáže (clona, vysokotl. injektáž) 

Injektáž bude realizována jako sestupná v jedné etáži jílocementovou injekční směsí. Kritériem 

pro ukončení injektáže je dosažení maximálního injekčního tlaku 0.6 MPa – 0.8 MPa. Injekční 

etáž bude při injektáži vymezena jednoduchým necirkulačním obturátorem, nebo bude na horní 

konec injekční trubky našroubován injekční adaptér. Injektáž může být zahájena za 48 hodin 

po osazení injekční trubky do zálivkové směsi rychlostí 3 – 5 l/min při nejpomalejším chodu 

injekčního čerpadla. Pokud se při injektáži nedosáhne určeného injekčního tlaku při spotřebě 

injekční směsi = 500 l/vrt, o dalším postupu injektáže rozhodne technolog společnosti.  

Výše uvedená kritéria sanační injektáže můžou být v průběhu prací upravována projektantem 

nebo technologem společnosti na základě vyhodnocení výsledků skutečně zastižené geologie v 

zájmovém úseku a průběhu injekčních prací! 

Injekční vrty budou realizovány systémem čerstvý - čerstvý - čerstvý ……., tedy následný vrt 

bude vždy injektován ihned po předchozím.  

Průběh injekčních prací bude zaznamenáván do formuláře „Hlášení o injektáži“, kde bude 

uveden koncový injekční tlak a celková spotřeba injekční směsi pro dané fáze injektáže 

jednotlivých injekčních vrtů.  
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Při provádění clony bude vizuálně kontrolováno, zda nedochází k úniku injekční směsi ze stěn 

mezipilíře a z levého pilíře původního pohyblivého jezu. V případě, že k únikům dojde, injektáž 

bude okamžitě zastavena. Další postup bude konzultován s projektantem a technologem 

realizační společnosti. 

 

D.3.2.5  Konečná úprava vrtů 

Bude provedeno odstranění potrubí pro provádění injektáže a injekční směsi na výšku cca 

0,50m. Otvor po vrtu (zhlaví vrtu) bude zalitý betonem. 

 

D.3.2.6  Jílocementová směs pro vrtný výplach a následnou injektáž  

Pro vrtný výplach a následnou injektáž bude použita stabilizovaná jílocementová injekční směs 

o následujících parametrech: 

injekční směs (zálivka, clona) 

 

POMĚR 

C/V 

 

SLOŽENÍ 1 m3 

 

OBJEMOVÁ 

HMOTNOST 

 

VISKOZITA 

 

DEKANTACE 

PEVNOST V 

TLAKU 

C B V % obj./hod 7 28 

kg kg l kg/l s 1 2 3 MPa 

0.6 510 17 830 1.36 35 1 2 3 1.4 3.3 

 

Pro výrobu jílocementové směsi pro injektáž i výplach bude použit cement CEM II 32.5 R. 

Směs bude míchána v rychloběžné aktivační míchačce. Po namíchání směs musí vykazovat 

předepsanou objemovou hmotnost, viskozitu a odstoj.  

 

D.3.2.7  Dovolené odchylky jednotlivých parametrů 

 
Půdorysné umístění vrtu ve směru podélné osy        ± 150 mm 

Půdorysné umístění vrtů ve směru kolmém na podélnou osu       ± 150 mm  

Hloubka vrtu                                                                                + 100 mm  

                                                           (1,0 m pod zachycenou skalní podloží) 

Sklon vrtu                                                                                 1.5 

Objemová hmotnost zálivkové a inj. směsi                                   - 5 % 

Injekční tlaky                                                                                  2.5 % 

Spotřeba injekční směsi                                                                  5 l 
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D.3.2.8  Kontroly a zkoušky při realizaci výplňové injektáže 

Výplachová a injekční JC směs – měří se: 

- Objemová hmotnost – 1x z každé záměsi na vzorku  z rozplavovače. 

- Dekantace – 1x za směnu. 

- Pevnost – 1x sada 3 vzorků za týden na vzorcích  50 mm. 

- Viskozita – 1x z každé záměsi na vzorku z rozplavovače. 

 

D.3.3 Betonové konstrukce  

- Zalití zhlaví vrtů: C25/30 XC4, XA2 - Cl 0,40, Dmax 8 – S4, 

- Dobetonávka zhlaví pilíře: C30/37 XC4, XF3 (XA1) - Cl 0,40, Dmax 16 – S4, 

 

Betonářská výztuž 

- B 500B (ČSN  42 0139), odpovídá R 10 505 (ČSN 73 6206) 

- B500A  

 

Krytí betonářské výztuže 

Dle ČSN EN 1992-2, 1991-1-1 

Cnom: 45 mm 

Cmin: 35 mm 

 

Požadavky na konstrukce z betonu: 

Zvolené množství cementu a přísad musí zaručovat při odpovídající teplotě čerstvého betonu 

požadovanou pevnost při odbednění a dodržení požadovaných parametrů. 

Složení betonové směsi bude dokladováno. 

Projektant doporučuje optimální teplotu čerstvého betonu (tj. teplota betonové směsi v době 

ukládání do bednění) v rozmezí 13 °C až 18 °C. Při teplotách pod 10 °C se velmi výrazně 

zpomaluje nárůst pevnosti. Při teplotách vyšších než 25 °C je větší náchylnost k tvorbě trhlin. 

Pro ukládání betonu při teplotách čerstvého betonu pod 10°C a nad 25 °C zpracuje dodavatel 

zvláštní technologický postup pro zamezení nežádoucích účinků. Ukládání čerstvého betonu s 

teplotou pod 5 °C a nad 30 °C je nepřípustné! 

 

Požadavky na provádění betonáže: 

Betonáž bude prováděna do zapaženého výkopu. Pažení bude před začátkem prací vytaženo. 

Použití bednění se nepředpokládá. Konstrukce prahu zalije v krajích opevnění dna v podjezí. 

Případné pracovní spáry musí být řádně očištěny a upraveny před dalším pokračováním 

betonáže. Hutnění betonu musí být prováděno ponornými vibrátory.    
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Vibrátory musí být dimenzovány tak, aby byl beton dokonale zhutněn v projektované tloušťce. 

Hloubka působení vibrátoru dosahuje 40 cm až max. 50 cm. Při vibrování se uvádí do provozu 

příložný vibrátor v oblasti aktuální výšky hladiny betonu v bednění. 

Aby se zamezilo vytvoření trhlin, je třeba okamžik odbednění co nejvíce oddálit. Předpokládá 

se doba uložení v bednění alespoň 2 dny – upřesní technolog betonárky. 

Betonáž musí být prováděna v souladu s ČSN EN 13670 a v souladu s ČSN EN 13670-opr.1 z 

2011. Betonáž masivních konstrukcí je popsána v národní příloze NA12, čl.8.4.6. Doporučeno 

je betonování po vrstvách tl. 0,3 - 0,5 m (mezi vrstvami nesmí vznikat pracovní spáry), snížit 

teplotu čerstvého betonu a zvážit použití struskoportlandského cementu (CEM II/A-S, CEM 

II/B-S) v závislosti na ročním období. V teplém období doporučeno ukládat beton ve vrstvách 

stupňovitě tak, aby mezi čely spodní a vyšší vrstvy byla co nejmenší vzdálenost, ale minimálně 

1,5 m. Další vrstva se nesmí betonovat na vrstvu ještě nezhutněnou. 

Zabránění vzniku trhlin 

Pro zabránění vzniku trhlin je třeba zajistit, aby maximální teplota betonu nosné konstrukce 

nepřekročila 40 °C. Opatření se musí přizpůsobit aktuálním podmínkám stavby, tak aby se v co 

největší míře zabránilo vzniku trhlin. 

Technologický postup betonáže a ošetřování betonu musí být navržen tak, aby se v prvních 

třech dnech zabránilo rychlému ochlazení a v prvních sedmi dnech k rychlému vyschnutí 

konstrukce.  

Ošetřování a ochrana 

Je stanovena a bude prováděna podle ČSN EN 13670. 

Předpokládáme min. třídu ošetřování 4. Třída ošetřování bude stanovena v technologickém 

předpisu pro betonáž, stanoví technolog betonárky. 

Povrch betonu 

Povrch betonu kotvené dobetonávky zhlaví musí vedle výše popsaných parametrů splnit 

následující požadavky na pohledový beton (dle směrnice Technická pravidla ČBS 03 

Pohledový beton, autor: Rudolf Hela, Vlastimil Šrůma a kol., rok vydání: 2009): 

 

Třída pohledového betonu: PB2 

Struktura povrhu a provedení spar: S1 (hladká uzavřená, povětšinou jednotná betonová 

plocha, žádná hnízda hrubšího kameniva, skoky povrchů mezi jednotlivými bednícími dílci do 

5 mm, otisk rámu bednícího dílce se připouští), 

 

Pórovitost: P2 (podíl pórů postupně klesající < 0,9 % zkušební plochy, plocha porů max. 

1440 mm2 na zkušební ploše 400 mm x 400 mm)), 

 

Vyrovnaná barevnost: B1 (jsou nepřípustné barevné skvrny způsobené rzí, růzností materiálu 

bednícího pláště, neodborným zacházením s bednícími dílci, neodborným následným 

oštřením, kamenivem různého původu, čárovým probarvením (od prokreslení výztuže) 

 

Rovinnost : R1 (je dáno ČSN EN 13670, toleranční třída 2), 

 



Jez Varnsdorf – sanace průsaků ve středovém pilíři 

SO 01: Sanace mezipilíře                DSJ (DSP, DPS) 

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.  strana 11 

Pracovní spáry: PS1 (výrony jemné malty na straně k dříve betonovanému dílu musí být včas 

odstraněny), 

 

Požadavky na bednění: TB2  

 

D.3.4 Dobetonávka zhlaví pilíře 

Stávající stav: lokálně porušené kameny v místech, kde byla osazena ocelová konstrukce nebo 

ocelové trny (poškozené nebo korozí prasklé kameny).  

Bourací práce: ruční rozebrání kamene z horní řady na výšku cca 0,80 m, jeho očištění od 

cementové malty. Přetřídění vhodného kamene pro jeho zpětné využití (obnova kamene, 

náhrada zdiva). Přetříděné kameny budou uloženy na mezideponii. Přebytečné kameny budou 

odvezeny a uloženy dle požadavků investora. 

Nakotvení výztuže: trny z oceli B500B na chemickou patronu. 

Vyvázání výztuže: vázaná výztuž B500B, svařované sítě B500A. 

Výkres výztuže bude předmětem RDS (výrobní dokumentace). 

Výztuž bude navržena na omezení šířky trhliny v raném stadiu po betonáži prvku. Limitní šířka 

trhliny: 0,3 mm. 

Beton: C30/37 XC4, XF3 (XA1) - Cl 0,40, Dmax 16 – S4. Zkosení hran 20/20 mm. 

Betonáž kotvené dobetonávky zhlaví pilíře bude provedena do bednění, přikotveného nebo 

nasazeného podle tvaru pilíře. 

 

D.3.5 Odvodňovací vrty 

Počet vrtů: 3 

Průměr vrtu: 130mm 

Délka vrtu: 80 cm 

Vystrojení: potrubí PE-KG 110, délka 85cm, přesah 10 cm za lícem zdi 

Úklon vrtů: 91,9o od svislice 

Požadavky na provádění odvodňovacích vrtů 

- Po dokončení injekční clony 

- Jádrové odvrty 
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D.3.6 Spárování mezipilíře a levého pilíře 

Mezipilíř 

Horní plocha:  

A: dlažba z lomového kamene  

Svislé plochy:  

B: zdivo řádkové, pískovec výška cca 40 cm 

C: zdivo řádkové, pískovec výška cca 40 cm 

D: zdivo z lomového kamene (nepravidelné) 

E: zdivo řádkové, pískovec výška cca 40 cm 

- Cementová malta: M25 (pevnost v tlaku 25 MPa) 

- Plocha spárovaní: neredukovaná (započítaná celá konstrukce mezipilíře) 

 

Levý pilíř 

Svislé plochy:  

zdivo řádkové, pískovec výška cca 40 cm 

- Cementová malta: M25 (pevnost v tlaku 25 MPa) 

- Plocha spárovaní: neredukovaná (započítaná celá konstrukce) 

 

Požadavky na provádění spárování 

- Očištění konstrukce podjezí od náletů a travin 

- Vysekání spár do hloubky 7 cm 

- Výplach a vyčištění spár vodou 

- Přespárování spárovací maltou 

 

Správné složení spárovací hmoty pro konstrukce vyžaduje optimalizaci jednotlivých složek 

směsi jak z hlediska kvality tak i kvantity, aby bylo možné dosáhnout co nejlepších předpokladů 

pro splnění následujících požadavků: 

- velmi dobrá zpracovatelnost, 

- vhodnost pro ruční i strojní zpracování, 

- se statickou funkcí  

- klasifikace R3 dle ČSN EN 1504-03, 

- odolnost proti mrazu, 

- malé smrštění, 

- dobrá přilnavost bez použití spojovacího můstku. 
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Pro spárování bude dodavatelem stavby zpracovaný technologický postup, kde bude uvedená 

vybraná cementová malta, technický list výrobce, podmínky použití atd. 

 

D.4 Požadavky realizační výrobní dokumentaci 

RDS: výkres výztuže a nakotvení dobetonovávky zhlaví pilíře 
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D.5 Přehled platných norem a předpisů 

D.5.1 Související normy 

- ČSN EN 13670 (73 2400), Provádění betonových konstrukcí, Vydána: 6.2010   

- ČSN EN 206 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, Vydána: 7.2014 

- ČSN EN 197, Cement: Složení, technické podmínky a kritéria shody, 

- ČSN EN 1008, Záměsová voda do betonu, 

- ČSN EN 480-1+A1 Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 

1: Referenční beton a referenční malta pro zkoušení, 

- ČSN EN 12350-1 Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků, 

- ČSN EN 12350-2 Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím, 

- ČSN EN 12350-5 Zkoušení čerstvého betonu - Část 5: Zkouška rozlitím, 

- ČSN EN 12350-6 Zkoušení čerstvého betonu - Část 6: Objemová hmotnost, 

- ČSN EN 12390-4 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 4: Pevnost v tlaku - Požadavky 

na zkušební lisy, 

- ČSN EN 12390-1 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 1: Tvar, rozměry a jiné požadavky 

na zkušební tělesa a formy, Oprava : Opr.1 (Katalogové číslo: 75321), 

- ČSN EN 12390-2 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 2: Výroba a ošetřování zkušebních 

těles pro zkoušky pevnosti, 

- ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles 

Oprava : Opr.1 (Katalogové číslo: 89366), 

- ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel - Všeobecně 

- Dovolené postupy svařování specifikuje ČSN EN ISO 17660 -1, Svařování - Svařování 

betonářské oceli - Část 1: Nosné svárové spoje 

- ČSN EN 1991-1-1, Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové 

tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 

- ČSN EN 1992-1-1, Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná 

pravidla a pravidla pro pozemní stavby, Vydána: 11.2006, Změna: NA ed. A (Katalogové 

číslo: 79029), Vydána: 7.2007, Oprava: Opr.1 (Katalogové číslo: 82662), Vydána: 7.2009, 

Oprava: Opr.2 (Katalogové číslo: 88261), Vydána: 6.2011, Změna: Z1 (Katalogové číslo: 

85371), Vydána: 3.2010 

- ČSN EN 1997 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná 

pravidla, Vydána: 9.2006, Změna: NA ed. A (Katalogové číslo: 78274) Vydána: 4.2007, 

Oprava: Opr.1 (Katalogové číslo: 84131), Vydána: 9.2009 

- ČSN EN 771-6 (722634) Specifikace zdicích prvků - Část 6: Zdicí prvky z přírodního 

kamene 

- ČSN EN 998-2 (722401) Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malty pro zdění 

- ČSN EN 1097-1 (721175) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - 

Část 1: Stanovení odolnosti proti otěru (mikro-Deval) 

- ČSN EN 1926 (721142) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení pevnosti v 

prostém tlaku 

- ČSN EN 1996-2 (731101) Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba 

materiálů, konstruování a provádění zdiva 

- ČSN EN 13383-1 (721507) Kámen pro vodní stavby - Část 1: Specifikace 

- ČSN EN 13383-2 (721507) Kámen pro vodní stavby - Část 2: Zkušební metody 

- ČSN 72 1151 (721151) Zkoušení přírodního stavebního kamene. Základní ustanovení 

- ČSN 72 1800 (72 1800) Přírodní stavební kámen pro kamenické výrobky. Technické 

požadavky 

- ČSN 72 1860 (721860) Kámen pro zdivo a stavební účely. Společná ustanovení 
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- ČSN EN 12715 Provádění speciálních geotechnických prací – Injektáže. 

 

D.5.2 Právní předpisy 

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů 

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 

označované CE, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

Vyhláška č. 471/2001 Sb., o TBD nad vodními díly, ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb. 


