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ODVODŇOVACÍ

VRTY (NOVÉ)

SANACE MEZIPILÍŘE

ODVODŇOVACÍ

VRTY (PŮVODNÍ)

SANACE LEVÉHO PILÍŘE

LEVÝ PILÍŘ PŮVODNÍHO

POHYBLIVÉHO JEZU

STÁVAJÍCÍ VÝŠKA: 332,10

NOVÝ VÝŠKA: CCA 331,60

VYPRACOVAL KRESLIL ZODP. PROJEKTANT KONTROLOVAL

INVESTOR

AKCE

MĚŘÍTKO ČÍSLO PŘÍLOHY

MÍSTO STAVBY
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P 2740 / 19
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Jez Varnsdorf - sanace průsaků ve středovém pilíři
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VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

SOUŘADNÝ SYSTÉM: S - JTSK

ING. T. KLEMŠA

1:50

2 x A4

SITUACE - MEZIPILÍŘ

ROZMÍSTĚNÍ VRTŮ

M 1:50

SEZNAM SOUŘADNIC

Poznámky:

ODVODŇOVACÍ VRTY PROVEDENY PO VYBUDOVÁNÍ CLONY V MEZIPILÍŘI

SPECIFIKACE INJEKČNÍ CLONY: TECHNICKÁ ZPRÁVA


