
MANDAVA

LEVÝ PILÍŘ POHYBLIVÉHO JEZU

ZHLAVÍ ZDI - SITUACE
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VOD. PL.

13,70 m²
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DOBETONÁVKA

STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PILÍŘE

LEVÝ PILÍŘ POHYBLIVÉHO JEZU

ZHLAVÍ ZDI - ŘEZ "L"

M 1:100
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ROZEBRÁNÍ KAMENE

(BOURACÍ PRÁCE)

MANDAVA

OBVOD=17,90 m

NOVÁ VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ PILÍŘE

ROZEBRÁNÍ KAMENE

(BOURACÍ PRÁCE)

STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PILÍŘE

ROZEBRÁNÍ KAMENE

(BOURACÍ PRÁCE)

STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PILÍŘE

ZÁKRES ROZEBRÁNÍ ZDIVA

SCHÉMA

VYPRACOVAL KRESLIL ZODP. PROJEKTANT KONTROLOVAL

AKCE

ING. D.RICHTR
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MĚŘÍTKO ČÍSLO PŘÍLOHY
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FORMÁT

STUPEŇ

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

P 2740 / 19

Varnsdorf, řeka Mandava ř.km 4,140 (dle MŘ)

DSP, DPS

2019 / 027Jez Varnsdorf - sanace průsaků ve středovém pilíři

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Hybernská 40, 110 00 Praha 1
Tel.:  221408111*
Fax:  224212803
www.vdtbd.cz
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ING. T. KLEMŠA

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

ING. T. KLEMŠAING. T. KLEMŠA

SO 01: Sanace mezipilíře
DOBETONÁVKA - LEVÝ PILÍŘ 1:100

Poznámky:
SPÁROVÁNÍ: ZDIVO ŘÁDKOVÉ

ROZVINUTÍ: UVEDENO NA VÝKRESOVÉ DOKUM.: SO01 D.2.12

DOBETONÁVKA: ŽELEZOBETONOVÁ KOTVENÁ KONSTRUKCE

                              C30/37,XC4, XF3 (ZKOSENÍ HRAN 20/20 mm)

BOURACÍ PRÁCE: ZDIVO, BETON

OBNOVA ZDIVA: VYUŽITÍ ROZEBRANÉHO KAMENE ZE ZHLAVÍ PILÍŘE


