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OBKLADOVÉ "VODOROVNÉ" ZDIVO MEZIPILÍŘE - PÍSKOVEC
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Poznámky:
SPECIFIKACE PROVÁDĚNÍ INJEKČNÍCH PRACÍ: TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZHOTOVITEL:

- VYPRACUJE TECHNOLOGICKÝ POSTUP INJEKTÁŽE (ZDE SCHÉMA)

- ZPRACUJE KZP (KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN)

- PŘI PROVÁDĚNÍ VRTNÝCH PRACÍ VYPRACUJE DOKUMENTACI VRTŮ

- DOLOŽÍ INJEKTÁŽNÍ PROTOKOL (SPOTŘEBY, DOSAŽENÉ TLAKY ATD.)


