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SO03: Úpravy v podjezí

ZÁVĚREČNÝ PRÁH, STÁVAJÍCÍ STAV

ŘEZ M 1:20

PODJEZÍ DNO KORYTA ŘEKY

DNO ŘEKY OPEVNĚNO KAMENNOU ROVNANINOU

MÍSTY ŠTĚT, MÍSTY BETON
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NEPAVIDELNÁ DLAŽBA

Z LOMOVÉHO KAMENE

DO BETONU,

SPÁRY VYPLNĚNÉ

CEMENTOVOU MALTU

PODLOŽÍ: VRSTVY PÍSKŮ A PÍSČITÝCH ŠTĚRKŮ  S JÍLOVÝM TMELEMII.
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MANDAVA

NENÍ OVĚŘENO: DO SOUPISU PRACÍ UVAŽOVÁNA HORNINA TŘ.4

 DO SOUPISU PRACÍ : BETON
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VYPRACOVAL KRESLIL ZODP. PROJEKTANT KONTROLOVAL

AKCE

ING. D.RICHTR

INVESTOR

MĚŘÍTKO ČÍSLO PŘÍLOHY

MÍSTO STAVBY

PROJEKT Č. ARCHIVNÍ Č.

DATUM

FORMÁT

STUPEŇ

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

P 2740 / 19

Varnsdorf, řeka Mandava ř.km 4,140 (dle MŘ)

DSP, DPS

2019 / 027Jez Varnsdorf - sanace průsaků ve středovém pilíři

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Hybernská 40, 110 00 Praha 1
Tel.:  221408111*
Fax:  224212803
www.vdtbd.cz
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ING. T. KLEMŠA

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

ING. T. KLEMŠAING. T. KLEMŠA

SO 03: Úpravy v podjezí
ZÁVĚREČNÝ PRÁH, STÁVAJÍCÍ STAV

ŘEZ 1:20

Poznámky:
HLOUBKA OPEVNĚNÍ V KORYTĚ ŘEKY - ODHAD


