
Název akce:

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C SITUACE STAVBY

D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHN. ZAŘÍZENÍ

SO 01: Sanace mezipilíře

SO 02: Konstrukce zdiva jezu

SO 03: Úpravy v podjezí

E DOKLADOVÁ ČÁST

F SOUPIS PRACÍ - NEOCENĚNÝ

G SOUPIS PRACÍ - OCENĚNÝ paré 1,2

CH POVODŃOVÝ PLÁN

I HAVARIJNÍ PLÁN

J FOTODOKUMENTACE

Jez Varnsdorf - sanace průsaků ve středovém pilíři


