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 Dřevnice, Kašava, km 32,285 - oprava stupně limnigrafu a 
km 34,979 – 35,060, oprava opevnění koryta toku a oprava 

stupně 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

1. Základní údaje 
 
Název stavby : Dřevnice, Kašava, km 32,285 - oprava 

stupně limnigrafu a km 34,979 – 35,060, 
oprava opevnění koryta toku a oprava 
stupně 

                               
Vodní tok                : Dřevnice 
Místo stavby – obec/ k.ú.          : Kašava, Kašava 
Obec s rozšířenou působností  : Zlín 
Kraj                : Zlínský 
Stupeň dokumentace              : investiční záměr 
Číslo hydrolog. pořadí              : 4-13-01-0070-1-00 a 4-13-01-0050-0-00 
Účel stavby : oprava stupně limnigrafu a oprava 

opevnění koryta toku a stupně 
 
Číslo HM                : 233520 
Investor                : Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11,  
                                                    602 00 Brno 

 
2. Časový plán výstavby 

 
Zahájení výstavby :     03/2021 
Ukončení výstavby :     08 /2021 
 

 
3. Popis současného stavu 

 
 Jedná se o upravené koryto VVT Dřevnice a o betonový stupeň 
s obkladním kamenným zdivem (přelivná hrana je obložena zdivem 
řádkovým) v k.ú. Kašava. Začátek řešeného úseku se nachází v km 35,060 
(začátek upravené části VVT Dřevnice), konec je v km 35,060 (most 
k severní části obce Kašava). 
Úprava Dřevnice je tvořena lichoběžníkovým korytem s proměnlivým 
sklonem svahů 1:1,5 až 1:2. Opevnění svahu je provedeno kamenným 
záhozem s urovnáním líce, svahy před stupněm jsou opevněny dlažbou do 
betonu. Dno má šířku cca 4,0 – 8,0 m. V úseku pod mostem je provedena 
opěrná zeď se sklonem návodního líce 5:1.  
Dále bude součástí PD oprava stupně limnigrafu v km 32,285 včetně 
opravy opevnění navazujícího koryta VVT Dřevnice, 
V letošním roce při letních povodňových stavech došlo k porušení opevnění 
koryta VVT Dřevnice  a k poškození spádového stupně a stupně limnigrafu. 

 
 



4.       Účel stavby 
          

Oprava poškozeného stupně limnigrafu a oprava poškozeného opevnění 
koryta toku a stupně způsobené povodňovými stavy v roce 2019. 
 

5.       Výchozí podklady 
 
- fotodokumentace z prohlídky 
- katastrální mapa se zákresem 
- mapa 1:10 000 se zákresem 
- PD  

 
6.      Návrh technického řešení stavby 
 

 V rámci akce bude provedeno: 
- Stavebně technické posouzení současného stavu s vyhodnocením 
-  zaměření příčného a podélného profilu toku v zájmových úsecích 
-  odstranění náletových dřevin z koryta vodního toku 
- oprava opevnění koryta vodního toku (rovnanina, dlažba), odstranění 

nánosu 
- oprava tělesa betonového stupně, oprava obložení přelivné hrany z 

řádkového zdiva, oprava líce stupně z obkladního kamenného zdiva 
- odstranění nánosů z vývaru a jeho případná oprava 
- přespárování a případná oprava opěrných zdí a kamenné dlažby   
- oprava stupně limnigafu a navazujícího koryta VVT Dřevnice, odstranění 

nánosu 
 
 
     7.       Požadavky na zpracování PD 
 
                Projekt bude zpracován v rozsahu realizační dokumentace vč. rozpočtu, 

včetně zajištění výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných 
živočichů a návrhu místa jejich případného transferu a projednání určení 
místa k uložení vytěženého sedimentu. 

     
8.        Předpokládaný finanční náklad 
 

Odhad nákladů na zpracování PD stavby:   Kč.  Odhad nákladů realizace 
stavby bude upřesněn až na základě vypracované projektové 
dokumentace. 

 
 
     9.      Zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce 
 

Opravou stupně a koryta v úseku km 34,979 – 35,060 dojde k odstranění 
povodňových škod a ke stabilizaci koryta VVT Dřevnice.  
Opravou stupně limnigrafu bude zajištěna plná funkčnost měřící stanice a 
vytvořen předpoklad k přesnému měření průtokových stavů pro PM a 
ČHMU. 
 



 
    10.       Majetkové vztahy investora k pozemkům, jejichž se navrhované 

          řešení dotýká 
 
 
       Vlastní stavba se nachází na těchto pozemcích ve vlastnictví ČR 
 
                  

k.ú.Kašava: 
 
p.č. 1911/34 – vodní plocha, právo hospodařit s majetkem státu Povodí 
Moravy, s.p.  
p.č. 1911/35 – vodní plocha, právo hospodařit s majetkem státu Povodí 
Moravy, s.p. 
p.č. 1770 – ostatní plocha, právo hospodařit s majetkem státu Lesy České 
republiky, s.p. 

 
 
 

               Realizací akce nedojde k žádnému trvalému záboru, požadované stavební  
               úkony budou probíhat ve stávajícím upraveném korytě toku.    
 
 
       11.   Vliv stavby na životní prostředí 
 
               Stavba v žádném ohledu neovlivní negativně životní prostředí 
 
               Přílohy: 
               Situace širších vztahů 
      Situace 
               Fotogalerie 
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Situace širších vztahů 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Situace - oprava stupně limnigrafu v km 32,285 

 
 

 



 
 
Situace - oprava opevnění koryta toku a oprava stupně v km 34,979 – 35,060 

 



 
 

 


