


KLI-MEK projekt s.r.o.
IČ: 04421744
Mojmírova 769, 686 01 UH. Hradiště
Tel. +420 774 540 943
Web. www.janklimek.com
Email1: kliman@seznam.cz
Email2: xsklimekj@gmail.com

B. Souhrnná technická zpráva

B/ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Objekt je využit jako strojovna regulačních uzávěrů

- Stavba měšťanského domu se nachází v ploše T-Plochy technické infrastruktury



F.15 PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY – T*

F.15.1 PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH

Hlavní využití

- sítě technické infrastruktury

Přípustné využití

- vodojemy, úpravní vody, vodovody
- čistírny odpadních vod, kanalizace
- rozvodny, elektrická vedení, transformovny
- regulační stanice, plynovody
- produktovody
- telekomunikační dálkové kabely
- kotelny, výroby tepla, horkovody
- nakládání s odpady, sběrné dvory
- vodohospodářské stavby a protipovodňových opatření
- související technická infrastruktura
- dopravní infrastruktura – doprava silniční, pěší a cyklistické trasy

Podmíněně přípustné využití

- služby výrobní a nevýrobní, opravárenské

Nepřípustné využití

- bydlení hromadné v bytových domech
- bydlení individuální v rodinných domech
- rodinná rekreace
- zemědělská výroba
- občanská vybavenost

F.15.2 PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ

Koeficient zastavění – 70 %

Maximální výška zástavby – 2 nadzemní podlaží

Stavba je v souladu s přípustným využitím

- c) **informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území:**
 - rozhodnutí nebyla vydána
- d) **Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů.**
 - Podmínky dotčených orgánů nebyly vydány
- e) **Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů**
 - bylo provedeno doměření stávajícího stavu objektu

- f) **Ochrana území podle jiných právních předpisů – památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy NATURA2000, záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma.**
 - území není chráněno
- g) **Poloha vzhledem k záplavovému, poddolovanému území apod.**
 - stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území
- h) **Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území.:**
 - Stavba nemá vliv na okolní pozemky a stavby na nich
 - Stavba nezhoršuje odtokové poměry v okolí
 - Stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. Krátkodobě může dojít ke zvýšení hlučnosti a prašnosti. Během výstavby je nutno zamezit znečištění veřejných komunikací od dopravních prostředků účastnících se výstavby.
- i) **Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin:**
 - Nevztahuje se – nebudou probíhat
- j) **Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa**
 - Nevztahuje se
- k) **územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě**
 - Nevztahuje se, stavba je napojena na technickou a dopravní infrastrukturu
- l) **věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice**
 - Nevztahuje se
- m) **seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí**
st. 734
- n) **seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo:**
 - ochranné ani bezpečnostní pásma nebudou vznikat

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY:

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

- a) **Stavební úprava – udržovací práce**
- b) **účel užívání stavby:**
Strojovna regulačních uzávěrů

- c) **Trvalá stavba**
- d) **Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby:**
Výjimky nebyly vydány
- e) **Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů**
Dotčené orgány nevydaly podmínky
- f) **Ochrana podle jiných právních předpisů:**
stavba není chráněna
- g) **Navrhované parametry stavby:**
stávající beze změn
- h) **Základní bilance stavby:**
stávající beze změn
- i) **Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy:**
 - Zahájení stavby: 03/2021
 - Dokončení stavby: 08/2021
 - Počátek zahájení stavby určí investor!
- j) **Orientační náklady na stavby:**
Viz. položkový rozpočet

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

- a) **Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení**
- Nevztahuje se na stávající objekt
- b) **Architektonické řešení:**
- Stávající beze změn

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

- Nevztahuje se na opravu omítek a střešního pláště

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

- Nevztahuje se

B.2.5 Bezpečnost užívání stavby

- Uživatel objektu je povinen dodržovat veškerá bezpečnostní opatření. Při manipulaci s technickým vybavením musí obsluha dodržovat bezpečnostní pokyny výrobce a nesmí zařízení užívat jiným způsobem, než k jakému je určeno.

- S nebezpečnými látkami může manipulovat jen osoba k tomu vyškolená a oprávněná. Do objektu nebude mít kromě těchto osob bez jejich doprovodu přístup žádná třetí osoba.
- Zařízení zde používaná nebudou vyžadovat žádné bezpečnostní nároky na stavební konstrukce. Obsluhovat je smí jen oprávněné osoby, které budou vybaveny příslušnými ochrannými oděvy a pomůckami.
- Provádění stavebních prací musí respektovat vyhlášku 601/2006 Sb. ČÚBP o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a interní předpisy dodavatele, investora a uživatele stávajících provozních zařízení.

B.2.6 Základní charakteristika objektů:

a) stavební řešení:

SO1 Strojovna regulačních uzávěrů

- Stávající stavba je postavena jako skeletová konstrukce s vyzdívkami z cihel plných pálených, stropní konstrukce ze ŽB prefabrikovaných panelů SPIROLL.

b) konstrukční a materiálové řešení:

- Vnitřní omítky budou provedeny jako VPC jádrové a štukové, venkovní pak silikonová fasádní omítky a marmolitová fasádní omítky. Střešní krytina bude nově provedena z PVC folie včetně systémových prvků – poplastované plechy. Ostatní klempířské prvky – Lakované FeZn plechy. Malby interiéru disperzní. Nátěry ocelových konstrukcí epoxidové. Výměna 1ks vnitřního okna za plastové a 1ks vnitřních dveří za plastové.

c) Mechanická odolnost a stabilita:

- Nevztahuje se, udržovacími pracemi nedochází k zásahu do nosných konstrukcí objektu

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení:

a) Technické řešení

Nevztahuje se na opravu omítek s střešního pláště

b) Výčet technických a technologických zařízení

Nevztahuje se na opravu omítek s střešního pláště

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení:

Nevztahuje se na opravu omítek s střešního pláště

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana:

Nevztahuje se na opravu omítek s střešního pláště

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí, zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod.

Nevztahuje se na opravu omítek s střešního pláště

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí:

- a) **Ochrana před pronikáním radonu z podloží**
Nevztahuje se na opravu omítek s střešního pláště
- b) **Ochrana před bludnými proudy**
Nevztahuje se na opravu omítek s střešního pláště
- c) **Ochrana před technickou seizmicitou**
Nevztahuje se na opravu omítek s střešního pláště
- d) **Ochrana před hlukem**
Nevztahuje se na opravu omítek s střešního pláště
- e) **Protipovodňová opatření**
Nevztahuje se na opravu omítek s střešního pláště
- f) **ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.**
Nevztahuje se na opravu omítek s střešního pláště

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU:

- a) **Napojovací místa technické infrastruktury**

Stávající beze změn

- b) **Připojovací rozměry, výkonové kapacity, délky:**

Stávající beze změn

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ:

- a) **popis dopravního řešení včetně bezbariérového opatření pro přípustnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace:**
Nevztahuje se na opravu omítek s střešního pláště
- b) **Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu:**
objekt je napojen na stávající dopravní infrastrukturu – asf. komunikaci v majetku investora
- c) **Doprava v klidu**
Nevztahuje se na opravu omítek s střešního pláště
- d) **Pěší a cyklistické stezky**
Nevztahuje se na opravu omítek s střešního pláště

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV:

- a) **Terénní úpravy:**
Nevztahuje se na opravu omítek s střešního pláště
- b) **Použité vegetační prvky**
Nevztahuje se na opravu omítek s střešního pláště
- c) **Biotechnická opatření**
Nevztahuje se na opravu omítek s střešního pláště

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA:

- a) **vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady, půda**
Nevztahuje se na opravu omítek s střešního pláště
- b) **Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památkových stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí vazeb v krajině apod.**
Nevztahuje se na opravu omítek s střešního pláště
- c) **Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000**
Nevztahuje se na opravu omítek s střešního pláště
- d) **způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je – li podkladem**
Nevztahuje se na opravu omítek s střešního pláště
- e) **v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo – li vydáno**
Nevztahuje se na opravu omítek s střešního pláště
- f) **Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů:**
Nevztahuje se na opravu omítek s střešního pláště

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA:

- Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyžaduje opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva.

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

- a) **potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění:**
 - Elektrická energie - z vnitřních rozvodů objektu
 - Voda - budou dovezeny 2ks barelů s vodou o velikosti 1m3
 - Pitný režim - Balenou vodou
 - Materiál bude průběžně navážen průběžně, na pozemku investora bude zhotovena skládka materiálu, která bude oplocená dočasným oplocením.
- b) **Odvodnění staveniště:**
Nevztahuje se

- c) **Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu:**
 - Staveniště přiléhá ke stávající komunikaci – příjezd zajištěn
 - Zásobování el. energie z vnitřních rozvodů objektu
- d) **vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky**
 Pro realizaci ani skladování stavebních materiálů nebudou použity sousední pozemky. Zázemí pro stavební zaměstnance bude tvořit 1ks stavební buňky a přenosné WC
- e) **ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení.**
 Nevztahuje se na opravu omítek a střešního pláště
- f) **Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)**
 Dočasný zábor o velikosti max 5*10m na pozemku investora
- g) **požadavky na bezbariérové obchozí trasy**
 Nevztahuje se
- h) **maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace**
 - Likvidace odpadů ze stavby S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zákona číslo 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlášky číslo 383/2001 Sb., a předpisů souvisejících. Původce odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhu a kategorie podle §5 a §6 a zajistit přednostní využití odpadů v souladu s §11.
 - Odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem (č.185/2001 Sb.) a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle §112 odstavce 3 a to buďto přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým technickým provedením splňují požadavky pro ukládání těchto odpadů. Rozhodujícím hlediskem pro ukládání odpadů na skládky je jejich složení, mísitelnost, nebezpečné vlastnosti a obsah škodlivých látek ve vodním výluhu, podrobněji viz § 20 zákona číslo 185/2001 Sb

Doporučujeme prováděcí firmě, aby vzniklý stavební odpad a stavební suť 0, nabídla některé z recyklačních firem k dalšímu zpracování. Teprve tehdy, nedojde-li k jejich využití, mohou být likvidovány oprávněnou firmou.

Seznam odpadu dle katalogu odpadů - Vyhláška MŽP 381/2001 Sb.

kód odpadu	druh odpadu	kategorie
8	Odpady z nátěrových hmot	
08 01 11	Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky	N
08 01 12	Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11	O
08 04 09	Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky	N

08 04 10	Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09	O
15 01 01	Papírové a lepenkové obaly	O
15 01 02	Plastové obaly	O
15 01 03	Dřevěné obaly	O
15 01 04	Kovové obaly	O
15 01 06	Směsné obaly	O
15 01 10	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné	N
15 02 02	Čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami	N
15 02 03	Čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02	O
17	Stavební a demoliční odpady	
17 02 03	Plasty	O
17 06 04	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	O
20 03 01	Směsný komunální odpad	O

Obecně: Při odjezdu techniky ze stavby musí dodavatel dbát na její očištění před vjezdem na veřejné komunikace. Dodavatel musí provádět každodenní úklid staveniště.

V průběhu realizace stavby se předpokládá vznik výše uvedených odpadů, veškeré odpady budou náležitě zlikvidovány ve smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., vyhlášky 381/2001Sb, vyhlášky 383/2001Sb. a předpisů souvisejících s odvozem na legální skládky a úložiště.

i) Bilance zemních prací, požadavky na přesun, nebo deponii zemin

Nevztahuje se na opravu omítek a střešního pláště

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě:

- Zásahy v důsledku předpokládané realizace akce nebudou mít za následek narušení ekologické stability krajiny, ani ohrožení biotopů. Poškození nebo vyhubení rostlinných nebo živočišných druhů realizací záměru se tedy nepředpokládá. Významný vliv stavby na ekosystémy lze vyloučit. Mírné potencionální vlivy lze eliminovat šetrnou realizací stavby a trvalým dodržováním technologické kázně.

- Během výstavby bude vlivem stavebních prací v okolí stavby zvýšená prašnost a hluknost. Při stavbě nedojde k překročení přípustných hladin hluku před stávajícími obytnými budovami a jinými chráněnými objekty. Během výstavby nebude rušen noční klid. Budou dodrženy obecné podmínky pro ochranu životního prostředí. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem o odpadech. Ochrana stávající zeleně bude zabezpečena dle ČSN 839011 práce s půdou a ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Ochrana před hlukem a vibracemi:

- Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném venkovním prostoru stavby vyhověla požadavkům NV č. 272/2011 ve znění 84/2016 o Ochrane zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Po dobu výstavby bude

zhotovitel používat stroje, zařízení a mechanismy s garantovanou nižší vyžadovanou hlučností, které jsou v náležitém technickém stavu.

- Hluk ze stavební činnosti související s výstavbou objektu bude v chráněném venkovním prostoru staveb přilehlé obytné zástavby vyhovující současně platnému nařízení pro časový úsek dne od 7 do 21 hodin, tzn. nebude překročen hygienický limit $L_{aeq} = 65\text{dB}$. Je ovšem nutné dodržovat následující zásady:

- Provést výběr strojů s co nejnižší hlučností, tzn. použít nové a tím méně hlučné, neopotřebované mechanismy (toto by měla být podmínka pro výběrové řízení dodavatele stavby). V případě, že to umožňuje technologie, je třeba použít menší mechanismy. Pokud bude používán kompresor, případně elektrocentrála, musí být tato zařízení v protihlukové kapotě.

- Důležité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební činnosti na okolní zástavbu, a tím i minimalizace možných stížností ze strany obyvatel dotčené oblasti je provedení časového omezení hlučných prací tak, aby tyto práce byly nejmenším zdrojem rušení. Je nutné práce v etapě hloubení stavební jámy (provoz rypadla, vrtné soupravy, nakladače) provádět v době od 8 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin (doba s pozdějším začátkem, pracovní přestávkou na oběd a s koncem, kdy se lidé vracejí z práce), a to pouze v pracovní dny (mimo sobot a nedělí) - Je nepřípustné z hlediska rušení hlukem provádět stavební činnosti v době od 21 do 7 hodin, kdy platí snížené limitní ekvivalentní hladiny hluku v případě blízké obytné zástavby.

Ochrana před prachem

- Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno:

- Důsledným dočištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou komunikaci tak, aby splňovala podmínky §52 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění.

- Používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. Při znečištění komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odstavce 1 zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění znečištění bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního stavu.

Ochrana před exhalacemi z provozu stavebních mechanismů

- Zhotovitel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku.

- Po dobu provádění stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla a stavební mechanismy, které splňují příslušné emisní limity na základě platné legislativy pro mobilní zdroje.

- Použité mechanismy budou povinně vybaveny prostředkem k zachycení případných úniků olejů či PHM do terénu. - Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, povrchových a podzemních vod cizorodými látkami.

- Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci případného úniku ropných látek.

- Jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno

Vizuální rušení stavbou:

- Dodavatel odpovídá za dodržování pořádku na staveništi

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

- Při stavební činnosti budou respektována nařízení o provádění stavebních prací v příslušných ochranných pásmech. Stavební a montážní práce musí být prováděny v souladu s ustanovením předpisů o bezpečnosti práce, jmenovitě nařízením vlády číslo 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem číslo 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále jak je uvedeno v příslušných částech stavebního řešení projektové dokumentace.
- Pro udržovací práce v tomto rozsahu není nutno zpracovávat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- Montážní práce budou provedeny dle technologie předepsané dodavatelem a smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené v příloze číslo 1 nařízení vlády 591/2006 Sb.
- Stavba bude provedena v souladu s ustanovením ČSN 73 6005, zákona číslo 17/1992 Sb., zákona číslo 388/1991 Sb., nařízení vlády číslo 61/2003 Sb., zákona číslo 185/2001 Sb., zákona číslo 201/2012 Sb., zákona číslo 86/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení, jakož předpisů souvisejících.
- Zařízení staveniště musí splňovat požadavky nařízení vlády číslo 361/2007 Sb., a zákona číslo 262/2006 Sb., Zákoník práce v úplném znění.

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi dle §3 zákona číslo 309/2006 Sb.:

- (1) Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce podle věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno.
- (2) Zaměstnavatel uvedený v odstavci 1 je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a přípravě projektu a realizaci stavby, jímž jsou:
 - a. Udržování pořádku a čistoty na staveništi
 - b. Uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace
 - c. Umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení.
 - d. Zajištění požadavků na manipulaci s materiálem
 - e. Předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny
 - f. Provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol spojů, technických zařízení, přístrojů a náradí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví
 - g. Splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi

- h. Určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů
 - i. Splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů
 - j. Uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadů a zbytků materiálů
 - k. Přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo na jejich etapy podle skutečného postupu prací
 - l. Předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi
 - m. Zajištění spolupráce s jinými osobami
 - n. Předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti
 - o. Vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo přiděleno
 - p. Přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví
 - q. Dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi stanovených prováděcím právním předpisem
- (3) Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a bližší vymezení prací a činností vystavujících zaměstnance zvýšenému ohrožení života nebo zdraví, při jejichž výkonu je nezbytná zvláštní odborná způsobilost, stanoví prováděcí právní předpis:

dle §15 zákona číslo 309/2006 Sb.:

(1) V případech, kdy při realizaci stavby

- a. Celková předpokládaná doba pracovní činnosti je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo
 - b. Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu
- Je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště (§2 odstavec 1 zákon číslo 251/2005 Sb., o inspekci práce) nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umístěvané na staveništi nebo stavbě

(2) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobou zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán“) podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je

nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provádění; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.

- l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb**
Nevztahuje se na udržovací práce bytové jednotky
- m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření**
Nevztahuje se na udržovací práce bytové jednotky
- n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby**
Nevztahuje se na udržovací práce bytové jednotky
- o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny**
 - Jedná se o stavbu menšího rozsahu, která bude prováděna oprávněnou stavební firmou. Stavební firma (stavební podnikatel) bude vybrána na základě výběrového řízení investora akce. Výstavba bude probíhat v jednom časovém úseku bez přerušení.

Postup výstavby:

- Hrubá stavba
- Dokončovací práce

Rozhodující termíny:

Zahájení stavby:	03/2021
Dokončení stavby:	06/2021

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

- Nevztahuje se, není navržena žádná VHS stavba

V Uherském Hradišti 07/2019

Vypracoval:

Bc. Jan Klimek