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B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 
zastavěnost území 

 
Charakteristika území a stavebního pozemku: 

Řešený úsek je situován na levém břehu Vltavy říčním kilometru přibližně v říčním km 17,60. 

Stavba se nachází v k.ú. Nové Ouholice na okraji intravilánu obce Miřejovice. Linie zdi sleduje 

podélně vlastní tok Vltavy a zeď v této části tvoří opěru ve složeném profilu toku nad úrovní břehové 

hrany. Břehová hrana koryta je tvořena lavicí (bermou) o šířce cca 2,5 m od paty zdi. Dále je břehový 

svah šikmý směrem k hladině toku ve sklonu cca 1:1 s opevněním kamennou dlažbou v kombinaci 

s travním drnem. Převýšení k hladině toku je cca 4 -5 m. Přístup k patě zdi je možný po levobřežní 

bermě směrem proti toku od vodního díla Miřejovice. 

Ze severu zeď částečně lemuje ulice Zagoralská, která se odklání severním směrem. 

Krajnice této komunikace je v nejbližším místě ve vzdálenosti asi 1 m od koruny zdi. V dalším úseku 

zdi (v délce asi 60 m) se nachází ve vzdálenosti asi 2 m od koruny zdi oplocení pozemků. Na těchto 

pozemcích se nacházejí dva domy. Zeď pak končí před stávajícím silničním mostem přes Vltavu 

(silnice II/608). Celková délka zdi je přibližně 167 m.  

Nedaleko opěrné zdi (asi 500 m) proti proudu řeky Vltavy se nachází objekt vodního díla 

Miřejovice – Vltava, km 18,0 zahrnující jezové těleso, zdymadlo a vodní elektrárnu.  

Stavební práce a vlastní přístupy ke stavbě bude probíhat pouze na pozemcích investora - s 

právem hospodaření Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5. 

 

Soulad navrhované stavby s charakterem území: 

Vzhledem k charakteru stavby lze konstatovat, že urbanistické a architektonické řešení 

stavby je v souladu s původním stavem lokality a nevytváří v zájmovém území a ani v území širšího 

měřítka nové architektonické prvky. Tvarové a materiálové řešení vychází ze stávající konstrukce 

opěrné zdi  

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 
souhlasem 

Stavba je v souladu se záměry územního plánování, stavbou nedochází ke změně využití 

území. Jedná se o opravu stávající opěrné zdi, 
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c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby 

Využití území je v souladu s obecnými požadavky na využití území. Stavba je navržena v 

souladu s legislativou o obecně technických požadavcích na výstavbu. 

d) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Technické řešení bylo provedeno na základě provedeného stavebně technického průzkumu 

opěrné zdi z července 2019, geodetického zaměření zdi a okolního terénu v souřadnicovém 

systému S-JTSK a výškovém systému Bpv a terénních prohlídek projektantem v průběhu prací. 

e) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Území nespadá pod ochranu podle právních předpisů.  

f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází na poddolovaném a svážném území. Celá stavba je v aktivní zóně 

záplavového území toku Vltavy. 

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území, 

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky: 

Opravou zdi dojde ke zlepšení současného stavu konstrukce.  
 

Ochrana okolí 

Pro zamezení ohrožení a pádu do výkopu bude staveniště viditelně ohraničeno. Podél veřejně 

přístupných komunikací a prostranství je nutné zamezit nebezpečí pádu osob do výkopu pomocí 

hrazení. Výška mobilního hrazení/oplocení musí být min. 1,10 m. Obvod staveniště bude označen 

v souladu s plánem BOZP, označení staveniště musí být zřetelné i za snížené viditelnosti. 

Výstražnou páskou bude označena část plochy, která by mohla být ohrožená prováděním prací, 

jako je např. kácení, manipulace s materiálem na deponiích a v blízkosti stavby. Označení 

staveniště by mělo být kontrolováno min. 1x denně. Zabezpečení proti přístupu 3. osob musí být 

také deponie materiálu a zařízení staveniště.  

 

Vliv stavby na odtokové poměry v území: 

Uvedená stavba nemá negativní vliv na odtokové poměry v dané lokalitě.  

h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Před stavbou bude provedeno mýcení keřů, které představují překážku v přístupu nebo jsou 

v kolizi se stavbou. Křoviny v kolizi s výkopem nebo navrženými konstrukcemi (zeď, geosyntetika) 
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budou štěpkovány, štěpka bude odvezena na skládku, kde budou skládkovány. Rozsah mýcení je 

patrný z přílohy Situace kácení a náhradní výsadby. 

Není uvažováno s kácením stromů. V rámci stavby nejsou předpokládány demolice objektů. 

i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa, 

V rámci stavby není uvažováno se zábory na zemědělské půdě, ani na pozemcích  určených 

k plnění funkce lesa. 

j) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Napojení na dopravní infrastrukturu 

Stavba bude prováděna z prostoru koryta toku – levobřežní bermy, která je napojena na 

místní komunikaci z ulice Zagarolská v bezprostřední blízkosti areálu MVE Miřejovice.  

 

Napojení na technickou infrastrukturu 

Stavba nepředpokládá napojení na zdroj vody nebo jinou technickou infrastrukturu. Během 

stavby bude voda dopravována balená či v kanystrech. Vodu potřebnou pro čištění a tryskání 

konstrukcí pod tlakem (200 bar) je možné zajistit odběrem z koryta toku. Odběr bude zajištěn 

čerpadlem. Aby bylo zabráněno poškození vysokotlakého čističe, je nutné čerpadlo vybavit externím 

vstupním filtrem. Zajištění elektrické energie se předpokládá prostřednictvím generátorů.  

 

Bezbariérový přístup k navrhované stavbě 

Stavba již svým charakterem není využívána veřejností a nemá vliv na bezbariérové užívání, 

a to ani navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací. 

 

Zařízení staveniště a deponie 

Trvalé deponie se nepředpokládají. Mezideponie a dočasné uskladnění materiálu stavby pro 

případné přetřídění apod., převážně kamene, jsou uvažovány v místě zařízení staveniště, tj. na 

pozemku p.č. 888 k.ú. Nové Ouholice. V místě zařízení staveniště jsou dále uvažovány stavební 

buňky a buňka s WC.  

Přístup mechanizace se předpokládá po stávající levobřežní zatravněné bermě v délce 350 

m. V rámci stavby zhotovitel provede nezbytná ochranná opatření, případně zajistí zpevnění 

přístupové cesty. Po ukončení prací budou dotčené části pozemků 889, resp. 888. (k.ú. Nové 

Ouholice) uvedeny do původního stavu.   
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Skladba provizorní komunikace štěrkové 

V rámci vyztužení přístupu bude nejprve odstraněno 200 mm ornice, aby nedošlo k jejímu 

znehodnocení. Na odhalenou zeminu bude uložena monolitická geomříž, na ni separační geotextilie 

min. 250 g/m2. Na separační geotextilii bude provedena vrstva štěrkodrti fr. 32-63 tl. 200 mm a na 

líc prosívka fr. 0-32 tloušťky 100 mm.  

Uvedené způsoby vyztužení jsou návrhem, konkrétní řešení přístupu a prostoru zařízení 

staveniště může zhotovitel řešit dle svých možností a zvyklostí, avšak v souladu s vyjádřením 

dotčených orgánů a subjektů (ochrana sítí, ochrana soukromých zahrad).  

 

k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Věcné a časové vazby stavby: 

Nejsou známy žádné věcné a časové vazby stavby.  

 

Předpoklad provádění prací: 

Předpokládá se zahájení prací v průběhu roku 2020. Lhůta výstavby se předpokládá přibližně 

4 měsíce. Postup výstavby bude upřesněn dodavatelem stavebních prací, včetně kompletního 

harmonogramu stavby.  

 

Související investice:  

Nejsou známy žádné související investice.  

l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, 

Stavba se svým řešením dotýká následujících pozemků. 
 

č. parcely 
kat.  

území 
výměra 

[m2] 
druh 

pozemku 
ochrana majitel poznámky 

889 
Nové 

Ouholice 
[706582] 

1037 
ostatní 
plocha 

- 
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 

Smíchov, 15000 Praha 5 
- 

888 
Nové 

Ouholice 
[706582] 

469 

 
ostatní 
plocha 

 

- 
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 

Smíchov, 15000 Praha 5 
- 

373 Varnsdorf 4333 
ostatní 
plocha 

- Obec Nelahozeves, Školní 3, 27751 Nelahozeves - 

 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Stavbou nevznikají ochranné nebo bezpečnostní pásma. 

http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/667535531
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=65t0Af_rUkn7Ep_PvJqNzrzd9DF6IqbwtJZB3p_ywJSRey1Cv90CLd7BgqDpBJFs-TiYwpixMXGfk5v2ZUP9KlCWAcGuwoowR-hsSZa5bT3AIoYZTAgD3g==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=65t0Af_rUkn7Ep_PvJqNzrzd9DF6IqbwtJZB3p_ywJSRey1Cv90CLd7BgqDpBJFs-TiYwpixMXGfk5v2ZUP9KlCWAcGuwoowR-hsSZa5bT3AIoYZTAgD3g==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=65t0Af_rUkn7Ep_PvJqNzrzd9DF6IqbwtJZB3p_ywJSRey1Cv90CLd7BgqDpBJFs-TiYwpixMXGfk5v2ZUP9KlCWAcGuwoowR-hsSZa5bT3AIoYZTAgD3g==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=65t0Af_rUkn7Ep_PvJqNzrzd9DF6IqbwtJZB3p_ywJSRey1Cv90CLd7BgqDpBJFs-TiYwpixMXGfk5v2ZUP9KlCWAcGuwoowR-hsSZa5bT3AIoYZTAgD3g==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=65t0Af_rUkn7Ep_PvJqNzrzd9DF6IqbwtJZB3p_ywJSRey1Cv90CLd7BgqDpBJFs-TiYwpixMXGfk5v2ZUP9KlCWAcGuwoowR-hsSZa5bT3AIoYZTAgD3g==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=65t0Af_rUkn7Ep_PvJqNzrzd9DF6IqbwtJZB3p_ywJSRey1Cv90CLd7BgqDpBJFs-TiYwpixMXGfk5v2ZUP9KlCWAcGuwoowR-hsSZa5bT3AIoYZTAgD3g==
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B.2 Celkový popis stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se opravu stávající stavby. Účelem stavby je oprava poruch kamenného zdiva a trhlin, 

tvořící opěrnou zeď břehu koryta řeky Vltavy a injektáž základové spáry v místě trhlin. Opravou 

zdiva dojde k zamezení postupující degradace kamenných bloků a dosedání ve spárách zdi. 

Stavba svým charakterem nezasahuje do stávajících statických konstrukcí. Zeď je 

v současném stavu stabilní a statický výpočet není doložen.  

b) účel užívání stavby 

Účelem stavby je odstranění povodňových škod ve formě poškozených zdí a břehových nátrží 

a související ochrana okolních pozemků a nemovitostí před poškozením a pokračujícími negativními 

vlivy vodní eroze. Stavbou rovněž dojde ke zlepšení hydraulických poměrů v korytě toku a 

odtokových poměrů v lokalitě. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba je řešena jako trvalá. 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 

Nejsou známy výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užíván stavby. 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Přehled podmínek a požadavků dotčených subjektů je uveden v kapitole B.1 e). 

 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů. 

 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

Stavba nových opěrných zdí bude provedena v celkové délce cca 180 m. Další parametry 

stavby jsou dostupné v části F – Soupis prací. 
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h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod., 

Potřeby a spotřeby médií a hmot je předmětem části F – Soupis prací. Likvidace dešťových 

vod bude po dokončení stavby probíhat nezměněnou přirozenou cestou. Stavba samotná po 

dokončení neklade nároky na energie nebo spotřeby hmot. 

Realizací stavby nedojde k tvorbě nebezpečného odpadu. Nadbytečná zemina z výkopů má 

charakter inertního materiálu, který je možné použít pro další zpracování v místě stavby, například 

ve formě zásypů. Případná přebytečná zemina z výkopů bude následně odvezena a zpracována 

podle zákona o odpadech. 

Druhy odpadů, které mohou v rámci stavby vzniknout, jsou specifikovány v níže uvedené 

tabulce. Odpady jsou zařazeny v souladu s vyhláškou č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog 

odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 

tranzit odpadů. V tabulce je rovněž uveden způsob nakládání s konkrétním odpadem. Přebytečná 

zemina bude uložena na skládku.  

S veškerými odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou, tj. zejména v souladu 

se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění a prováděcími vyhláškami č. 383/2001 

Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění, 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání 

odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady. O veškerých produkovaných odpadech a nakládání s nimi bude 

vedena evidence. Odpady budou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. § 16, přednostně 

využívány, odpady, které nebude možné využít, budou předávány oprávněných osobám k dalšímu 

nakládání. Oprávněnost příjemců odpadů do svého vlastnictví bude před předáním v souladu s § 

12 zákona 185/2001 Sb. původcem (zhotovitelem stavby) ověřována. Typy stavebních a 

demoličních odpadů jsou uvedeny v následující tabulce.  

 

Katalogové 
číslo 

Kat. Název druhu odpadu Způsob nakládání 

17 01 01 O Beton Uložení na skládku 

17 04 05 O Železo a ocel Recyklace 

17 05 04 O 
Zemina a kamení neuvedené 
pod číslem 
17 05 03 

Další využití, uložení 
na skládku 

02 01 03 O Odpad rostlinných pletiv 
Odvoz na skládku, 
kompostování, 
recyklace 

17 02 03 O Plast 
Recyklace, uložení na 
skládku, další využití 
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i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

Předpokládaný termín provádění stavby, věcné a časové vazby a související investice 

popisuje kapitola B.1 m).  

 

Přípravné práce 

Před započetím stavby bude doplněn havarijní a povodňový plán. HP a PP budou též 

odsouhlaseny příslušnými úřady. V souladu s dokladovou částí budou dotčení obyvatelé předem 

informováni o zahájení stavby. Před zahájením prací bude ze strany investora zajištěno rozhodnutí 

o povolení kácení. Zhotovitel předloží investorovi a projektantovi technologické předpisy zhotovitele, 

projektant a investor se k nim vyjádří – nutno řešit zejména provádění MP s ohledem na ochranu 

okolních nemovitostí. 

 

Stavební práce 

Po vybourání původních konstrukcí a provedení výkopů dojde ke geodetickému vytyčení 

stavby. Při jakýchkoliv pochybnostech a správnosti vytyčení, např. výškovým nebo polohovým 

nesrovnalostem, které mohou vzniknout např. v důsledku pochybení v původním zaměření pro 

projektovou dokumentaci, nebo v důsledku skutečností, které nemohly nebo nebyly během 

zpracování projektové dokumentace brány v potaz, bude vytyčení konzultováno s TDI stavby nebo 

AD stavby.  

 

Dokončovací práce 

Po skončení stavebních prací budou dočasně dotčené pozemky uvedeny do původního stavu 

a budou protokolárně předány majitelům pozemků. 

 

j) Orientační náklady stavby 

Náklady stavby jsou podrobně řešeny v části F – Soupis prací.  

B.3 Body vyplývající z PD 

a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby 

V rámci dodavatelské dokumentace budou zpracovány podrobné výrobní výkresy pro určení 

tvaru, opracování a jakosti materiálu konstrukčních prvků. Součástí budou svary (typ a průřez), výpis 

dílců, počet dílců a čísla položek, jejich hmotnosti apod.  
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a) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi 

Ohledně vyhodnocení potřeby zajištění koordinátora BOZP a zpracování plánu BOZP jsou 

kritéria předpokládána následovně:  

 

Kritérium Výsledek 

Stavbu vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu Ano 

Celková předpokládaná doba trvání prací bude přesahovat 30 pracovních dnů a 
20 osob/1 den nebo přesahovat 500 pracovních dnů, odpovídajících 3 750 NH 

Ano 

Počet zhotovitelů >1 

Práce a činnosti se zvýšeným ohrožením, např. nad vodou nebo v ochranném pásmu 
inženýrských sítí 

Ano 

 

Protože je na staveništi předpokládáno provádění prací více zhotoviteli, je nutné v souladu s 

§ 14 zákona 309/2006 Sb. zajistit činnost koordinátora BOZP. Koordinátor musí být určen již při 

přípravě stavby (poznámka: koordinátor BOZP se neurčuje v případě stavby svépomocí, stavby bez 

nutnosti doručení o oznámení prací nebo staveb nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení. 

Nutnost určení koordinátora pomíjí při splnění jedné z podmínek. Koordinátor může být určen po 

dohodě s investorem stavby také obecně s ohledem na rozsah stavby). 

Koordinátor BOZP musí být určen při přípravě stavby od zahájení prací na PD pro stavební 

řízení, může a nemusí být totožný s koordinátorem při realizaci stavby (viz § 14 zákona 309/2006 

Sb.) 

V souladu s § 15 zákona 309/2006 Sb. - protože je při realizaci stavby celková předpokládaná 

doba trvání prací a činností delší než 30 dní, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude 

na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v 

přepočtu na jednu fyzickou osobu (tedy 3750 NH), je zadavatel stavby v souladu s § 14 zákona 

309/2006 Sb. povinen doručit oznámení o zahájení prací OIP.  

Protože budou na staveniště vykonávány činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 

ohrožení života nebo poškození zdraví, zadavatel stavby je v souladu s § 15 zákona 309/2006 Sb. 

povinen zajistit, aby byl při přípravě stavby zpracován plán. Tento plán musí být zpracován 

koordinátorem BOZP.  

b) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních 
pásmech jiných staveb 

 
V prostoru stavby se na koruně zdi nachází vedení neznámé inženýrské sítě –jedná se o dvě 

ocelové chráničky pr. 90 mm vedené na koruně opěrné zdi v úseku cca 80 m.  Oslovení správci sítí 



Akce: Vltava ř.km 17,55-17,60 Miřejovice - oprava opěrné zdi LB 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Část: B – Souhrnná technická zpráva  9/16 

Příloha 2 - Přehled právních předpisů 

GasNet s.r.o. a  ČEZ Distribuce, a.s. se k tomuto vedení nehlásí. S největší pravděpodobností se 

jedná o vedení NN.  

Dále byla lokalizována ocelová trubka (chránička) umístěná v prostoru bermy podélně s patou 

zdi. Ani v tomto případě se nepodařilo správce sítě zajistit.  

Stávající vedení sítí nebude stavbou přímo dotčeno, v průběhu prací bude nutné zajistit 

obecně ochranu všech inž. sítí a dodržovat podmínky ochranných pásem těchto sítí v souladu 

s vyjádřením jejich správce.  Poloha inženýrských sítí je orientačně zakreslena v příloze C.2 – 

Koordinační situace stavby. 

 
Stavbou dochází k provádění prací v ochranných a bezpečnostních pásmech inženýrských 

sítí. V rozsahu staveniště se nachází následující ochranná pásma: 

• nadzemní vedení nízkého napětí ČEZ Distribuce, a.s. (OP není) 
 

Obecná pravidla: 

Stavební práce v ochranných pásmech budou prováděny s ohledem na stanovené podmínky 

a předpisy jednotlivých správců sítí uvedených v jejich vyjádření, viz část E - Dokladová část. 

K přítomnosti inženýrských sítí bude přihlíženo a bude zamezeno v jejich poškození jak v místě 

stavby, tak v prostoru manipulačních pruhů, přístupových komunikací a zařízení staveniště. 

V ochranném pásmu kabelu se musí práce provádět pouze ručně a před započetím je nutno 

kontaktovat příslušného technika.  

 

c) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, 
vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo 
požadavků stavebníka na provádění stavby apod. 

Projektant upozorňuje na stísněné podmínky podél paty zdi, kde je omezený prostor pro 

vlastní pojezd techniky v prostoru podél zdi, který je omezen šířkou 2,5 m s následným sklonem 

břehové hrany směrem k toku.  

d) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Ochrana půdy a vod 

Dodavatel zpracuje havarijní plán stavby, který bude specifikovat opatření pro předcházení 

haváriím i postupy při jejich případném odstraňování, zejména z hlediska možného ohrožení čistoty 

vod ropnými produkty. Projektantem je doporučeno použití biologicky odbouratelných pohonných 

hmot a olejů do strojů. Použity budou stavební mechanismy šetrné k životnímu prostředí, nedojde 

ke kontaminaci vody ani půdy. Stavba bude dokonale zajištěna proti úniku stavebních, pohonných 

a provozních hmot. 

 

Půda v ochranném pásmu musí být chráněna tak, aby nedošlo k jejímu zhutnění, znečištění 

látkami poškozujícími rostliny nebo půdu. V krajních případech, kdy nelze zabránit dočasnému 
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zatížení v prostoru ochranného pásma soustavným přecházením nebo provozem dopravních a 

mechanizačních prostředků stavby, je nutné provést ochranná opatření dle ČSN 83 9061, zejména 

opatření vedoucí k ochraně kořenové zóny před zhutněním. 

Projektová dokumentace předepisuje minimální možný zásah do doprovodné vegetace, která 

není určena ke kácení či mýcení. Zhotovitel je tak povinen maximálně dodržovat zvolené přístupy a 

minimalizovat rozsah pohybu mechanizace v místě stavby.  

 

Příloha: 

Příloha 1 – Přehled právních předpisů 

Přehled závazných bezpečnostních předpisů ve stavebnictví a nařízení vztahujících se ke 
stavbě v posledním platném znění: 

 
Zákony 

1. Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona 

ČNR č. 159/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 124/2000 

Sb., 

2. Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 

3. Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 

4. Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 

5. Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 

6. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

7. Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 

8. Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících 

s jeho zavedením 

9. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 

10. Zákon č. 458/2000 Sb., podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 

11. Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) 

12. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

13. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a související prováděcí předpisy 

14. Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích 

15. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

16. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

17. Zákon č. 262/2006 Sb – zákoník práce 

18. Zákon č. 309/2006 Sb. – zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
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činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění novel.  

19. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

20. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), 

21. Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) 

22. Zákon č. 224/2015 Sb., o o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 

Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných 

havárií) 

Nařízení vlády 

23. Nařízení vlády č. 352/2000 Sb., kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných 

správních úřadů, 

24. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 

25. Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 

zavedení signálů. 

26. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 

27. Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu, poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících 

a dezinfekčních prostředků, 

 

Vyhlášky 

28. Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 

98/1982 Sb., 

29. Vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, 

30. Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 97/1982 Sb. a ve znění vyhlášky 

č. 551/1990 Sb., 

31. Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb., 

32. Vyhláška č. 21/1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb., 

33. Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 

a technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 601/2006 Sb. a ve znění vyhlášky č. 207/1991 

Sb., 

34. Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny 
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35. Vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly 

36. Vyhláška č. 498/2001 Sb., kterou se zrušují některé právní předpisy v oblasti bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. 

37. Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla 

38. Vyhláška č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, 

oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek 

39. Vyhláška č. 407/2004 Sb., kterou ruší vyhláška č. 18/1978 Sb., kterou se stanoví požadavky 

na ochranu před výbuchy hořlavých plynů a par, 

40. Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

41. Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 

42. Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření 

a stavebního řádu 

43. Vyhláška č. 601/2006 Sb., vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí a Českého báňského 

úřadu, 

44. Vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby 

45. Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 

46. Vyhláška č. 73/2010 Sb., kterou se stanoví vyhrazených elektrických technických zařízení, 

jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o 

vyhrazených elektrických technických zařízeních), ve znění vyhlášky č. 73/2010 Sb., 

47. Vyhláška č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl 

48. Vyhláška č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky 

na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

49. Vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným 

zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce 

devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým 

zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce 

konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích),  
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Pro technickou část stavby pak platí především tyto normy: 
ČSN česká technická norma 
 

50. ČSN 46 5332 Ochrana prírody. Půdy. Požiadavky na ochranu úrodnej vrstvy půdy pri 

zemných prácach. 

51. ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin. 

52. ČSN 72 1151 Zkoušení přírodního stavebního kamene. Základní ustanovení. 

53. ČSN 72 1152 Odběr vzorků přírodního stavebního kamene. 

54. ČSN 72 1153 Petrografický rozbor přírodního stavebního kamene. 

55. ČSN 72 1176 Zkouška trvanlivosti a odolnosti kameniva proti mrazu. 

56. ČSN 72 1191 Zkoušení míry namrzavosti zemin. 

57. ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce. 

58. ČSN 73 0081 Ochrana proti korózii v stavebnictve. 

59. ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení. 

60. ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti. 

61. ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost 

osazení. 

62. ČSN 73 0212-1 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Kontrola přesnosti. 

63. ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní 

stavební objekty 

64.  

65. ČSN 73 0212-5 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola 

přesnosti stavebních dílců. 

66. ČSN 73 0212-4 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 4: Liniové 

stavební objekty. 

67. ČSN 73 0212-6 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 6: Statistická 

analýza a přejímka. 

68. ČSN 73 0212-7 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 7: Statistická 

regulace 

69. ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb – Část 1: Základní požadavky. 

70. ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb – Část 2: Vytyčovací odchylky. 

71. ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb - Základní ustanovení. 

72. ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty. 

73. ČSN 73 1200 Názvoslovie v odbore betónu a betonárských prác. 

74. ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb 

75. ČSN 73 1208 Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů. 

76. ČSN 73 1314 Zkušební metody pro stanovení vodního součinitele čerstvého betonu 

77. ČSN ISO 1920-10 Zkoušení betonu – Část 10: Stanovení statického modulu pružnosti v tlaku 
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78. ČSN 73 1354 Stanovení pevnosti v tlaku mezerovitého betonu z pórovitého kameniva 

79. ČSN 73 1318 Stanovení pevnosti betonu v tahu. 

80. ČSN 73 1320 Stanovení objemových změn betonu. 

81. ČSN 73 1322 Stanovení mrazuvzdornosti betonu. 

82. ČSN 73 1323 Stanovenie hmotnosti zložiek betónu. 

83. ČSN 73 1324 Stanovení obrusnosti betonu. 

84. ČSN 73 1326 Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a 

chemických rozmrazovacích látek 

85. ČSN 73 1327 Stanovení sorbčních vlastností betonu. 

86. ČSN 73 1328 Stanovení soudržnosti oceli s betonem. 

87. ČSN 73 1332 Stanovení tuhnutí betonu. 

88. ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. 

89. ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. 

90. ČSN 73 2520 Drsnost povrchů stavebních konstrukcí. 

91. ČSN 73 2578 Zkouška vodotěsnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí. 

92.  

93. ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení. 

94. ČSN 75 0250 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí vodohospodářských staveb. 

95. ČSN 73 0120 Vodní hospodářství – Terminologie hydrotechniky 

96. ČSN 75 0110 Vodní hospodářství – Terminologie hydrologie a hydrogeologie 

97. ČSN 75 0000 Vodní hospodářství – Soustava norem ve vodním hospodářství – Základní 

ustanovení 

98. ČSN 75 0101 Vodní hospodářství – Základní terminologie 

99. ČSN 75 0250 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí vodohospodářských staveb 

100. ČSN 75 0255 Výpočet účinků vln na stavby na vodních nádržích a zdržích 

101. ČSN 75 1400 Hydrologické údaje povrchových vod 

102. ČSN 75 2120 Kilometráž vodních toků a nádrží 

103. ČSN 75 3415 - Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými látkami 

a jejich skladování 

104. ČSN 75 3418 - Ochrana povrchových a podzemních vod před znečištěním při dopravě ropy 

a ropných látek silničními vozidly 
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ČSN EN evropská norma zavedená do soustavy ČSN 

105. ČSN EN 933 Zkoušení geometrických vlastností kameniva 

106. ČSN EN 932 Zkoušení všeobecných vlastností kameniva. 

107. ČSN EN 13 043 Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, 

letištních a jiných dopravních ploch 

108. ČSN EN 12620 Kamenivo do betonu 

109. ČSN EN 13139 Kamenivo pro malty 

110. ČSN EN 13242 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro 

inženýrské stavby a pozemní komunikace 

111. ČSN EN 13055 Pórovité kamenivo 

112. ČSN EN 13450 Kamenivo pro kolejové lože 

113. ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 

114. ČSN EN 1991 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí 

115. ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 

116. ČSN EN 1997 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí 

117. ČSN EN 206 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

118. ČSN EN 12390 Zkoušení ztvrdlého betonu 

119. ČSN EN 13294 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební 

metody - Stanovení doby tuhnutí 

120. ČSN EN 13295 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební 

metody - Stanovení odolnosti proti karbonataci. 

121. ČSN EN 1996 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí. 

122. ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí. 

123. ČSN EN 1993 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí  

124. ČSN EN 1008 Záměsová voda do betonu - Specifikace pro odběr vzorků, zkoušení a 

posouzení vhodnosti vody, včetně vody získané při recyklaci v betonárně, jako záměsové 

vody do betonu 

125. ČSN EN 1090 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí 

126. ČSN P ENV 13670 Provádění betonových konstrukcí 

127. ČSN P ENV 206 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

128. ČSN EN 13251 Vlastnosti požadované pro použití v zemních stavbách, základech a opěrných 

konstrukcích 

129. ČSN EN 13252 Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech 

130. ČSN EN 13253 Vlastnosti požadované pro použití ve vnějších systémech na ochranu proti 

erozi 

 

 

http://www.technicke-normy-csn.cz/721502-csn-en-12620_4_67528.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/721503-csn-en-13139_4_67525.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/721504-csn-en-13242_4_68198.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/721505-csn-en-13055-1_4_67527.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/721506-csn-en-13450_4_68527.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/730002-csn-en-1990_4_69473.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/730035-csn-en-1991-1-1_4_69328.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/731000-csn-en-1997-1_4_76531.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/732142-csn-en-13295_4_72061.html
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TNV odvětvová technická norma pro vodní hospodářství 

131. TNV 75 2131 Odběrné a výpustné objekty na vodních tocích 

132. TNV 75 2925 Provoz a údržba vodních toků 

133. TNV 75 2931 Povodňové plány 

134. TNV 75 0910 Dovolené průsaky uzávěrů vodních děl 

135. TNV 75 2102 Úpravy potoků 

136. TNV 75 2103 Úpravy řek 

 

Cizí normy 

137. DIN 18 541 Termoplastické vodotěsné ucpávky pro těsnění spár betonových konstrukcí. 

 

ČSN ISO mezinárodní norma zavedená do soustavy ČSN 

 

ČSN IEC převzatá mezinárodní norma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


