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PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

1. Základní údaje stavby 

Název:    VDNM, čerpací jímky OČS – odstranění nánosů  

Číslo akce: 323595 

Místo:  k.ú. Drnholec, k.ú. Brod nad Dyjí, k.ú. Pasohlávky, 

k.ú. Nová Ves u Pohořelic, k.ú. Mušov, k.ú. Ivaň, k.ú. 

Pouzdřany, k.ú. Strachotín, k.ú. Dolní Věstonice, k.ú. 

Šakvice, k.ú. Milovice u Mikulova 

Kraj:    Jihomoravský 

Vodní tok:    Dyje, VDNM, Svratka, Jihlava, Štinkavka, Říčka                

Správce vodního toku:  Povodí Moravy, s.p., provozní středisko Dolní 

Věstonice                                              

Číslo DHM: OČS Štinkavka DHM 112083, OČS Milovice DHM 

112040, OČS Dolní Věstonice DHM 112024, OČS 

Strachotín DHM 111996, OČS Popický potok DHM 

112032, OČS Svratka Pouzdřany DHM 111558, 

OČS Soutok DHM 111427, OČS Ivaň DHM 111398, 

OČS Jihlava DHM 111400, OČS Pasohlávky DHM 

111179, OČS Drnholec DHM 111312, OČS 

Novosedly DHM 111187, OČS Brod nad Dyjí DHM 

111110 

Charakter stavby:  Udržovací práce  

Investor:    Povodí Moravy, s.p. 

Dřevařská 11 

602 00 Brno 

IČ:    70890013 

DIČ:    CZ70890013 

Projektant:    Povodí Moravy, s.p. 

Závod Střední Morava 

Útvar TDS a projekce 

Moravní nám. 766 

686 11 Uh. Hradiště 
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Vypracoval:   Ing. Martin Knotek 

tel.: +420 572 552 716, kl. 218, mobil: 602 549 362 

Způsob provedení stavby: Stavba bude provedena dodavatelsky, 

dodavatelem vzešlým z výběrového řízení 

 

2. Podklady dokumentace 

 

a) Zaměření množství nánosů v jímkách 

b) Původní projektová dokumentace odvodňovacích čerpacích stanic 

VDNM  

 

3. Umístění stavby 

Práce budou prováděny na jímkách 13 čerpacích stanic, které se 

nachází v okolí vodního díla Nové Mlýny (okres Břeclav a Brno-venkov, 

Jihomoravský kraj).  

 

4. Popis objektů 

Objekty údržby jsou tvořeny čerpacími jímkami, které jsou součástí 

jednotlivých čerpacích stanic (ČS). Pomocí čerpacích stanic se přečerpává 

přitékající voda ze soustavy kanálů a přítoků vedoucích za hrázemi vodního do 

novomlýnských nádrží. Po dosažení stanovené hladiny vody v prostoru jímky 

dojde pomocí hladinového čidla k automatickému spuštění čerpadla. Každá 

čerpací stanice je vybavena čtyřmi až šesti jímkami umístěnými před čerpacími 

stanicemi paralelně. Každá jímka je vybavena čerpadlem. Jímky jsou navzájem 

odděleny betonovými dělícími zdmi. Na přítoku vody do jímek jsou osazeny 

česle. Za česlemi stéká voda po šikmé rampě na dno jímky, které má délku cca 

2,6-6,4 m a šířku cca 1,5-3,0 m (dle typu čerpací stanice). V zadní části jímky je 

umístěno sací potrubí ve výšce 0,5-0,8 m nad dnem. Prostor jímky je přístupný 

horním otvorem velikosti 80x80 cm. Hloubka jímky je dle typu ČS v rozmezí 4,2-

6,4 m. Detailní rozměry jímek jednotlivých ČS jsou uvedeny v příloze č. 5 

projektové dokumentace. 
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  Každou čerpací stanicí tvoří samostatný oplocený pozemek, většinou 

se zpevněným nádvořím. Vstup do objektu je umožněn pouze přes uzamčenou 

vstupní bránu. Jímky jsou na ČS přístupné z obou stran.  

 

Tabulka 1: Názvy OČS s počtem umístěných jímek 
 

  Název OČS Počet jímek 

1 Pasohlávky 5 

2 Jihlava 4 

3 Brod nad Dyjí 5 

4 Ivaň 4 

5 Soutok 5 

6 Milovice 4 

7 Popický potok 5 

8 Strachotín 5 

9 Dolní Věstonice 5 

10 Svratka 5 

11 Novosedly 5 

12 Štinkavka 6 

13 Drnholec 5 

 CELKEM 63 
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5. Popis současného stavu 

Čerpací jímky jsou zaneseny sedimenty z přitékající vody, které snižují 

jejich kapacitu a zvyšují frekvenci čerpání. Tímto materiálem pak současně 

dochází k nadměrnému opotřebování mechanizmu čerpadel.  

 

6. Účel stavby 

Účelem prací je vyčištění všech čerpacích jímek od naplavených sedimentů 

na jednotlivých čerpacích stanicích a obnovení jejich původní kapacity.  

 

 

7. Popis navrhovaných opatření 

Ze dna celkem 63 čerpacích jímek na 13 čerpacích stanicích budou 

odstraněny sedimenty v celkovém množství 491 m3. Měřením bylo zjištěno, že 

množství sedimentů se v jednotlivých jímkách pohybuje v rozmezí 20 cm až 

130 cm. Sedimenty jsou silně zvodnělé, ale mohou obsahovat i větší kusy 

stavebního materiálu, suť apod. z období výstavby ČS. Sedimenty budou 

převezeny na deponii (zatravněná plocha) ve vzdálenosti 100 m až 6 km od ČS 

(viz Tabulka 2), kde se rozprostřou ve vrstvě do 20 cm a následně zatravní 

osetím travní směsi. Případná stavební suť obsažená v sedimentu bude 

vybrána a odvezena na skládku.  

Před vlastním odstranění sedimentů z jímek bude provedeno opatření 

k zamezení přítoku vody do čištěné jímky. Jelikož je stávající hrazení jímek 

nefunkční, bude provedeno provizorní zahrazení jímek např. pomocí 

plechových tabulí, nebo pytlů s pískem uložených na česlích jímky. Takto 

budou současně zajímkovány společně s právě čištěnou jímkopu i všechny 

ostatní kromě jedné, přes kterou bude průběžně přečerpávána přitékající voda. 

Obsluhu čerpadel bude zajišťovat správce čerpacích stanic (provozní středisko 

Dolní Věstonice). V případě potřeby snižování hladiny vody v čištěné jímce, 

která může přitékat netěsnostmi, bude voda odčerpávána pomocí kalového 

čerpadla a odváděna na zatravněné plochy, nebo do odčerpávané jímky.  

Vstup do jímek je možný stropním otvorem, sestup na dno jímky si zajistí 

zhotovitel pomocí vlastního žebříku.  

Čerpací jímky ČS jsou osazeny snímači výšky hladiny. Toto zařízení 

nesmí být při těžení sedimentů poškozeno. Před započetím prací na 
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jednotlivých ČS bude se správcem ČS dohodnut způsob ochrany tohoto 

zařízení.  

Všechny dotčené povrchy a plochy (komunikace, chodníky, bet. plochy, 

apod.) budou po ukončení akce očištěny a uvedeny do původního stavu. 

Rovněž budou po vyčištění jímek očištěny všechny česle.  

 

8. Technologický postup provádění prací 

 

Vzhledem k charakteru prací v uzavřeném prostoru jímky a vlastnostem 

těženého materiálu, kterým je silně zvodnělý sediment s možným obsahem 

stavební suti, se doporučuje provádět stavební práce pomocí mobilního sacího 

bagru. Výhodou MSB je i možnost převozu vytěženého materiálu na deponii 

bez nutnosti jeho předešlého odvodnění. Sediment bude na deponii rozhrnut ve 

vrstvě do 20 cm s následným zatravněním. 

 

9. Dotčení sítí  technické infrastruktury 

 

Prováděním stavebních prací nesmí dojít k poškození stávajících sítí 

technické a dopravní infrastruktury. Součástí všech objektů ČS je přívod el. 

vedení VN do jednotlivých ČS, včetně trafostanic. Nesmí v žádném případě 

dojít k poškození těchto zařízení a při pracích musí být dodržována předepsaná 

ochranná pásma kolem el. vedení.  

 

10. Majetkoprávní poměry 

 

.  

Tabulka 2: Parcelní čísla areálů ČS, deponií sedimentů a jejich vzájemných vzdáleností 
 

Název OČS 

 
Parcelní číslo 
areálu OČS / 
katastrální území 
 

Parcelní číslo 
deponie / 
katastrální území 

Vzdálenost 
deponie od OČS 

OČS Novosedly 9028 /Drnholec 8975 /Drnholec 100 m 
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OČS Drnholec 8779/1 /Drnholec 8187/5 /Drnholec 100 m 

OČS Brod nad Dyjí 4118 /Brod nad Dyjí 8975 /Drnholec 6000 m 

OČS Pasohlávky 6290 /Pasohlávky 8975 /Drnholec 6000 m 

OČS Ivaň 589/18 /Nová Ves u 
Pohořelic 3157/4 /Mušov 4000 m 

OČS Jihlava 3033 /Mušov 3157/4 /Mušov 500 m 

OČS Soutok 3031 /Ivaň 3157/4 /Mušov 3500 m 

OČS Svratka 1790/22 /Pouzdřany 1790/4 /Pouzdřany 200 m 

OČS Strachotín st. 421 /Strachotín 1954/3 /Strachotín 100 m 

OČS Popický potok st. 423 /Strachotín 1954/30 /Strachotín 100 m 

OČS Štinkavka st. 690/5 /Šakvice 1978 /Šakvice 100 m 

OČS Milovice 2441 /Milovice u 
Mikulova 

555/41 /Milovice u 
Mikulova 100 m 
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OČS Dolní 
Věstonice 

1377/4 /Dolní 
Věstonice 

1377/3 Dolní 
Věstonice 100 m 

 

Správcem toku v řešeném úseku je Povodí Moravy, s.p., provozní středisko 

Dolní Věstonice (kontakt: +420 602 181 657). 

 

11. Zásady organizace stavby 

 

Charakteristika staveniště  

Staveniště představuje oplocený areál 13 čerpacích stanic s jímkami 

v okolí vodního díla Nové Mlýny.  

 

Napojení na inženýrské sítě 

Při provádění stavby se nepočítá s napojením na inženýrské sítě. 

V případě nutnosti odběru elektřiny je možnost se připojit na jednotlivých 

čerpacích stanicích. 

 

Zařízení staveniště 

Charakter stavby neklade mimořádné požadavky na zařízení staveniště. 

Rozsah provozního a sociálního zařízení bude minimální a bude věcí 

dodavatele stavby. Po skončení stavebních prací budou dotčené pozemky 

zhotovitelem uvedeny do původního stavu, travní plochy budou urovnány a 

osety jetelotravní směsí.  

 

Příjezdové cesty 

Jednotlivé ČS jsou přístupné po zpevněných komunikacích. Před 

vjezdem na obslužné komunikace v majetku správce vodních toků vedoucí 

k jednotlivým ČS jsou umístěny uzamykatelné brány. Vstup na tyto komunikace 

bude probíhat po domluvě s jejich správcem – provozní středisko Dolní 

Věstonice.  

Zhotovitel zajistí čištění vozidel před vjezdem na veřejné komunikace a 

v případě znečištění vozovky zajistí bez průtahů její očištění.  
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Termín provedení prací 

S provedením stavebních prací je počítáno v jarním a letním období roku 

2020.  

 

12. Péče o životní prostředí 

 

Mechanizace používaná na stavbě musí být v dobrém technickém stavu. 

Nesmí dojít k úniku pohonných hmot, olejů a jiných škodlivých látek. Pro případ 

havárie je nutno přichystat a mít na stavbě připraveny ochranné zařízení a 

prostředky (norné stěny, sorbenty, atd.).  

Na staveništi se nepředpokládá kácení dřevin v břehovém a 

doprovodném porostu toku.  

  

13. Bezpečnost a ochrana zdraví  

 

Při realizaci je dodavatel povinen dodržovat bezpečnostní předpisy BOZP. 

Veškeré přímé i související a podrobné požadavky na BOZP ve fázi výstavby, 

které musí zadavatel a zhotovitelé stavby plnit, jsou stanoveny v platných a 

aktuálních právních předpisech. 

Jedná se především o: 

• Zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) v platném znění, 

• Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP ve znění 

zákona č. 362/2007 Sb.  

• Zákon č. 88/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb. 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 

na BOZP při práci na staveništích 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na 

výstavbu 

• Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání 

území; ve znění pozdějších předpisů 
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• Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby;  ve 

znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce 

• 101/2005 Sb.   Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na 

pracoviště a pracovní prostředí   

 

 

 

 

 

 

 

Uh. Hradiště, únor 2020                               Vypracoval:  Ing. Martin Knotek   


