





ŘEZ B-B



ŘEZ A-A



ŘEZ C-C



POZNÁMKY:

- STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ KOTELNY BUDE DEMONTOVÁNO VČ. KOUŘOVODŮ A KAMÍN VYUŽEK
- STÁVAJÍCÍ EXPANZNÍ NÁDOBA ZŮSTANE ZACHOVÁNA, ZMĚNÍ SE JEJÍ POZICE
- VNITŘNÍ PLYNOSTALACE ZŮSTANE ZACHOVÁNA, POUZE SE UPRÁVÍ PŘÍPOJKY PRO NOVÉ KOTLE
- STÁVAJÍCÍ ROZVODY VODY A KANALIZACE ZŮSTANOU ZACHOVÁNY, POUZE SE UPRÁVÍ PŘÍPOJKA PRO UPRAVNU VODY A NÁPOJÍ SE NEUTRALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KONDENZÁTU
- STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ STROJOVY PROJEKTOVATEL, ČERPADLA, ARMATURY, POTRUBÍ BUDE DEMONTOVÁNO
- STÁVAJÍCÍ EL. BOILER ZŮSTANE ZACHOVÁN ZPŮSOB PŘÍPRAVY TV SE NEMĚNÍ
- VĚTRÁNÍ TECH. MÍSTNOSTI ZŮSTANE ZACHOVÁNO (PŘÍVOD 200x300 POD OKNEM, ODVOD 300x300 POD STŘEŠÍ) PRO NOVÉ KOTLE JE VYHOVUJÍCÍ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYKRESOVATEL		HYNK FARKA		Č. PRÁČE	
HYNK FARKA		HYNK FARKA		HYNK FARKA		HYNK FARKA	
STAVEBNÍK		Představitel firmy		Vlastník		Vlastník	
STAVEBNÍK		Představitel firmy		Vlastník		Vlastník	
STAVEBNÍK		Představitel firmy		Vlastník		Vlastník	
STAVEBNÍK		Představitel firmy		Vlastník		Vlastník	
STAVEBNÍK		Představitel firmy		Vlastník		Vlastník	
STAVEBNÍK		Představitel firmy		Vlastník		Vlastník	
STAVEBNÍK		Představitel firmy		Vlastník		Vlastník	
STAVEBNÍK		Představitel firmy		Vlastník		Vlastník	