Smlouva o dílo 

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele:



Evidenční číslo zhotovitele:


Číslo stavby objednatele:

219170026
1. Smluvní strany
1.1. Objednatel:
Název:
Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla:
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí


500 03 Hradec Králové
Statutární orgán:
Ing. Marián Šebesta, generální ředitel


Osoba oprávněná k podpisu:
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické:
Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností





Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ
Jiří Motejl, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ:



70890005

DIČ:



CZ70890005

Obchodní rejstřík:

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)
1.2. Zhotovitel:

Název:
Adresa sídla:

Statutární orgán:

(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)

Osoba oprávněná k podpisu: 




Zástupce pro věci technické: 



IČ:







DIČ:







Obchodní rejstřík:





Bankovní spojení:

(dále jen zhotovitel)
2. Předmět díla

2.1. Název akce: VD Rozkoš, rekonstrukce lávky k objektu tabulových uzávěrů
2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace akce VD Rozkoš, rekonstrukce lávky k objektu tabulových uzávěrů dle níže uvedeného členění dílčích etap: 
I. etapa:
Vypracování a předložení 1ks konceptu projektové dokumentace jednostupňové v rozsahu projektu pro povolení stavby v podrobnostech projektu pro provádění stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen DSJ). DSJ bude zpracována osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Součástí I. etapy je vypracování statického posudku na kompletní ocelovou lávku včetně železobetonových pilířů. Posudek stanoví maximální povolenou nosnost lávky. Na základě výsledků statického posudku bude určen způsob provozování manipulační lávky.

II. etapa: Vypracování finální verze projektové dokumentace jednostupňové v rozsahu projektu pro povolení stavby v detailu rozpracovanosti dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen DSJ).DSJ bude zpracována osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů.
Výkon inženýrské činnosti spočívající v zajištění potřebného pravomocného povolení realizace prací (dále jen IČ).

III. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen AD) během realizace stavby.
2.3. Nedílnou součástí předmětu díla jsou i následující činnosti: 

a) Terénní průzkum v podrobnosti vztahující se k příslušnému stupni projektové dokumentace.
2.4. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci výkonu inženýrské činnosti (IČ) u každé jednotlivé akce i následující činnosti:

a) v rámci výkonu inženýrské činnosti zhotovitel obstará veškerá potřebná pravomocná povolení nutná pro zdárnou realizaci včetně úhrady veškerých správních poplatků souvisejících s vydáním těchto povolení,

b) zajištění veškerých nutných podkladů, dokladů, stanovisek, vyjádření, správních rozhodnutí, výjimek ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů, apod., to znamená, že si zhotovitel zajistí kompletní projednání příslušné jednostupňové dokumentace se všemi dotčenými organizacemi, se správními orgány, především s orgány ochrany přírody, a zapracuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace,
2.5. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:
· Investiční záměr na akci VD Rozkoš, rekonstrukce lávky k objektu tabulových uzávěrů zpracovaný závodem Hradec Králové v 02/2016.
2.6. Součást obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 1. 3. 2020.

3. Doba plnění díla
3.1. Předpoklad zahájení prací: 




květen 2020
Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.
3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: 

do 31. 12. 2023
3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:
I. etapa – DSJ koncept včetně statického posudku:

do 31. 08. 2020


II. etapa – DSJ čistopis + IČ: 




do 31. 12. 2020
III. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: do 31. 12. 2023.
4. Cena díla
Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ……………. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí ……………………………,- Kč,
slovy: …………………………………………….….. korun českých bez DPH.
5. Zvláštní ustanovení

5.1. Smluvní strany dohodly, dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
· Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) – body 1 - 14.,

· Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo vydání stavebního povolení (DSP) – body 4., 9., 11., 14. – 20., 
· Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. D) Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení stavby – body 1. – 21.

5.2. Předmět díla je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti zhotovitele a je předmětem práva autorského podle § 2 zák. č. 121/2000 Sb. Zhotovitel vytvořil dílo na základě této smlouvy a poskytl objednateli licenci, to je oprávnění k výkonu autorského práva dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití a v rozsahu neomezeném k účelu vyplývajícímu ze smlouvy. Objednatel může dílo upravit či jinak měnit sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel poskytl objednateli licenci výhradní a neodvolatelnou, územní rozsah licence je omezen na území České republiky, časový rozsah licence je omezen na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu a v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému. Licence zahrnuje oprávnění k pořízení rozmnoženin přímých i nepřímých, trvalých i dočasných, vcelku nebo zčásti, jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě a k rozšiřování takto zhotovených rozmnoženin. Zhotovitel se zříká práva licenční smlouvu vypovědět a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení. Cena veškerých licencí poskytnutých na základě této smlouvy je již zahrnuta v ceně díla.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
6.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.
6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.

6.4. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
              Za objednatele:




Za zhotovitele:

 Ing. Petr Martínek




jméno a příjmení

             investiční ředitel




funkce

VD Rozkoš, rekonstrukce lávky k objektu tabulových uzávěrů                                                  č. akce 219170026

