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1 SO 09   ÚSEK Č.09   KM 2,773-2,968 

 

1.1 ÚVODNÍ INFORMACE O ÚČELU STAVBY, POPIS SOUČASNÉHO STAVU 

Předmětná stavba řeší opravu stávajících kamenných a betonových opěrných zdí, dřevěných 
prahů, kamenného opevnění svahů (rovnanin a dlažeb) a pomístní odtěžení nánosů z koryta 
vodního toku Merta. Důvodem opravy jsou částečně poškozené opěrné zdi, podélné opevnění, 
prahy a stupně vymílacími účinky proudící vody. Účelem stavby je oprava stávajících vybraných 
objektů v korytě vodního toku Merta za účelem prodloužení jejich životnosti. 
Rozsah řešeného území je vymezen místem soutoku vodních toků Desná x Merta a místem 
křížení vodního toku Merta s mostem místní komunikace v ř. km 4,400. 
Zájmové území stavby se nachází v zastavěných částech obcí Petrov nad Desnou a Sobotín. 
 
Ve smyslu vodoprávním se jedná o opravu stávajícího koryta toku.  
 
 
 

1.2 NAVRHOVANÉ FUNKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Rozsah předmětné stavby je stanoven v rámci  Zadání rozsahu stavby, vypracoval Povodí 
Moravy s.p., p.Březina  v   14.3.2016. 
Celková délka úseku, kde se navrhují opravy stávajících opěrných zdí koryta vodního toku 
Merta  činí  4 400 m.  
 
 
Rozdělení na provozní soubory 
                        Provozní soubory předmětná stavba neobsahuje. 
 
Rozdělení na stavební objekty 

SO 01 Úsek č. 01 km 0,040 – 0,127, 
SO 02 Úsek č. 02 km 1,035 – 1,093, 
SO 03 Úsek č. 03 km 1,112 – 1,184, 
SO 04 Úsek č. 04 km 1,191 – 1,242, 
SO 05 Úsek č. 05 km 1,824 – 1,877, 
SO 06 Úsek č. 06 km 1,877 – 1,906, 
SO 07 Úsek č. 07 km 1,906 – 1,955, 
SO 08 Úsek č. 08 km 2,262 – 2,293, 
SO 09 Úsek č. 09 km 2,773 – 2,968, 
SO 10 Úsek č. 10 km 3,220 – 3,288, 
SO 11 Úsek č. 11 km 3,329 – 3,397, 
SO 12 Úsek č. 12 km 4,230 – 4,400. 
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1.3 ÚVODNÍ INFORMACE O ÚČELU OBJEKTU 

Předmětná stavba řeší opravu stávajících kamenných a betonových opěrných zdí, dřevěných 
prahů, kamenného opevnění svahů (rovnanin a dlažeb) a pomístní odtěžení nánosů z koryta 
vodního toku Merta. Stavba sestává z 12-ti dílčích úseků, které se nacházejí mezi staničením ř. 
km 0,000 – 4,400. Rozsah navrhované opravy dílčího úseku č. 09 je vymezen staničením - 
kilometráží toku Merta, a to v km 2,773 po staničení km 2,968. 
 
 
SO 09 Úsek č. 09 km 2,773 – 2,968, 
V tomto úseku se nachází levobřežní opěrná zeď z kamene zděná na cementovou maltu 
s předsazenou betonovou patkou. Délka opěrné zdi činí 195,2 m. Na dolním konci je ukončena 
schodištěm, na které navazuje opevnění břehu kamennou rovnaninou a na horním konci je 
zavázána do levého břehu. Opěrná zeď má v půdoryse klenbový tvar a nachází se v konkávním 
oblouku.  
Výška opěrné zdi nad niveletou dna vodního toku se pohybuje v rozmezí od cca 1,2 ÷ 1,9 m. 
Její šířka v koruně činí cca 70 cm. Lícní plocha opěrné zdi je provedena v přibližném sklonu cca 
5:1. V dolní části úseku se za opěrnou zdí na levém břehu nachází ve vzdálenosti cca 1,3 m 
objekt RD č.p. 218 se samostatně stojící garáží. Tyto objekty jsou umístěny na soukromém 
pozemku, který je z větší části tvořen zahradou. Ta se nachází mezi opěrnou zdí a vozovkou 
místní komunikace. V horní části úseku se podél opěrné zdi nachází vozovka místní 
komunikace, která kopíruje její trasu. Na protějším břehu koryta na pravé straně se nachází 
zemědělsky využívané pozemky a objekt RD č.p. 90 se zahradou. 
Průměrná šířka dna koryta vodního toku činí cca 6 m. Průměrný podélný sklon dna koryta 
vodního toku činí cca 10 ‰. Na začátku úseku se nachází kamenné schodiště k toku se světlou 
šířkou cca 70 cm. V dolní třetině úseku se v opěrné zdi nachází kamenné schodiště k toku o 
světlé šířce cca 50 cm. Na konci úseku, v místě kde se vozovka místní komunikace odklání od 
koryta, se nachází ocelová lávka pro pěší šířky cca 150 cm. 
V horní části úseku, poblíž stávající ocelové lávky pro pěší, se v korytě vodního toku nachází 
dnový sediment v délce cca 25 m. Tento dnový sediment se vytvořil v konvexním oblouku a 
místy je široký až 2 m. Jeho povrch je porostlý organickým materiálem. 
 
Na lícní ploše a koruně opěrné zdi se nachází organický materiál. V lícní ploše opěrné zdi je 
poškozené spárování kamenného zdiva a místně jsou v opěrné zdi otvory po vypadlém 
kamenném zdivu. Opěrná zeď má částečně rozplavenou předsazenou betonovou základovou 
patku a částečně rozplavenou základovou spáru. 
 
Příčné stabilizační prahy ve dně koryta toku (2 ks) jsou tvořeny zpravidla z jedné řady dřevěné 
kulatiny Ø cca 25 cm, která je opřena zpravidla o 4 ks dřevěných pilot Ø cca 15 cm 
zaberaněných do dna vodního toku. V úsecích pod prahy je v korytě vodního toku rozplavené 
opevnění dna. Bezprostředně pod prahy je opěrná zeď nejvíce vystavena účinkům proudící a 
dopadající vody. V těchto místech se nacházejí v opěrné zdi největší výmoly a kaverny. 
 
Ve smyslu vodoprávním se jedná o opravu stávající opěrné zdi koryta toku, jejíž stávající stav 
vyžaduje opravu.  Oprava opěrné zdi bude provedena v původním rozsahu, tj. oproti původnímu 
stavu se nemění tvar, kapacita, niveleta ani další parametry vodního díla. 
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1.4 POPIS STAVEBNÍHO OBJEKTU 

SO 09  Úsek č. 09 km 2,773 – 2,968 
Předmětem stavebního objektu je provedení opravy stávající levobřežní opěrné zdi koryta toku 
Merta v uvedeném úseku. 
 
Transfer ryb z pracovního úseku 
Minimálně 14 dní před zahájením stavby je nutno informovat MO ČRS Šumperk a  požádat jej o 
provedení záchranného odlovu a následného transferu ryb z prostoru předmětné stavby. 
Transfer ryb bude realizován po dohodě s Rybářským svazem, předpokládá se, že bude 
realizován po jednotlivých pracovních úsecích. 
 
Příprava stavby – kácení zelen ě 
V daném případě se navrhuje odstranění drobného keřového nesouvislého porostu včetně 
náletových dřevin o průměru kmene do 10 cm  na nesouvislých plochách   3  x  cca 25 m2. 
 
Příprava stavby – odstran ění drobných staveb a oplocení 
Součástí objektu je odstranění některých drobných staveb (stávající informační tabule, zábradlí, 
oplocení apod.) dočasného charakteru respektive přesun na jiné místo, které určí příslušný 
majitel.  
 
Odstran ění sediment ů  km 2,773 – 2,968 
V zájmovém úseku se nepravidelně nacházejí v korytě toku, po obou okrajích, naplavené 
sedimenty. Tento dnový sediment se vytvořil podél paty opěrné zdi a jeho povrch je porostlý 
organickým materiálem. 
V současné době se odhaduje, že celkové množství sedimentů v daném úseku činí 260 m3, tyto 
jsou rozprostřeny na celkové ploše cca 750 m2.   
Navrhuje se provést sejmutí svrchní části tohoto dnového sedimentu, který je tvořen převážně 
organickým materiálem a tato část sedimentu v množství cca 10 m3 se odveze na deponii do 
vzdálenosti 15 km. 
Zbývající spodní část sedimentu bývá zpravidla tvořena ze štěrkového materiálu. Tato spodní 
vrstva, která bude zbavená organické vrstvy, bude použita jako zdroj materiálu do míst 
nedostatku zásypového materiálu. Navrhuje se tedy odvoz k dalšímu použití v rámci stavby do 
vzdálenosti do 5 km v celkovém množství 250 m3.  
 
Sejmutí organické vrstvy dnového sedimentu s naložením, odvozem a uložením na skládku 
(dl. 25,0 m x Ø š. 2,0 m x Ø v. 0,2 m)       10 m3 
Rozhrnutí štěrkové vrstvy dnového sedimentu 
(dl. 25,0 m x Ø š. 2,0 m x Ø v. 5,0 m)                250 m3 
 
 
Kontrolní vzorky sediment ů 
V rámci realizace stavby se navrhuje provést odběr kontrolních vzorků a provedení rozboru 
včetně zatřídění dle zákona o odpadech - k hodnocení odpadů pro ukládání na povrchu terénu 
dle vyhl. 294/2005.  
V případě, že zkoušky nevyhoví daným limitům, bude u vzorků stanovena vyluhovatelnost z 
odpadů pro určení typu odpadu pro uložení na skládku dle vyhl. 294/2005.  
 
Celkem se navrhuje provedení 1 ks  vzork ů        (1 ks  pro  úsek o velikosti do cca  250 m)  
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Sejmutí ornice  
Před zahájením zemních prací - výkopů mimo koryto vodního toku, podél vnějšího líce stávající 
opěrné zdi ve stávajících nezpevněných travnatých plochách se navrhuje sejmutí ornice 
(travního drnu) v tl. 0,2 m s odvozem na mezideponii do vzdálenosti 2 km. Po ukončení prací 
bude tato sejmutá ornice dovezena a rozprostřena zpět na původní místo. Následně bude tato 
oseta travním semenem. 

 
Plocha sejmutí a opět. rozprostření travního drnu s osetím travním semenem 
(dl. 195,20 m x š. 0,6 m)        117 m2 
 
Zemní práce – výkopy v koryt ě  
Výkopy v korytě budou provedeny pro opravu dna pod stávajícími příčnými prahy a podél 
předsazené opěrné patky, která se bude opravovat. Podél základu opěrné zdi bude proveden 
výkop v korytě vodního toku pro zřízení bednění. Šířka výkopu se uvažuje 60 cm se sklonem 
svahu výkopu 1:0,5. 
 
Výkop v korytě vodního toku v místě opravy opevnění dna pod prahem č. 09.1 (km 2,789) 
(dl. 4,0 m x Ø š. 6,2 m x Ø v. 0,7 m)       18 m3 
 
Výkop v korytě vodního toku v místě opravy opevnění dna pod prahem č. 09.2 (km 2,796) 
(dl. 4,0 m x Ø š. 5,5 m x Ø v. 0,7 m)       16 m3 
 
Výkop v korytě vodního toku podél předsazené opěrné patky 
(dl. 171,0 m x Ø š. 0,6 m x Ø v. 0,8 m)       83 m3 
 
Výkop v korytě vodního toku podél základu opěrné zdi 
(dl. 24,3 m x pl. 1,1 m2)         27 m3 
 
Vykopaný materiál z prostoru koryta pod stávajícími prahy, celkem se jedná o 34 m3, bude 
v množství cca 11 m3 použit zpět na nové opevnění dna a ponechán na místě, zbytek, tj. 23 m3 
bude naložen a odvezen na deponii do vzdálenosti 15 km. 
Vykopaný materiál z prostoru koryta podél předsazené opěrné patky a základu opěrné zdi 
v množství 110 m3 bude uložen podél výkopu a po opravě opěrné patky použit ke zpětnému 
zásypu. 
 
Čerpání vody vniklé do výkopu 
Voda, která vnikne do výkopu a do pracovní jímky se bude systematicky odčerpávat po celou 
dobu realizace prací v daném pracovním úseku. 
 
 
Oprava p říčných prah ů ve dn ě koryta 
V zájmovém úseku se nacházejí celkem 4 ks příčných stabilizačních prahů ve dně koryta. Tyto 
příčné stabilizační prahy jsou tvořeny zpravidla z jedné řady dřevěné kulatiny Ø cca 25 cm, 
která je opřena zpravidla o 4 ks dřevěných pilot Ø cca 15 cm zaberaněných do dna vodního 
toku.  Průměrná šířka dna stávajícího koryta v daném úseku činí cca 6 m. V úsecích pod prahy 
je v současné době v korytě vodního toku rozplavené stávající opevnění dna. Vlastní 
konstrukce těchto stávajících příčných prahů jsou v dobrém technickém stavu a jejich 
konstrukce zůstane nadále zachována.  
Rozplavené opevnění dno koryta toku pod prahy bude opraveno v celé šířce dna koryta. 
Opevnění dna pod prahy bude tvořeno kamennou rovnaninou s vyklínováním spár v tl. min. 0,6 
m a v délce cca 2,5 m s váhou kamene 200 ÷ 500 Kg. Kamenná rovnanina bude ukončena 
kamennou patkou provedenou formou štětování v délce cca 1,5 m z lomového kamene 
urovnaného na stojato s vyklínováním spár a se zdrsněným povrchem, váha kamene 500 ÷ 
1000 Kg. 
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Opevnění dna pod prahem č. 09.1 (km 2,789) 
kamenná rovnanina s vyklínováním spár, váha kamene 200 ÷ 500 Kg 
(dl. 2,5 m x Ø š. 6,2 m x Ø v. 0,6 m)       10 m3 
 
Ukončení opevnění dna pod prahem č. 09.1  (km2,789) 
patkou z lomového kamene s urovnáním na stojato, s vyklínováním spár a se zdrsněným 
povrchem, váha kamene 500 ÷ 1000 Kg 
(dl. 1,5 m x Ø š. 6,2 m x Ø v. 0,8 m)         8 m3 
 
Opevnění dna pod prahem č. 09.2   (km 2,796) 
kamenná rovnanina s vyklínováním spár, váha kamene 200 ÷ 500 Kg 
(dl. 2,5 m x Ø š. 6,0 m x Ø v. 0,6 m)         8,5 m3 
 
Ukončení opevnění dna pod prahem č. 09.2  (km 2,796) 
patkou z lomového kamene s urovnáním na stojato, s vyklínováním spár a se zdrsněným 
povrchem, váha kamene 500 ÷ 1000 Kg 
 (dl. 1,5 m x Ø š. 6,0 m x Ø v. 0,8 m)         7,5 m3 
Celkem          34 m 3 
 
Pro opevnění porušeného dna koryta pod příčnými prahy se částečně použije stávající materiál 
získaný z výkopů pod prahy – cca 30% tj. tedy 11 m3.  Zbývající část chybějícího materiálu 
v množství 23 m3 se doveze ze vzdálenosti 15 km. 
 
 
Km 2,773 – 2,797   Odstran ění stávající op ěrné zdi podél objektu RD č.p. 218 a garáže    
Stávající opěrná zeď bude v délce 24,3 m odstraněna a nahrazena zdí novou. Odstraňování 
zdui bude realizováno po částech, technologicky až po provedení záporového pažení včetně 
zemních kotev. 
Obvodové zdi stávajícího objektu RD č.p. 218 a objektu garáže se nacházejí ve vzdálenosti cca 
1,5 m od rubu stávající opěrné zdi. Vzhledem ke stísněným prostorovým podmínkám bude pro 
vybudování nové opěrné zdi zřízeno záporové pažení z válcovaných profilů HEB 160, délky 4,5 
m ve vzdálenostech po 0,95 m, které budou osazeny do předvrtaných otvorů Ø 0,25 ÷ 0,30 se 
zabetonováním kořene vrtů. Záporové pažení musí být provedeno do hloubky min. 1,5 m pod 
úroveň založení nové opěrné zdi. Prostor mezi záporovým pažením bude zajištěn 
železobetonovými prefabrikovanými výpažnicemi s rozměrem 900x300x65 mm. Záporové 
pažení bude dále zajištěno svislými zemními kotvami TITAN 40/16 délky 6 m s kořenem délky 4 
m. Vzdálenost zemních kotev činí max. 2 m.  
Záporové pažení bude prováděno mj. za účasti odborného geotechnika zhotovitele stavby. Pro 
provedení záporového pažení bude podél objektu RD č.p. 218 a garáže v délce 24,3 m 
provizorně zahrazeno a zasypáno koryto vodního toku na max. 1/2 své šířky. Na povrchu 
provizorně zasypané části koryta bude zřízena provizorní komunikace pro příjezd vrtné 
soupravy. Po provedení záporového pažení bude provizorní zahrazení a zasypání části koryta 
odstraněno. 
Stávající opěrná zeď bude odstraněna v celém úseku včetně stávajícího schodiště. Šířka 
základu stávající opěrné zdi činí 1,5 m, její maximální výška nade dnem koryta činí 1,7 m. 
Stávající schodiště z kamenného zdiva má světlou šířku 70 cm a je složeno ze 7 schodišťových 
stupňů. 
 
Odstranění stávající opěrné zdi  (dl. 24,3 m x Ø š. 1,5 m x Ø v. 1,7 m)     62 m3 
 
Odstranění schodiště z kamenného a betonového zdiva     
(dl. 1,6 m x Ø š. 1,1 m x Ø v. 1,7 m)           3 m3 
 
Veškerý vybouraný materiál v množství 65 m3 bude odvezen a uložen na řízenou skládku ve 
vzdálenosti do 15 km. 
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Pažení výkopu        délka  24,0 m 
Provizorní zahrazení a zasypání části koryta a zřízení provizorní komunikace 
pro příjezd vrtné soupravy          1 kpl 
 
Svislý vrt Ø 0,25 ÷ 0,30 m          26 ks 
 
Záporové pažení, válcovaný profil HEB, délka 4,5 m, 
ve vzdálenostech po 0,95 m se zabetonováním kořene (dl. 24,3 m, po 0,95 m)   26 ks 
 
Výpažnice s rozměrem 900x300x65 mm (25 ks x 10 ks)     250 ks 
 
 
Km 2,773 – 2,797    nová op ěrná zeď podél objektu RD č.p. 218 a garáže    
Místo stávající opěrné zdi bude vybudována nová opěrná zeď ve stejných rozměrech jako má 
stávající, tedy v délce 24,3 m. Nová opěrná zeď bude vybudována z vodostavebního 
železobetonu s kamenným obkladem lícní plochy. 
Nová opěrná zeď bude založena na podkladním betonu tl. 10 cm v hloubce min. 1,1 m pod 
úrovní teoretické nivelety dna. Opěrná zeď z vodostavebního železobetonu bude vybudována 
ze základu šířky 1,5 m a výšky 1,1 m a z dříku o šířce 1,0 m a výšce 1,7 m. Rubová plocha 
dříku bude vybudována ve sklonu 1:10. Lícní plocha opěrné zdi bude vybudována ve sklonu 1:5 
a bude tvořena kamenným obkladem tl. 30 cm. Na koruně opěrné zdi bude v celé délce úseku 
vybudována železobetonová římsa šířky 0,7 m a výšky 0,15 m. 
Pracovní spára mezi základem a dříkem opěrné zdi bude vybavena těsněním typu KAB 
(gumový nebo kovový těsnící systém). Opěrná zeď bude složena ze 3 dilatačních bloků po 
úsecích v délce 7,15 m a 8,55 m. Mezi dilatačními bloky bude dilatační spára šířky 2 cm 
vyplněná před betonáží těsnící gumou typu D24 (například Tricosal). Po betonáží se líc 
dilatační spáry zapraví trvale plastickým polyuretanovým tmelem šedé barvy. Stejným 
způsobem se provedou dilatační spáry mezi stávající opěrnou zdí a blokem nové opěrné zdi 
s tím rozdílem, že dilatační spára bude před betonáží vyplněná deskou styroduru. 

Schéma vyztužení je součástí přílohy D.2.10.4. 
 
Nová opěrná zeď bude vybudována z vodostavebního železobetonu (mrazuvzdorný) C 30/37 
XC4 XF3. Pro výztuž platí požadavek na žebříkovou ocel 10 505 (R) nebo BSt 500. 
 
Podkladní beton, prostý beton C 12/15  (dl. 24,3 m x pl. 0,2 m2)      5 m3 
 
Nová opěrná zeď z vodostavebního železobetonu (dl. 24,3 m x pl. 3,0 m2)             73 m3 
 
Kamenný obklad lícní plochy tl. 0,3 m  (dl. 24,3 m x Ø v. 1,7 m)   13 m3 
 
Římsa opěrné zdi  (dl. 24,3 m x š. 0,7 m x v. 0,2 m)       4 m3 
 
 
Km 2,797 – 2,968   Odstran ění stávající op ěrné zdi podél komunikace    
Stávající opěrná zeď bude v délce 171,0 m bude odstraněna a nahrazena zdí novou. 
Odstraňování zdi bude realizováno po částech, technologicky až po provedení záporového 
pažení. 
Vzhledem ke stísněným prostorovým podmínkám (z důvodu zajištění provozu po místní 
obslužné komunikaci) se navrhuje pro vybudování nové opěrné zdi zřídit záporové pažení 
z válcovaných profilů HEB 160, délky 4,5 m ve vzdálenostech po 0,95 m, které budou osazeny 
do předvrtaných otvorů Ø 0,25 ÷ 0,30 se zabetonováním kořene vrtů. Záporové pažení musí být 
provedeno do hloubky min. 1,5 m pod úroveň založení nové opěrné zdi. Prostor mezi 
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záporovým pažením bude zajištěn železobetonovými prefabrikovanými výpažnicemi 
s rozměrem 900x300x65 mm.  
Záporové pažení bude prováděno mj. za účasti odborného geotechnika zhotovitele stavby. 
Stávající opěrná zeď bude odstraněna v celém dotčeném úseku. Šířka základu stávající opěrné 
zdi činí 1,5 m, její maximální výška nade dnem koryta činí 1,7 m.  
 
Odstranění stávající opěrné zdi  (dl.171,0 m x Ø š. 1,5 m x Ø v. 1,7 m)    436 m3 
 
Veškerý vybouraný materiál v množství 436 m3 bude odvezen a uložen na řízenou skládku ve 
vzdálenosti do 15 km. 
 
 
Pažení výkopu        délka  171,0 m 
Provizorní zahrazení           1 kpl 
 
Svislý vrt Ø 0,25 ÷ 0,30 m        180 ks 
 
Záporové pažení, válcovaný profil HEB, délka 4,5 m, 
ve vzdálenostech po 0,95 m se zabetonováním kořene (dl. 171,0 m, po 0,95 m) 180 ks 
 
Výpažnice s rozměrem 900x300x65 mm (179 ks x 10 ks)             1790 ks 
 
Záporové pažení je nutné provést v celém úseku s ohledem na práce na soukromých 
pozemcích a v blízkosti místní komunikace. V případě otevřených výkopu by došlo k vysokému 
záboru soukromých pozemků, jejich znehodnocení, případně k narušení konstrukce 
komunikace. Na soukromém pozemku je již situována dočasná přístupová komunikace. 
 
Km 2,797 – 2,968   Nová op ěrná zeď podél komunikace    
Místo stávající opěrné zdi bude vybudována nová opěrná zeď ve stejných rozměrech jako má 
stávající, tedy v délce 171,0 m. Nová opěrná zeď bude vybudována z vodostavebního 
železobetonu s kamenným obkladem lícní plochy. 
Nová opěrná zeď bude založena na podkladním betonu tl. 10 cm v hloubce min. 1,1 m pod 
úrovní teoretické nivelety dna. Opěrná zeď z vodostavebního železobetonu bude vybudována 
ze základu šířky 1,5 m a výšky 1,1 m a z dříku o šířce 1,0 m a výšce 1,7 m. Rubová plocha 
dříku bude vybudována ve sklonu 1:10. Lícní plocha opěrné zdi bude vybudována ve sklonu 1:5 
a bude tvořena kamenným obkladem tl. 30 cm. Na koruně opěrné zdi bude v celé délce úseku 
vybudována železobetonová římsa šířky 0,7 m a výšky 0,15 m. 
Pracovní spára mezi základem a dříkem opěrné zdi bude vybavena těsněním typu KAB 
(gumový nebo kovový těsnící systém). Opěrná zeď bude složena z 19 dilatačních bloků po 
úsecích v délce 9,0 m. Mezi dilatačními bloky bude dilatační spára šířky 2 cm vyplněná před 
betonáží těsnící gumou typu D24 (například Tricosal). Po betonáží se líc dilatační spáry zapraví 
trvale plastickým polyuretanovým tmelem šedé barvy. Stejným způsobem se provedou dilatační 
spáry mezi stávající opěrnou zdí a blokem nové opěrné zdi s tím rozdílem, že dilatační spára 
bude před betonáží vyplněná deskou styroduru. 
Schéma vyztužení je součástí přílohy D.2.10.6. 
 
Nová opěrná zeď bude vybudována z vodostavebního železobetonu (mrazuvzdorný) C 30/37 
XC4 XF3. Pro výztuž platí požadavek na žebříkovou ocel 10 505 (R) nebo BSt 500. 
 
Podkladní beton, prostý beton C 12/15  (dl. 171,0 m x pl. 0,2 m2)   34,5 m3 
 
Nová opěrná zeď z vodostavebního železobetonu (dl. 171,0 m x pl. 3,0 m2)             513 m3 
 
Kamenný obklad lícní plochy tl. 0,3 m  (dl. 171,0 m x Ø v. 1,7 m)              291 m2 
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Římsa opěrné zdi  (dl. 171,0 m x š. 0,7 m x v. 0,2 m)      24 m3 
 
 
Pomocné konstrukce 
Součástí prací jsou veškeré pomocné konstrukce k realizaci navrhovaných prací, jako např. 
dočasné pažení výkopů, dočasné podepření částí zdí, lešení, přístupové žebříky apod. včetně 
jejich zřízení a následného odstranění. 
 
Monitoring stávajícího objektu – domu  RD č.p.218 a garáže 
Před provedením záporového pažení musí být provedena pasportizace stávajících objektů. 
Ověření a zhodnocení stavebně technického stavu stávajících objektů 
 
Před zahájením výstavby, b ěhem výstavby a po ukon čení výstavby               1 kpl 
 
 
Upozorn ění: 
Stav poškození stávajících objekt ů v zájmovém úseku nemusí v dob ě zahájení stavby 
odpovídat situaci, jak byla zachycena v dob ě poch ůzky. 
V případě, že nastane tato situace, musí na ni zhotovitel st avby s investorem 
odpovídajícím zp ůsobem reagovat. 
Před zahájením stavebních prací bude ověřen a zhodnocen stavebně technický stav stávajících 
objektů, zda odpovídá situaci zachycené v projektové dokumentaci. 
 
Ověření a zhodnocení stavebn ě technického stavu stávajících objekt ů              1 kpl 
 
 
 
 
 
Pozor! 
 
Bourací práce, které budou mít vliv na rozsah prací  a tím i na cenu díla, musí být 
odsouhlaseny ze strany investora. V p řípadě neočekávaného vývoje bouracích prací a 
hrozícího zv ětšení rozsahu díla, budou práce p řerušeny a jejich pokra čování bude 
probíhat až po dohod ě s objednatelem.  
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2 NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Je zachován stávající stav. Příjezd ke staveništi je možný ze st.silnice (silnice Šumperk - 
Bruntál)  a dále pak ze systému místních obslužných komunikací v obce Petrov nad Desnou. 
 
Dotčené stávající sjezdy ze státní silnice a přístupové komunikace budou po realizaci stavby 
uvedeny do původního stavu. 
 
 

 

3 VLIV NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY VČETNĚ ŘEŠENÍ 
JEJICH ZNEŠKODŇOVÁNÍ 

Zájmové území stavby je přirozeně odvodňováno ve sklonu terénu. S odvodněním stavebního 
pozemku se neuvažuje. 
Splaškové odpadní vody od pracovníků zhotovitele stavby se budou jímat v bezodtokové 
žumpě (mobilní WC) a budou pravidelně vyváženy k likvidaci do ČOV Šumperk. 
 
 

4 ÚDAJE O ZPRACOVANÝCH TECHNICKÝCH VÝPO ČTECH, JEJICH 
VLIV NA ŘEŠENÍ 

Hydrotechnické výpočty – v rámci předmětné dokumentace nebyly hydrotechnické výpočty 
zpracovány.   
Výšky a průběhy hladin v daném úseku toku za zvýšených vodních stavů byly převzaty od 
správce toku  – Povodí Moravy s.p. 
 
 

5 POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ  

Stavba bude realizována v období 04/2018 – 11/2018 - předpoklad. V daném případě bude 
stavba realizována po jednotlivých úsecích, po směru toku.  
 
Navržený harmonogram je možno upřesnit s ohledem na termín zahájení, průběh počasí a další 
okolnosti.  
 
Při realizaci prací je nutno dodržovat veškeré příslušné technické normy a předpisy, zejména 
pak ustanovení   dle   TNV 75 2103 Úpravy řek,   čl.A.1.13, čl.A.1.14,  čl.A.1.15 a čl.A.1.16. 
Veškeré betonářské práce a konstrukce budou dle ČSN  EN 206 
 
 
 
Technologie betoná řských prací 
Přípravné práce 
Pokládka a hutnění betonu musí být vykonávané v souladu s příslušnou českou normou. Před 
započetím betonářských prací je potřebné vyžádat písemný souhlas Inženýra. Všechny 
požadované stavební zařízení a materiály, které mohou být požadované v průběhu 
betonářských prací a pro ošetření betonu budou k dispozici na Staveniště ještě před započetím 
betonování. Pokládka betonu a jeho zhutňování bude vykonávané pod přímým dozorem 
kompetentního pracovníka Zhotovitele. 
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Doprava čerstvého betonu 
Bude probíhat tak, aby nedošlo k rozmíchání betonové směsi anebo jiným nežádoucím 
účinkům. Zásadně je zakázané přidávat vodu do domíchávačů po dobu přepravy. 

 
Betonování 
Beton bude kladený do Díla v takovém tempu, aby nebylo třeba beton zbytečně přemisťovat 
a v žádném případě před počátečním tuhnutím. Pokud se vyskytne jakékoliv opoždění po 
namíchání a beton začíná tvrdnout, takový beton nesmí být použitý a musí být odstraněný ze 
Staveniště. Pokud není, jinak odsouhlasené Inženýrem beton nebude kladený na místo z výšky 
přesahující 2,0 m. 

 
Pokládka ve vrstvách 
Beton bude kladený v schválených množstvích a v horizontálních vrstvách takové tloušťky, aby 
bylo umožněno dokonalé spojení se spodními vrstvami vibrací, překopáváním, ubíjením 
a/anebo formováním.  

 
Betonování pod vodou 
Beton nebude položený pod vodu bez písemného souhlasu Inženýra. V případě nutnosti 
betonování pod vodou Zhotovitel předloží podrobný technologický postup a časový 
harmonogram prací Inženýrovi na schválení. Navrhovaná metoda bude v souladu s příslušnou 
českou normou. 

 
Betonářské práce v horkém počasí 
Zhotovitel bude věnovat zvýšenou pozornost v době horkého počasí, aby zabránil praskání 
nebo pukání betonu. Zhotovitel zařídí, aby betonování bylo realizované buď brzo ráno anebo 
pozdě večer tak, jak je to nařízené Inženýrem. 

 
Betonářské práce v studeném počasí 
V případě, že časový plán uvažuje s betonářskými pracemi v studeném počasí je potřebné 
dodržovat příslušnou ČSN. Použití přísad proti účinkům mrazu podle ČSN vyžaduje souhlas 
Inženýra a nebude samostatně placené. 
 
Bednění 
Bednění musí být realizované takovým způsobem, aby byl zabezpečený účel stavební části 
a rozměrové tolerance povrchu betonu. Všechny rozměry uvedené na výkresech jsou konečné, 
přípustné tolerance jsou dané platnými českými technickými normami anebo požadavky 
technických specifikací. Bednění musí být odstraňované opatrně a ne před časem stanoveným 
pro odstranění podle příslušné ČSN. 

 
Ošetření betonu 
Konečné ošetření povrchů betonu se bude řídit příslušnou ČSN normou. Ošetřování má 
dominantní vliv na tvorbu a rozvoj smršťovacích trhlin a hlavně u prvků s požadovanou 
vodotěsností bude kropení a ochraně povrchu čerstvého betonu věnovaná mimořádná 
pozornost. 

 
Betonářská výztuž 
Všechny opatření a kroky vykonané pro zabezpečení stanoveného uložení výztuže, včetně 
dodávky a montáže distančních kusů, podpěr a pomocných konstrukcí, musí být v souladu 
s příslušnými ČSN. Konstrukční ustanovení se uvažují hlavně podle ČSN 73 1201 
a navazujících norem. Betonové krycí vrstvy musí být v souladu s ČSN anebo se speciálními 
údaji poskytnutými Objednávatelem. Musí být použitá konstrukční ocel podle ČSN. 
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Kontrolní vzorky sediment ů 
V rámci realizace stavby se navrhuje provést odběr kontrolních vzorků a provedení rozboru 
včetně zatřídění dle zákona o odpadech - k hodnocení odpadů pro ukládání na povrchu terénu 
dle vyhl. 294/2005.  
V případě, že zkoušky nevyhoví daným limitům, bude u vzorků stanovena vyluhovatelnost z 
odpadů pro určení typu odpadu pro uložení na skládku dle vyhl. 294/2005. Zadání laboratorních 
rozborů bude provedeno nejvýše ve čtyřech fázích. 
 
Celkem se navrhuje provedení 1 ks  vzork ů      (1 ks  pro  úsek o velikosti do cca  250 m)  
 
 
Postup prací – pracovní úseky 
Postup prací bude probíhat směrem po spádu toku po krátkých dílčích pracovních úsecích. 
Postup prací se navrhuje po pracovních úsecích o délce do  cca 50 m.  V pracovním úseku se 
navrhuje dočasné převedení vody včetně zemní hrázky na začátku úseku a na konci úseku.  
Po ukončení prací v příslušném pracovním úseku se toto provizorní převedení vody přemístí do 
dalšího pracovního úseku. 
 
Požadavky na zabezpe čení stavby v pr ůběhu realizace výstavby 
Minimálně 14 dní před zahájením stavby je nutno informovat MO ČRS Šumperk a požádat jej o 
provedení záchranného odlovu a následného transferu ryb z prostoru předmětné stavby. 
 
Po celou dobu stavby bude na vodním toku Merta v  km 2770 připraveno k instalaci dočasné 
zařízení (pro instalaci mobilní norné stěny) pro zachycení případných úniků ropných látek ze 
stavebních strojů apod.  
 
Doba trvání souvislého provádění konkrétních stavebních prací přímo v korytě (mimo 
zajímkované úseky) nesmí  být delší než 5 dní.  Po té je nutno práce v korytě toku přerušit na 2 
dny, aby nedocházelo k trvalému zabahnění žaber ryb a následně k jejich úhynu.  
 
 
Ochrana území p řed záplavou po dobu realizace zemních prací  
V době realizace stavby, konkrétně při odkopání materiálu z koryta toku se navrhuje postup 
prací striktně po krátkých pracovních úsecích o délce do cca 50 m. 
 
V případě, že povodňový orgán vyhlásí nebezpečí 3.stupně v dané oblasti, zhotovitel přeruší 
veškeré práce. 
 
 

6 PROVOZNÍ POŽADAVKY, MATERIÁLY, ENERGIE 

Není řešeno. 
 
 

7 ŘEŠENÍ KOMUNIKACÍ A PLOCH Z HLEDISKA P ŘÍSTUPU A 
UŽÍVÁNÍ OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A 
ORIENTACE 

Projekt neřeší komunikace, plochy a objekty z hlediska užívání a přístupnosti pohybově a 
zrakově postižených. 
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8 DŮSLEDKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST PRÁCE 

Při výstavbě je nutno dodržovat běžné podmínky bezpečnosti práce na stavbě a podmínky 
bezpečnosti práce a pohybu v areálu staveniště. Všichni pracovníci budou používat osobní 
ochranné pracovní prostředky. 
Po dobu realizace stavby bude nutno dodržovat běžné zásady BOZP. Při realizačních pracích a 
údržbě musí být dodržovány příslušné zákony a předpisy týkající se bezpečnosti práce a to 
zejména: 
Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb. „Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení“ ve znění vyhlášky č. 207/1991 Sb. v návaznosti na nařízení vlády č. 
352/2000 Sb. a nařízení vlády č. 101/2005 Sb. „O podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí“. 
Stavební práce musí být prováděny v souladu s Vyhláškou č. 324/1991 Sb. „O bezpečnosti 
práce a technických zařízení“. Pracovníci stavby musí dodržovat všechny profesní 
bezpečnostní předpisy související s prováděnou činností. Dále musí dodržovat bezpečnostní 
předpisy a omezení vznikající od okolního provozu na komunikacích, po kterých bude přivážen 
a odvážen materiál stavby. Rovněž pak musí dodržovat bezpečnostní předpisy a omezení 
vznikající od případně současně realizovaných staveb v blízkém okolí vlastní výstavby. 
V průběhu tvorby projektové dokumentace a vlastní realizace stavby musí být dodržována 
ustanovení Zákona č. 22/1997 Sb. „O technických požadavcích na výrobky“. 
Dále bude dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Před zahájením prací musí zhotovitel ve spolupráci se zadavatelem posoudit možná rizika 
vedoucí k pracovním úrazům a navrhnout opatření vedoucí k minimalizaci těchto rizik. Následně 
seznámit pracovníky s těmito riziky včetně navržených opatření. Pracovníci musí být seznámeni 
s přístupovými cestami k staveništi a s vytyčením staveniště. 
V případě zjištění výskytu zvláště chráněných druhů živočichů biologickým dozorem, budou tito 
před zahájením stavby přesunuti do vhodné náhradní lokality v blízkosti stavby. Vhodná 
náhradní lokalita bude určena biologickým dozorem. 
 
Činnost biologického dozoru        1 kpl 
 
 
 

9 SEZNAM POUŽITÝCH PODKLAD Ů, ČSN, LITERATURY A 
VÝPOČETNÍCH PROGRAMŮ 

Výchozí podklady 
• Smlouva o dílo předmětné stavby 
• Požadavky a závěry z jednání, zápisy z jednání 
• Polohopisné a výškopisné zaměření stavby 
• Vyjádření a stanoviska dotčených správců veřejné a dopravní infrastruktury a dotčených 

organizací 
• Prohlídka staveniště 
 
ČSN 
• ČSN 73 6005, ČSN 75 6101,  ČSN 72 1810 
• ČSN EN 206 
• TNV 75 2103,  TNV 75 2102 
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Literatura 
• Stavební zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů 
 
Výpo četní programy 
• AUTOCAD, Winplan, Microsoft Office 
 
 
 

10 ZÁVĚR 

Před započetím prací je nutné, aby všichni majitelé všech podzemních vedení vytýčili svá 
podzemní vedení přímo v terénu. Při výstavbě je nutno dodržovat běžné podmínky bezpečnosti 
práce na stavbě a podmínky bezpečnosti práce a pohybu v areálu staveniště. 

Zemní práce budou v blízkosti podzemních inženýrských sítí a objektů provedeny ručně. 
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11 FOTODOKUMENTACE 

Úsek č. 09 km 2789 – 2,796 

 
 
 

 
 
 
 

Vypracoval: Ing. Petr MÜLLER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


