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B.1 POPIS UZEMI STAVBY

(@) Charakteristika stavebniho pozemku

Stavenisté se nachdazi v intravilanu obce Osek nad Becvou na pozemcich Povodi Moravy s.p., obce
Osek nad Becvou a na pozemcich soukromych subjekt(l. Zajmové Gzemi je ohraniceno dvéma mostky
v rozsahu f. km 0,955 - 1,447.

Dle charakteru zajmového Uzemi, mlUZeme tok rozdélit na tfi zakladni Useky. Prvni usek (1,294 —
1,447) upravy toku je koryto feSeno jako lichobéznikové, které nasledné smérem do obce a k
silniénimu mostu prechazi v rozsifeny obdélnik s panelovym dnem. Tento profil a razantni rozsiteni je
charakteristické pro usek kolem silnicniho mostu. Druhy Usek (1,140-1,294), tj. usek od silni¢niho
mostu dale intravildanem obce aZ po konec druhého useku je miskovy profil, ve zdech. Opevnéni ve
dné je pravdépodobné ve formé kamenné dlazby. Opevnéni bfeh( a stabilizace liniové komunikace a
pfibfeznich pozemk( je feSeno opérnymi zdmi z prostého betonu. Tok je v nékolika mistech
premostén ZB deskami, které tvofi piistupné komunikace k prilehlym nemovitostem. Treti Usek
(0,955-1,140) od mostku v  km. 0,955 az po mostek v . km. 1,140 je koryto feSené opét jako
lichobéznikové.

(b) Vycet a zdvéry provedenych prizkum( a rozbor( (geologicky prizkum, hydrogeologicky
pruzkum, stavebné historicky prizkum apod.,)

Pro potreby provedeni projektové dokumentace pro stavebni povoleni byly provedeny nasledujici
prazkumy:

e InZenyrsko-geologicky prizkum

V ramci prizkumu byly provedeny dva vrty a to do hloubky 8m. Podle odebranych vzork( byly zeminy
zarazeny do prislusnych kategorii.

Celé zhodnoceni je v pfiloze F. 1 INZENYRSKO-GEOLOGICKY PRUZKUM této dokumentace.

e Zhodnoceni stavu stdvajicich zdi

Celé zhodnoceni je v ptiloze F. 3 ZHODNOCENI{ STAVU STAVAIJICI ZDi této dokumentace.

V pfedchozim stupni dokumentace (DUR) byly provedeny nasledujici prazkumy:

e Geodetické zaméreni (vysSkovy systém Bpv., souradnicovy systém JTSK)

Celé zaméreni pozadovaného Uzemi je v ptiloze F. 1 dokumentace pro Uzemni fizeni.

e Hydrotechnické posouzeni

Na zakladé hydrotechnického posouzeni byla uréena kapacita koryta ve vsech tfech Usecich na pritok
Qs. Dle informaci od obyvatel pfilehlych nemovitosti je vybfeZeni vody z koryta béznym kazdoro¢nim
jevem. Proto je zvolen tento pritok pro optimalizaci koryta, tak aby byly vSechny uUseky stejné
kapacitni.
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Vzhledem k trvalym problém{m se zanasenim koryta sedimenty je posouzeni provedeno i na vymilaci
a sedimentacni rychlost. Na tyto rychlosti jsou posouzeny jednotlivé stavebni objekty. Z posouzeni
vypliva, Ze navrhovana Uprava dna a svahi koryta vyhovuje kritériu vymilaci a sedimentacni rychlosti.

Celé hydrotechnické posouzeni je v ptiloze F. 2 HYDROTECHNICKE POSOUZENI této projektové
dokumentace.

e Zhodnoceni stavu ndbreznich zdi

Na zakladé smlouvy o dilo bylo provedeno zhodnoceni stavu nabreznich zdi v Useku od f. km 1,140 —
1,294.

Opérné zdi ve vétsi mire vykazuji zavazné statické poruchy (trhliny, oslabeni prarez(), nekvalitni
provedeni (netésnéné spary) a nekvalitni materialy (hloubkovy rozpad betonu na pomérné rozsahlé
plose). Tyto poruchy prakticky znemoznuji opravu konstrukce, proto se jevi jako jediné mozné feseni
demolice stdvajici zdi a realizace nové zdi odpovidajici sou¢asnym pozadavklim na unosnost i
Zivotnost konstrukce.

Celé zhodnoceni véetné fotodokumentace je v pfiloze F. 3 ZHODNOCENI STAVU NABREZNICH ZDIi
této projektové dokumentace pro stavebni fizeni.

(c) Stdvajici ochrannd a bezpecnostni pdsma
Ochranna padsma

Stavba se nachdzi v blizkosti vedeni stavajicich inZzenyrskych siti. Jedna se o:
NTL, STL a VTL Plynovod

Kanalizace

Vodovod

Sdélovaci kabely

Silové vedeni VN nadzemni a trafostanice VN

Chranéna uzemi

V zdjmovém Uzemi stavby ani v blizkém okoli se nenachazi zadné zvlasté chranéné Uzemi z kategorie
narodni park, CHKO, NPR, PR, NPP, PP ve smyslu zdkona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny,
v platném znéni.

Stavba se nedotyka zadné kulturni pamatky ani nezasahuje do ochranného pasma pamatek.

(d) Poloha vzhledem k zdplavovému tzemi, poddolované uzemi apod.,
Stavba se nachazi v zaplavovém Uzemi toku Luben.

(e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové pomeéry v uzemi

Ulelem stavby je optimalizace koryta na navrhovy pratok uréeny z hydrotechnického posouzeni
koryta toku Luben. Tento pritok bude bezpecéné proveden v koryté, tak aby nebyly ohrozeny okolni
pozemky a stavby.

Vystavbou nedojde ke zhorseni odtokovych poméri v povodi.

Vliv provedeného zaméru na obyvatelstvo lze z pohledu ochrany pred povodnémi hodnotit jako
pfiznivé.
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(f) PoZadavky na asanace, demolice, kdceni drevin

Navrhované demolice spocivaji v odstranéni nevyhovujiciho opevnéni koryta, stavajicich opérnych zdi
a tfech mostka.

Soucdsti optimalizace koryta bude vykaceni naletovych drevin rostoucich v koryté vodniho toku
v celkové plose 360 m°.

Kaceni vétSich drevin a nasledné terénni Upravy s tim spojené budou provedeny v nezbytné nutné
mife a to v poctu 29 kusu. Detailni navrh je soucasti dokumentace pro Uzemni fizeni.

(8) PoZadavky na maximaini zabory zemédélského pldniho fondu (ZPF) nebo pozemki urcenych
k plnéni funkce lesa

Stavba je situovana na zemédélské pidé proto musi byt postupovéano podle zakona ¢.334/1992 Sb., o
ochrané zemédélského pldniho fondu.

V ramci akce dojde ktrvalému odnéti pady ze ZPF pro nezemédélské ucely. Tato zména je jiz
zapracovana v dokumentaci pro Gizemni Fizeni. V rdmci PD pro UR bylo pozadano o souhlas s odnétim
uzemi ze ZPF.

Stavbou nejsou dotéeny pozemky pod ochranou uréenych k plnéni funkci lesa.

(h) Uzemné technické podminky
Jednotlivé stavebni objekty nevyZaduji vybudovani napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu.

Uzemi je napojeno na mistni komunikaci, kterd navazuje na silnici I/47.

(i) Vécné a casové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice
Soucasti rekonstrukce stavajicich nabreznich zdi musi byt vystavba novych mostkd, které nahradi
stavajici nevyhovuijici konstrukce. Jedna se o mostky v . km 1,167, 1,187 a 1,206.

Dale budou nutné provést opatfeni na kfizujicich stavajicich vedeni inzenyrskych siti. Pfedpokladame
dotéeni NTL plynovodu a vodovodu. Jedna se o docasné provizorni podepreni nadzemnich vedeni
vodovodu a NTL plynovodu u silni¢niho mostu.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Ueel uzivani stavby, zdkladni kapacity funkénich jednotek

Pfedmétem této dokumentace je navrh optimalizace koryta v podobé vytvoreni udrZovatelné kynety
a realizaci rekonstrukce opérnych zdi a Uprava pri¢nych staveb ve dné toku.

Ucelem stavby je zkapacitnéni koryta toku v celém Fedeném Useku na navrhovany 1-lety priitok (Qy).
Rekonstrukci bude dosaZeno bezpecného provedeni toku pod stavajicimi mosty a zajisténo
nevybreZeni toku z upravovaného koryta v intravilanu obce.
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Stavba je ¢lenéna na nasledujici stavebni objekty:

SO 01 Optimalizace koryta v f. km 0.955 - 1.140

SO 02 Rekonstrukce zdiv¥. km 1.140 - 1.294
SO 02.1 Mosty

SO 03 Optimalizace koryta v f. km 1.294 - 1.454

SO 04 Statické zajisténi distribucni soustavy VN
SO 04.1 Statické zajisténi trafostanice VN 22/0,4kV
SO 04.2 Statické zajisténi sloupu VN

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické fesenf

a)  Urbanismus — tzemni reqgulace, kompozice prostorového reseni

Projekt je v souladu s uzemnim planem. Re$eni neméni vyuZiti Gzemi.

b)  Architektonické feseni — kompozice tvarového reseni, materidlové a barevné reseni

Soucasti stavby nejsou stavebni objekty, které vyZaduji architektonické reseni.

B.2.3 Bezbariérové vyuZivani stavby

Vzhledem k charakteru navrhované stavby, ktera nespada do skupiny vymezenych objektl podle § 2
vyhlasky ¢. 398/2009 Sbh. o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani
staveb, se uvedena problematika neresi.

B.2.4 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Pristup k bfehovym hranam koryta neni nijak omezen, pohyb osob v blizkosti vodni plochy je na
vlastni nebezpedi. Soucdasti ndvrhu novych mostkl bude mostni zabradli vysky 1,1m (neni predmétem
této PD).

B.2.5 Zdakladni charakteristika objekt(

a) Stavebnireseni

SO 01 Optimalizace koryta v f. km 0.955 - 1.140

Sklon nivelety a optimalizovaného koryta je odvozen z projektové dokumentace generdlni opravy
toku, pfiloZené k investicnimu zaméru akce. Sklon nivelety je tedy stanoven na 0,4 %, Sife dna 1,0 m.
Svahy koryta budou zbaveny naletovych dfevin a vzrostlych strom( a nové vysvahovany tak, aby
navazovaly na stavajici bfehovou hranu. Osa optimalizovaného koryta je proloZena stavajicim
korytem tak, aby bylo dosazeno minimalnich zabor( do svahi koryta. Pata svah( bude stabilizovana
pomoci zdhozové patky z lomového kamene 200 - 500kg o minimalnim rozméru 0,5 x 0,5 x 0,5m
s prostérkovanim. V souladu s vyjadieni CRS budou v opevnéni vytvoreny mezery 5-20 cm jako Ukryty
pro ryby a vodni ZivoCichy. Na zahozovou patku bude navazovat kamenna rovnanina 200 — 500kg o
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minimalnim rozméru kamend 0,3 x 0,5 x 0,5m. Rovnanina bude prostérkovana. Dno koryta bude
procisténo od nanosl a urovnano do historické navrhové nivelety.

V Useku je navrzeno odstranéni naletovych drevin z profilu koryta. Odstranéni dfevin zahrnuje kaceni
vzrostlych strom(, odstranéni parezl a naslednou sanaci jam vzniklych po odstranéni pafezl. Zemina
pro zpétny zasyp jam po odstranénych kofenech bude pouzZita pfebyte¢na v rdmci této stavby.

SO 02 Rekonstrukce zdivi. km 1.140 - 1.294

Stavajici opérné zdi na levém i pravém brehu budou vzhledem ke Spatnému stavebnimu stavu
kompletné demolovany a nahrazeny novymi konstrukcemi. Podle prlzkumu statika jsou
v nevyhovujicim stavu také mostni konstrukce uloZené na zdech. Vramci této projektové
dokumentace je navrZeno odstranéni stavajicich mostnich konstrukci z diivodu provedeni novych zdi.
Vystavba novych mostkd bude v reZii obce Osek nad Becvou v souladu s platnou legislativou. Pred
demolici ndbreznich zdi bude nutné odstranit sedimenty a stavajici opevnéni dna.

Levy breh: Je navriena nova monolitickd tizni zed z prostého betonu s obkladem lice z lomového
kamene. ZaloZeni se predpoklada plosné na vrstvé podkladniho betonu. Vyska horni hrany zdi je cca
1,20 m nad korytem toku. Na horni hrané zdi je umisténa Zelezobetonova fimsa s nadbetonovanou
protipovodnovou Zelezobetonovou zidkou vysky 0,60 m (horni povrch zidky muze slouzit pro kotveni
oploceni sousednich pozemk).

Pravy breh: Je navriena nova monolitickd tizni zed' z prostého betonu s obkladem lice z lomového
kamene. ZaloZeni se predpoklada plosné na vrstvé podkladniho betonu. Vyska horni hrany zdi je cca
1,20 m nad korytem potoka. Na horni hrané zdi je umisténa Zelezobetonova fimsa.

Opérné zdi budou rozdéleny na dilatacni celky délky max. 8,0 m. Tti dilatacni celky v misté stavajicich
premosténi budou upraveny pro budouci uloZeni novych mostnich konstrukci. Ve ¢tyfech dilatacnich
celcich bude vytvoreno schodisté pro pfistup do koryta (pfiblizné v mistech stavajicich schodu).

Mezi nabfeznimi zdmi je navrzeno sloZzené koryto se stéhovavou kynetou ohrani¢ené betonovymi
nabreinimi zdmi. Sitka koryta mezi nabieznimi zdmi je navriena 3,8m, z toho 1,6m je vyhrazeno pro
plochu berem, stéhovavé koryto se Sifi dna 0,2m a sklony svah( 1:3 ma celkovou sifku 2,2m. Bermy a
kyneta jsou opevnény kamennym zahozem 200 - 500kg s urovnanim lice a prosypem kamenivem
frakce 0-63. Opevnéni je navrzeno vtl. 0,5m. V souladu s vyjadieni CRS budou v kyneté vytvoreny
mezery 5-20 cm jako ukryty pro ryby a vodni Zivocichy. Pfechodové profily ze slozeného koryta do
prostého jsou stabilizovany zdénymi kamennymi prahy. Prahy jsou zdény z lomového kamene 200 -
500kg. Kameny budou skladany na Storc do betonového loze C25/30 XF2, zbytek prahu bude
prosypan kamenivem frakce 0-63. Prahy jsou zaloZeny 0,75m pod urovni profilu koryta a jejich Sitka
je navriena 0,5m. Tvarem prah kopiruje profil koryta v misté jeho osazeni

SO 02.1 Mosty

Stavajici konstrukce premostujici tok budou sneseny soucasné s demolici stavajicich opérnych zdi
v ramci SO 02. Priblizné v mistech stavajicich mostl pro pfistup k nemovitostem na levém brehu
potoka Luben jsou navrZeny tfi nové mostni konstrukce.

Vt. km 1,167 je navrZen most pro pristup k ¢.p. 127, v . km 1,187 pro pristup k¢.p. 173 a vF. km
1,206 pro pfistup k ¢.p. 103. Spravcem vsech tfi mostl bude obec Osek nad Becvou.

Jedna se o tfi shodné trvalé nosné konstrukce o jednom poli rozpéti 4,80 m. Spodni stavba mostl je
tvofena novymi opérnymi zdmi na levém a pravém biehu potoka Luberi (popis spodni stavby viz SO
02). Nosné konstrukce jsou ulozeny na horni plochu tfims tak, aby nedoslo ke zmenseni kapacity
koryta. UloZeni na spodni stavbu je kolmé. Délka pfemosténi je 4,10 m (dana polohou novych
opérnych zdi). Osa kaidého mostu (osa prijezdu kRD) je uréena otvorem vynechanym
v protipovodiiové zidce umisténé na fimse levobiezZni zdi — viz SO 02.
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Nosna konstrukce je tvorfena kolmou deskou o rozpéti 4,80 m ze Zelezobetonu. Vozovka na mosté je
betonova (horni povrch desky), ma Sitku 3,0 m a nema pfricny sklon, voda je z mostu odvedena
podélnym sklonem 1,0 % pred a za most. Volna Sitka mostu (mezi zabradlimi) je 4,00 m, most je
symetricky vici ose pfijezdu k rodinnému domu. Tloustka desky uprostied rozpéti je 0,30 m, podhled
je témér vodorovny, horni povrch smérem k opéram horni povrch klesa a deska se ztencuje, nad
fimsou zdi je deska zesilena o 50 mm.

Na horni ploSe fims opérnych zdi budou nosné konstrukce uloZeny na Ctyfi vrstvy mostni izolace.
Vodorovnad spara mezi nosnou konstrukci a fimsou bude z rubu zaizolovdna pasovou izolaci.

Na vsech tfech mostech bude oboustranné osazeno silni¢ni zabradli. Plochy sjezdd mimo most budou
zpéknény vrstvou Stérkodrti tl. 0,20 m.

Nepredpoklada se osazeni jakychkoli cizich zafizeni na most.

SO 03 Optimalizace koryta v F. km 1.294 - 1.454

Stavebni objekt je rozdéleny na dva uUseky. V obou Usecich je odvozena niveleta dna z predloZzené
dokumentace, sklon byl stanoven na 0,3 %.

V Useku km 1,367 — 1,454 je navrzen odvozeny profil koryta o Sifi dna 2,0 m a sklony koryta 1:1,5.
Dno bude procisténo od nanosl, niveleta upravena do plvodni projektované urovné. Pata brehovych
svahU bude stabilizovana zdhozovou patkou z lomového kamen 200 — 500kg o min. rozméru 0,5 x 0,5
x 0,5m s prostérkovanim. V souladu s vyjadieni CRS budou v opevnéni vytvofeny mezery 5-20 cm
jako ukryty pro ryby a vodni ZivocCichy. Pfechodové profily ze sloZzeného koryta do prostého jsou
stabilizovany zdénymi kamennymi prahy. Na zdhozovou patku bude navazovat kamenna rovnanina
200 — 500 kg s prostérkovanim a urovnanim lice. Rovnanina bude provedena do Urovné 0,5m nad
niveletou dna. Nad Urovni opevnéni je provedeno presvahovani brfehl a vramci vykopu je
provedeno ohumusovani a oseti travni smési. Usek je zakonéen kamennym skluzem osové délky
4,4m.

V Useku km 1,294 — 1,367 je navrh prizplUsoben stavajicimu profilu rozsitreného koryta v natoku do
mostni konstrukce. Profil koryta je navrien jako sloZené koryto s kynetou Sifky dna 0,2 m a sklony
svah( 1:3. Bermy jsou nad uroveri dna kynety nadsedldny o 0,35 m. Sitka berem je proménliva,
sklony svahll 1:1,5. V pravém brehu bude navazani na mostni konstrukci reSeno vystavbou opérné
Zelezobetonové stény délky 11 m o stejném prlifezu jako v SO 02. Bermy a kyneta budou opevnény
kamennym zahozem 200 — 500kg s urovnanim lice a prosypem kamenivem frakce 0-63. tloustka
vrstvy kameniva je navrzena 0,5m. Stejné jako bermy budou opevnény i bfehové svahy a to do vysky
0,5m nad uroven berem. Prechodové profily ze slozeného na lichobéZnikové koryto budou
stabilizovany kamennymi prahy. Prahy jsou zdény z lomového kamene 200 - 500kg.

SO 04 Statické zajisténi distribucni soustavy VN

SO 04.1 Statické zajisténi trafostanice VN 22/0,4kV

Z divodu tésné blizkosti nové ndbreini zdi u trafostanice VN je navrieno jeji statické zajisténi.
Statické zajiSténi spocliva v zaberanéni Stétovnic v délce 2,8m a zajisténi prevazkou. Souddsti
statického zajisténi musi byt prelozka ¢asti podzemniho vedeni NN a skfiné rozvadéce.

SO 04.2 Statické zajisténi sloupu VN

Z divodu tésné blizkosti nové nabrezni zdi u sloupu VN je navrZeno jeho statické zajisténi. Sloup VN
bude zajistén vzpérami.
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b)  Konstrukéni a materialové reseni

Veskerd opevnéni dna a svah( koryta budou provedena zlomového kamene zlokdlnich zdroja.
Opevnéni dna a svahli kamennou rovnhaninou a zahozem budou s urovnanim lice.

Opérné nabreini zdi jsou navrzeny jako monoliticka tizni zed z prostého betonu s obkladem lice
z lomového kamene a fimsou. Na obklad bude pouZito lomové kamenivo z mistnich zdroju.

¢)  Mechanickd odolnost a stabilita

Odolnost je zaru¢ena mechanickymi vlastnostmi pouzitych stavebnich materiald. Nové opérné zdi
jsou posouzeny statickym vypoctem.

B.2.6 Z&akladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

Jedna se rekonstrukci opérnych nabfeinich zdi a optimalizaci koryta. Stavba neni vybavena
technickymi a technologickymi zafizenimi.

B.2.7 Pozarné bezpecnostni reseni

Vzhledem k charakteru stavby se uvedena problematika nefesi.

B.2.8 Z&asady hospodareni s energiemi

Charakter dila nevyzaduje feseni zajistujici Uspory energie a tepla.

B.2.9 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalini prostredi

Stavba neni zdrojem vibraci, emisi a hlukové zatéze. Pouze béhem vystavby mize dojit ke zvysené
hladiné hluku, kterd bude pouze prechodna a ¢asové omezend. Nepredpokldda se, ale zvyseni drovné
hluku nad hygienicky pfipustné meze.

B.2.10 Z&sady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéj$iho prostredi

Stavba je tedy navrZena tak, aby odolala nepfiznivym Gcinkdim navrhového pritoku a bezpecné jej
odvedla mimo zastavéné uzemi obce.

Vzhledem k tomu, Ze se stavba nachdzi v plochém udoli fi¢ni nivy, nebude ohroZena sesuvy, taktéz ji
nijak nebude ohrozovat poddolovani.

Konstrukéni usporadani stavby zajistuje odolnost pred nepfiznivymi Géinky seismicity.

Nejednd se o objekt k bydleni ani o objekt strvalou obsluhou, ochrana proti radonu nebude
provedena.

Ze stejného dlvodu stavba nebude chranéna pred negativnimi ucinky hluku.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Stavba neni napojena na zadné inZenyrské sité.

Rekonstrukce zdi na obou brezich a Uprava koryta bude napojena na stavajici silnicni most ev. ¢. 47-
019 na silnici I. tridy ¢. 47.
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B.4 DOPRAVNI RESEN/

a)  Popis dopravniho fesen/

Soucasti stavebniho objektu SO 02 bude zdsah do zpevnéné vozovky soubéiné mistni komunikace.
Vozovka bude v nezbytném rozsahu uvedena do plivodniho stavu. Po dobu stavebnich praci na PB
bude na mistni komunikaci osazeno docasné dopravni znaceni.

b)  Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Rekonstrukce zdi na obou brezich a Uprava koryta bude napojena na stdvajici silnicni most ev. €. 47-
019 na silnici I. tfidy ¢. 47. Pfed zapocetim vystavby budou stdvajici zdi odstranény. Do konstrukce
mostu a opevnéni kamennou dlazbou pod mostem nebude stavebné zasahovano. Detail napojeni zdi
a upraveného koryta bude feSen v realiza¢ni PD v souladu s pozadavky sprdvce silnicniho mostu.
Realiza¢ni projektova dokumentace bude zpracovdna po odstranéni stdvajicich zdi u navazani na
silni¢ni most.

Uzemi je napojeno na mistni komunikaci, kterd navazuje na sil. 1/47.

Po dobu vystavby po odstranéni stavajicich mostk( bude zajistén pristup pro pési k jednotlivym
nemovitostem. Jedna se o pfistup k pozemkdm par. €. st. 7, 8/1 a /,2. Pfistup k pozemkim bude
zajistén instalaci provizornich mostk(. Samotné konstrukce provizornich mostkl budou v reZii
zhotovitele stavby a budou osazeny po dohodé s majiteli nemovitosti. Umisténi provizornich mostka
bude osazeno dle harmonogramu stavebnich praci.

¢) Dopravav klidu

Stavba svym charakterem nevyZzaduje reSeni dopravy v klidu.

d)  Pésia cyklistické stezky

Na stavbu nenavazuji Zadné cyklistické stezky.

Pési cesty k nékterym nemovitostem budou muset byt feSeny dofasnym umisténim provizornich

ldvek pres tok. Tato situace je zapfi¢inéna pldnovanou vyménou pristupovych mostkl
k nemovitostem. Pfedpokladame zfizeni dfevéné konstrukce pro pési.

B.SRESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) Terénniupravy

Stavba nevyZaduje rozsahlé terénni Upravy. Terénni prace jsou soucdsti jednotlivych stavebnich
objekt(.

Kaceni vétsich drevin a nasledné terénni Upravy s tim spojené budou provedeny v nezbytné nutné
mife a to v poctu 29 kusl. V ramci dokumentace k Uzemnimu fizeni bylo vyfizeno povoleni ke kaceni
strom{, které to vyZaduji. Jednd se o 6 kusl stromu.

Déle bude provedeno plodné myceni néletovych dfevin v celkové plose 360 m> Upravy jsou
zapracovany v dokumentu C.5 Situace kaceni drevin.
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b)  PouZité vegetacni prvky

V nékterych Usecich je provedeno zpevnéni povrchl svahli ohumusovanim a osetim.

¢)  Biotechnickd opatreni

Nejsou navrzena.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a)  Vliv na Zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida

Po dokonceni nebude mit stavba negativni vliv na Zivotni prostfedi. Stavba nebude produkovat Zzadné
odpady, zplodiny ani toxické latky. Stavba je pfevainé tvorena stabilizacnimi prvky dna a svaha, ¢imz
bude sniZzeno riziko eroze dna a svahi a snizen objem splavenych zemin z lokality.

b) Viiv na prirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamdtnych stromd, ochrana rostlin a

Zivocicht apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Pohledové plochy stavajiciho opevnéni z betonovych panelll a opérné zdi z prostého betonu,
nepUsobi pfilis esteticky.

Nové navriené opevnéni dna z urovnané kamenné rovnaniny a opérné zdi s pfirodnim kamennym
obkladem propUjci konstrukcim pfirodni vzhled.

Stavba nebude produkovat Zzadné odpady, zplodiny ani toxické latky.

¢)  Vliv na soustavu chrdnénych uzemi Natura 2000

Zajmova lokalita nezasahuje do chranénych Uzemi Natura 2000.

d)  Nadvrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA

Nejsou znamy zadné zavéry ze zjistovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA.

e)  Navrhovand ochrannd a bezpecnostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpist

Ochranna pasma predkladanych inZenyrskych siti budou stanovena podle pozadavk( jejich spravcd.
Vyjadieni jednotlivych spravc Ize nalézt v kapitole E. DOKLADOVA CAST.

B.7 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a)  Potleby a spotreby rozhodujicich médii a hmot a jejich zajisténi

Na stavenisté se predpokladd dovoz hotové betonové smési a lomového kameniva vhodného pro
vystavbu vodohospodafskych staveb. Dodavka elektrické energie bude zajisténa pomoci naftovych i
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benzinovych agregatd, uZitkova voda bude navaZena v cisternach. Zajisténi pitné vody a ostatniho
zafizeni stavenisté véetné mobilnich toalet bude feSeno ze strany zhotovitele.

b)  Odvodnéni stavenisté

Vzhledem k tomu, Ze se stavenisté nachazeji v prostoru koryta vodniho toku, bude prostor stavenisté
prehrazen zemni hrazkou z mistniho materialu a odCerpavani prlisakové vody bude zajisténo pomoci
Cerpadel. Prevadéni toku pres stavenisté bude zajisténo pomoci plastového potrubi min. DN 600.
Provizorni prevedeni pritoku navrhujeme realizovat po Castech zvlast pro kazdy stavebni objekt.
Provizorni zemni hrazka bude vzdy zfizena nad mostem.

¢)  Napojeni stavenisté na stdvajici dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni jednotlivych stavenist na dopravni infrastrukturu je pfes mistni komunikaci, kterd navazuje
na sil. 1/47.

Stavenisté nebudou napojena na objekty stavajici technické infrastruktury.

d)  Vliv provddéni stavby na okolni stavby a pozemky

Vlivem stavby dojde k docasnému zvySeni hluku a prasnosti. Nepredpoklada se vsak prekroceni
hygienickych limitQ.

V prlibéhu provadéni stavy budou muset byt vyménény pristupové mostky ke stavbam na levém
biehu toku. Pocitd se do¢asnym umisténim provizornich lavek pres tok k jednotlivym stavbam.

e)  Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni drevin

Béhem stavby bude dodavatel stavby dbat, aby nedoslo k Uniku ropnych latek do vodniho toku,
vozidla stavby budou pred vjezdem na zpevnéné komunikace v obci ocisténa.

V rdmci ptipravy stavenisté nedojde k Zadnym sanacim a demolicim nad rdmec demolic zahrnutych
v jednotlivych objektech.

Kaceni drevin pro umoZnéni pristupd je minimalizovano, dochazi-li knému, je zahrnuto
v inventarizaci dfevin. Stromy nachazejici se v tésné blizkosti dopravnich tras a u stromy u kterych lze
predpokladat jejich poskozeni béhem vystavby budou opatfeny ochrannou konstrukci.

f)  Maximdini zabory pro stavenisté (docasné/trvalé)

Trvaly zabor: 830 m’
Docasny zabor do 1 roku: 4 400 m?

Nesmi dochazet k ukladani vykopaného ani stavebniho materialu na statni silnici 1/47.

g)  Maximdlni produkovand mnozZstvi a druhy odpadii a emisi pFi vystavbé, jejich likvidace

Veskeré odpady produkované stavbou budou likvidovany vramci odpadového hospodarstvi
zhotovitelem stavby. Soucasti stavby bude také odstranéni naplavenych sediment( v koryté. V rdmci
PD budou zpracovany rozbory sediment( v souladu s vyhlaskou ¢. 294/2005 Sb.

h)  Bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin

Odvoz stavebni suti do 11km: 2783 t
Sejmuti ornice: 430 m?
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Rozprostreni ornice: 2151 m?

Vykop: 2059 m?

Zasyp: 1253 m?

Odvoz prebyteénych zemin do 11km: 1755 m?
Odvoz sediment( na skladku: 245 m?

Podrobny popis rozdéleny na jednotlivé stavebni objekty je soucasti rozpoctu a vykazu vymér

i) Ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé

PouZité mechanické prostredky budou v takovém technickém stavu, aby nedochazelo ke znecisténi
povrchovych nebo podzemnich vod.

V pfipadé potfeby investor zajisti opravnénou osobou zachranny transfer ZivocichG a jejich
vyvojovych stadii.

V pripadé ohroZeni rybi osadky v Useku, kde bude provadéna stavba, bude proveden zdchranny odlov
a transfer ryb z ohrozené oblasti, ktery provede pfislu$na osoba povérena MO CRS Prerov.

Na bfehovou hranu vodniho toku nebudou ukladany Zadné odpady a nebude na ni skladovan
stavebni ¢i jiny material.

j)  Zdasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri prdaci na stavenisti, posouzeni potreby koordindtora
bezpecnosti a ochrany zdravi pri prdci podle jinych prdavnich predpisi

Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi na pracovisti budou uréeny koordinatorem bezpecnosti. Toho
zajisti investor nebo zhotovitel stavby.

k)  Upravy pro bezbariérové uZivdni vystavbou dotcenych staveb

Vystavbou nebudou zasaZeny stavby ani verejna prostranstvi tak, aby bylo nutno resit jejich docasné
bezbariérové uzivani.

I)  Zasady pro dopravné inZenyrské opatreni

Stavebnimi pracemi nesmi dojit k poskozovani a nedovolenému zdsahu do silni¢niho télesa,
odvodriovaciho zatizeni, ¢i pfislusenstvi statni silnice 1/47. Nesmi dojit k naruseni statiky spodnich
staveb, které vyhovuji a nebudou ménény.

Jakékoliv znehodnoceni jednotlivych konstrukci mostniho objektu, bude bezprostfedné odstranéno.
V prlibéhu odtéZzovani nanosu z koryta a bfehl nesmi dochazet k poskozeni mostniho objektu.

V pripadé stani pracovnich strojli na silnici povoleni ke zvlastnimu uzivani vyda krajsky arad
Olomouckého kraje, odbor dopravy SH.

Po dobu vystavby zdi na levém bfehu bude vykopem zasazena mistni komunikace par. ¢. 1390/1.
Docasnym zaborem bude zasazena max. polovina blizsiho jizdniho pruhu mistni komunikace v délce
cca 120 m.

m)  Stanoveni specidlnich podminek pro provddéni stavby

Ptilehld ¢ast mistni komunikace k toku bude na dobu nezbytné nutnou vyuzita na provadéni stavby.
Tento Usek bude muset byt feSen dopravnim omezenim provozu.

Pro potfebu vystavby bude nutné uzavieni jednoho pruhu mistni komunikace. Prijezdna Sitka bude
min. 2,75 m. Vzhledem k potfebné délce uzavéry bude nutné sestavu dopravniho znaceni min. 1x
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presunout. Vzhledem k vystavbé nové zdi to neni problém, protoze zdi budou zhotoveny po ¢astech
po dilatacnich celcich obvyklé délky 8,0m.

Jako docasné dopravni znaéeni je navrieno schéma B/1 (Standardni pracovni misto na pozemni
komunikaci s malym dopravnim zatizenim) z TP 66 — Zasady pro oznacovani pracovnich mist na
pozemnich komunikacich 2016.

Tato sestava bude upravena mistnim podminkdam a skute¢nému provozu na této mistni komunikaci.
Vzhledem k blizkosti silnice prvni tfidy, neni mozné v prvnim postaveni sestavy, dodrzet vzdalenosti
dopravniho znaceni od vykopu. Pfedmétny Usek je rovny s dostatecnou viditelnosti. Navrh docasného
dopravniho znaceni je uveden v samostatné situaci C.6.

Dopravni znaeni omezeni silni¢niho provozu je nutno odsouhlasit s Policii CR - dopravnim
inspektoratem.

Tyto podminky musi byt zajiStény zhotovitelem stavby.

n)  Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Predpokladané zahajeni stavebnich praci: 2017

Predpokladané ukonceni stavebnich praci: 2018

V Brné, brezen 2017

Ing. Petr Husak
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