
 

 

 
 
 
 
 

a) Objemový výkaz vým ěr a kubatur  
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Poldr Olšovka, vyrovnání koruny hráze a zkapacitn ění bezpe čnostního p řelivu  
 
stavba č.: 219160006 
č. akce: 3517 
k. ú. Lochenice: Lochenice 

SO 01 Zkapacitn ění bezpečnostního p řelivu  

Zemní práce 

1) Odstranění lehkého kamenného pohozu tl. 0,20 m 90,33 m3 
(makadam 70 – 150 mm) 

• z přelivné plochy bezpečnostního přelivu 27,97 m3 
(viz tab. výkazu výměr SO 01) 

• z odpadního koryta od bezpečnostního přelivu 62,36 m3 
(viz tab. výkazu výměr SO 01) 

Vytěžený materiál bude uložen na dočasné mezideponii (pro další využití) ve vzdálenosti 
do 100 m. 

 

2) Odkopávky a prokopávky nezapažené v hor. tř. 3 494,01 m3 

• odtěžení zeminy na přelivné ploše (v prům. tl. 0,20 m) 25,09 m3 
(viz tab. výkazu výměr SO 01) 

Odvoz do přísypu v patě hráze do 100 m. 

• odtěžení zeminy z odpadního koryta od bezp. přelivu 468,92 m3 
(viz tab. výkazu výměr SO 01) 

z toho: 
• odvoz na hráz k vyrovnání koruny (do 100 m) 292,71 m3 

(viz tab. výkazu výměr SO 02) 

• odvoz do přísypu v patě hráze (do 100 m) 176,21 m3 
468,92 – 292,71 = 176,21 m3 

 

3) Hloubení rýh š. do 600 mm v hor. tř. 3 10,70 m3 

• zemní zámek pro travní rohož 

71,30 * 0,30 * 0,50 = 10,695 m3 

Odvoz na mezideponii do 100 m. 

    

4) Sejmutí humózní vrstvy tl. 0,10 m 36,38 m3 

• v patě hráze pro přísyp 

(viz tab. výkazu výměr SO 01) 

Ponechání materiálu na hromadě na místě.  
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5) Uložení sypaniny do násypů zhutněných 216,63 m3 
(přísyp přebytečným materiálem v patě hráze) 

• přebytečná zemina 201,30 m3 

25,09 + 176,21 = 201,30 m3 

• kámen z pohozu nevhodný pro další využití 15,33 m3 

90,33 – 75,00 = 15,33 m3 

 

6) Zásyp rýhy se zhutněním 10,70 m3 

• zemní zámek pro travní rohož 

71,30 * 0,30 * 0,50 = 10,695 m3  

 

7) Úprava pláně (v zářezu) v hornině tř. 3 se zhutněním 332,68 m2 

• přelivná plocha bezpečnostního přelivu 142,50 m2 
19,0 * 7,50 = 142,50 m3 

• dno odpadního koryta od bezpečnostního přelivu 190,18 m2 
(viz tab. výkazu výměr SO 01) 

 

8) Urovnání násypů 210,28 m2 

• přísyp v patě hráze 

(viz tab. výkazu výměr SO 01) 

 

9) Svahování v zářezech v hor. tř. 3 753,04 m2 

• svahy odpadního koryta, sklon 1:1,5 – 1:2 

(viz tab. výkazu výměr SO 01)  

 

10) Svahování násypů 159,13 m2 

• přísyp v patě hráze, sklon 1:3 

(viz tab. výkazu výměr SO 01) 
 

11) Ohumusování (tl. 0,10 m) v rovině 253,06 m2 

• pravý břeh podél odpadního koryta 42,78 m2  
71,30 * 0,60 = 42,78 m2 

(dovoz hum. zeminy z deponie Pla v Předměřicích n. L. – 5 km) 

• přísyp v patě hráze 210,28 m2 
(viz pol. 8 - urovnání násypů; materiál na hromadě v místě) 
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12) Ohumusování (tl. 0,10 m) ve svahu 648,85 m2 

• svahy nad opevněním odpadního koryta (1:1,5 – 1:2) 489,72 m2 
(viz tab. výkazu výměr SO 01; odečet ohumusování v rovině) 

53,25 / 0,10 – 42,78 = 489,72 m2 

(dovoz hum. zeminy z deponie Pla v Předměřicích n. L. – 5 km) 

• přísyp v patě hráze (1:3) 159,13 m2 
(viz pol. 10 - svahování násypů; materiál na hromadě v místě) 

 

13) Dovoz humózní zeminy (ze vzdálenosti do 5 km) 53,25 m3 

(z deponie Povodí Labe, státní podnik, v Předměřicích n. L., u jezu) 

• chybějící zemina na ohumusování odpadního koryta 

(42,78 + 489,72) * 0,10 = 53,25 m3 

Před odvezením z deponie budou z humózního materiálu odstraněny 
kořeny a travní drny. 

 

14) Osetí luční směsí v rovině (30 g/m2) 253,06 m2 

• pravý břeh podél odpadního koryta 42,78 m2 

71,30 * 0,60 = 42,78 m2 

• přísyp v patě hráze 210,28 m2 
(viz pol. 11 - ohumusování v rovině) 

 

15) Osetí luční směsí ve svahu (30 g/m2) 159,13 m2 

• přísyp v patě hráze (1:3)  
(viz pol. 12 - ohumusování ve svahu) 
 
 

Vodorovné konstrukce 

16) Stabilizace svahů protierozní travní rohoží (sklon 1:1,5 – 1:2) 587,16 m2 
(dvojitá polypropylénová síť s výplní slámou, kokosovými vlákny 
a travním semenem; gramáž 375 g/m2) 

• odpadní koryto od bezpečnostního přelivu 

(viz tab. výkazu výměr SO 01; výměra je včetně části geotextílie 
ukotvené v zemním zámku a pod kamenným pohozem) 

 

17) Kotvení protierozní travní rohože   980 ks 
(ocelové kotvy ze žebírkové oceli Ø 6 mm kotevní délky 25 cm) 

• odpadní koryto od bezpečnostního přelivu 
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délka jednotlivého prutu: 0,25 + 0,06 + 0,25 = 0,56 m 

počet prutů (2 ks/m2): 489,72 * 2 = 980 ks 
(od celkové plochy geotextílie odečtena část pod kamenným 
pohozem a v zemním zámku na PB) 

 

18) Pohoz dna a svahů jakékoliv tloušťky z hrubého 
drceného kameniva, z terénu, frakce 63 -125 mm 170,99 m3 

a) vytříděný vhodný materiál z mezideponie 75,00 m3 

• opevnění upravené přelivné plochy bezpečnostního přelivu 42,38 m3 

(viz tab. výkazu výměr SO 01) 

• opevnění odpadního koryta od bezpečnostního přelivu 32,62 m3 
(zbylý vhodný materiál z mezideponie) 

75,00 – 42,38 = 32,62 m3 

b) nový materiál (makadam frakce  70 – 150 mm) 95,99 m3 

• opevnění odpadního koryta od bezpečnostního přelivu 
(viz tab. výkazu výměr SO 01; odečet materiálu z mezideponie) 

128,61 – 32,62 = 95,99 m3 
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SO 02 Vyrovnání koruny hráze  

Zemní práce 

1) Sejmutí humózní vrstvy tl. 0,10 m 159,91 m3 

• na koruně a ve svazích hráze 

(viz tab. výkazu výměr SO 02) 

Materiál bude uložen na dočasné mezideponii (pro další využití) ve vzdálenosti do 250 m. 

 

2) Uložení sypaniny do násypů zhutněných 292,71 m3 

• vyrovnání koruny a svahů hráze 

(viz tab. výkazu výměr SO 02) 

Zemní materiál z výkopů upravovaného bezpečnostního přelivu a zkapacitňovaného 
odpadního koryta za bezpečnostním přelivem (SO 01). 

 

3) Urovnání násypů 868,53 m2 

• koruna hráze 

(viz tab. výkazu výměr SO 02) 

 

4) Svahování násypů 1 117,22 m2 

• svahy hráze (1 : 3) 

(viz tab. výkazu výměr SO 02) 

 

5) Ohumusování (tl. 0,10 m) v rovině 868,53 m2 

• koruna hráze 

(viz pol. 3 - urovnání násypů) 

 

6) Ohumusování (tl. do 0,10 m) ve svahu 1 117,22 m2 

• svahy hráze (1 : 3) 

(viz pol. 4 - svahování násypů) 

 

7) Dovoz humózní zeminy (ze vzdálenosti do 5 km) 14,83 m3 

(z deponie Povodí Labe, státní podnik, v Předměřicích n. L., u jezu) 

• chybějící zemina na ohumusování koruny a svahů hráze 
(viz tab. výkazu výměr SO 02; odečet materiálu z mezideponie) 

174,74 – 159,91 = 14,83 m3 
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Před odvezením z deponie budou z humózního materiálu odstraněny 
kořeny a travní drny. 

 

8) Osetí luční směsí v rovině (30 g/m2) 868,53 m2 

• koruna hráze 

(viz pol. 5 – ohumusování v rovině) 

 

9) Osetí luční směsí ve svahu (30 g/m2) 1 117,22 m2 

• svahy hráze (1 : 3) 

(viz pol. 6 – ohumusování ve svahu) 
 
 

Vodorovné konstrukce 

10) Zřízení vrstvy z netkané geotextílie v rovině   1 107,00 m2 
(netkaná polypropylénová geotextílie s vysokopevnostní 
polyesterovou mřížkou; gramáž 150 g/m2) 

• koruna hráze 

135,0 * 5,20 = 702,0 m2 
45,0 * 8,0 = 360 m2 
15,0 * 3,0 = 45 m2 
 
 

Konstrukce zámečnické 

11) Navýšení ocelových chrániček   3 ks 

• kontrolní nivelační body (KNB) na hrázi 

Ocelové trubky Ø 160 mm, tl. stěny 6 mm přivařené po obvodě na stávající ocelové 
chráničky. 

Výška nastavení: KNB 1 150 mm 
 KNB 2 320 mm 
 KNB 3 140 mm 

 celkem 610 mm 

 

12) Oboustranný ochranný nátěr ocelových chrániček   0,61 m2 

• kontrolní nivelační body (KNB) na hrázi 

2 * 2 * π * 0,08 * 0,15 = 0,15 m2 

2 * 2 * π * 0,08 * 0,32 = 0,32 m2 

2 * 2 * π * 0,08 * 0,14 = 0,14 m2 
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Staveništ ě, zařízení staveništ ě, dočasné mezideponie stavebního materiálu, p řístupy  

1) Dočasné zpevnění přístupové komunikace na křížení s VTL plynovodem 
(zpevnění po dobu stavby v délce 12,0 m a šířce 4,0 m) 

• silniční panely IZD 3,0 m * 1,0 m * 0,18 m 

12 ks + 4 ks 16 ks 

• písčitý podsyp tl. 0,10 m 

12,0 m * 4,0 m * 0,10 m   4,80 m3 

• netkaná geotextílie (s přesahy 0,50 m na každou stranu) 

12,0 m * 5,0 m 60,00 m2 

 
Po dokončení stavby budou panely včetně podkladu odstraněny. 

 

2) Plošné urovnání přístupové komunikace na staveniště 2 000,0 m2 

500,0 * 4,0 = 2 000,0 m2 

 

3) Vyspravení výmolů v přístupové komunikaci na staveniště 34,00 m3 
(štěrkodrť v tl. 0,10 m; 50 % předmětného úseku) 

170,0 * 4,0 * 0,10 * 0,50 = 34,0 m3 

 

4) Plošné urovnání a osetí (30 g/m2) staveniště, zařízení staveniště 
a dočasných mezideponií stavebního materiálu 1 700,00 m2 
 
1500,0 + 200,0 = 1700,0 m2 
 

5) Čištění komunikací (mytí vodou – 5 krát) 4 000,00 m2 

5 * 100,0 * 8,0 = 4 000 m2 
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Bilance zemního materiálu a kamene  

SO 01 Zkapacitnění bezpečnostního přelivu 

1/ Odstranění kamenného pohozu 

• odpadní koryto 62,36 m3 
• bezpečnostní přeliv 27,97 m3 

celkem 90,33 m3 

2/ Výkop zemina 

• odpadní koryto 468,92 m3 
• bezpečnostní přeliv 25,09 m3 

celkem 494,01 m3 

3/ Obnova kamenného pohozu 

• odpadní koryto 128,61 m3 
• bezpečnostní přeliv 42,38 m3 

celkem 170,99 m3 

4/ Sejmutí humózní vrstvy v patě hráze (pro přísyp) 

 36,38 m3 

5/ Ohumusování (tl. do 0,10 m) 

• odpadní koryto 53,25 m3 
• přísyp v patě hráze 36,65 m3 

celkem 89,90 m3 

SO 02 vyrovnání koruny hráze 

1/ Sejmutí humózní vrstvy s travním drnem 159,91 m3 

2/ Násyp zemního materiálu (z SO 01) 292,71 m3 

3/ Ohumusování koruny hráze  174,74 m3 

Přebytečná zemina do přísypu paty hráze 

494,01 – 292,71 = 201,30 m3 

Dovoz chybějícího humózního materiálu z úložiště 

89,90 + 174,74 – 36,38 – 159,91 = 68,35 m3 
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Drcené kamenivo (makadam) pro pohoz 

• využití kamenného pohozu z výkopů 75,00 m3 

• zbytek do přísypu hráze (90,33 m3 – 75,0 m3) 15,33 m3 

• nákup a dovoz makadamu (170,99 m3 – 75,0 m3) 95,99 m3 

 


