

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:  
Nežárka, ř.km 8,844 - rekonstrukce jezu Hamr  
Objekt:

## VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Povodí Vltavy, státní podnik  
  
Uchazeč:  
  
Projektant:  
AQUATIS a. s.  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 11. 7. 2016  
  
IČ: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ: 46347526  
DIČ: CZ46347526

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nežárka, ř.km 8,844 - rekonstrukce jezu Hamr

Objekt:

**VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:

Datum: 11. 7. 2016

Zadavatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

Projektant: AQUATIS a. s.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**0,00**

VRN - VRN

0,00

---

D1 - Vedlejší a ostatní náklady

0,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nežárka, ř.km 8,844 - rekonstrukce jezu Hamr

Objekt:

**VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:

Datum: 11. 7. 2016

Zadavatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

Projektant: AQUATIS a. s.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

0,00

D VRN

VRN

0,00

D D1

Vedlejší a ostatní náklady

0,00

1	K	R01	Zařízení staveniště	kpl.	1,000		0,00	
---	---	-----	---------------------	------	-------	--	------	--

PP

Předpoklad minimálního zařízení staveniště:

- kancelářské buňky
- buňky - sklady
- wc + umývárna
- napojení na el. energii, vodu a odpad

2	K	R02	Dočasné oplocení staveniště po dobu stavby, výlezy (schodiště) ze stavební jámy	kpl.	1,000		0,00	
---	---	-----	---	------	-------	--	------	--

PP

Položka zahrnuje zřízení, dodávku (pronájem), demontáž a odklizení:

- oplocení staveniště na obou březích po celou dobu výstavby
- vybavení stavby výlezy (schodišti) ze stavební jámy

3	K	R03	Součinnost s kordinátorem BOZP určeným objednatelem a náklady vyplývající z plánu BOZP	kpl.	1,000		0,00	
4	K	R04	Vypracování projektové dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby (výrobní dokumentace)	kpl.	1,000		0,00	
5	K	R05	Vytyčení inženýrských sítí a jejich ochranných pásem	kpl.	1,000		0,00	
6	K	R06	Geodetické práce dodavatele v průběhu stavby, vytýčení stavby atd.	kpl.	1,000		0,00	
7	K	R07	Geodetické zaměření skutečného provedení	kpl.	1,000		0,00	
8	K	R08	Dokumentace skutečného provedení	kpl.	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	R09	Uvedení ploch dotčených stavbou do původního stavu	kpl.	1,000		0,00	
10	K	R10	Opatření k zamezení vyvážení nečistot ze staveniště	kpl.	1,000		0,00	
11	K	R11	Oprava dopravou poškozené komunikace	kpl.	1,000		0,00	
12	K	R12	Dokumentace a pasportizace objektů	kpl.	1,000		0,00	
13	K	R13	Dopravně inženýrská opatření	kpl.	1,000		0,00	