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1. Technická zpráva
  Obsah:

1.1 Popis a zhodnocení stávajícího stavu prostorů v objektu  adm.
budovy

1.2 Zapojení půdního prostoru do ploch objektu- 1.etapa rekonstrukce
 1.3.  Postup při zpracování projektové dokumentace na rekonstrukcí

silnoproudých a slaboproudých elektrotechnických zařízení,
rekonstrukce ochrany před bleskem

1.1  Popis a zhodnocení stávajícího stavu objektu adm. budovy.

Objekt administrativní budovy v Šumperku pochází ze 60 let 20. století,  původ je
jasně znatelný ve střízlivém architektonickém pojetí celého komplexu budovi
v detailech vnitřního stavebního provedení objektu, který má sdrženou funkciBudova
je dvoupodlažní, celopodsklepená, s  půdním prostorem. Konstrukční výšky podlaží
jsou 3,00 a 3,30 m, světlé výšky v jednotlivých podlažích jsou 2,50, 2,94 a 2,80 m.
výška krovu  v hřebeni je 9,80 m nad úrovní podlahy přízemí. V modulech plných
vazeb krovu jsou umístěny šikmé sloupy a napříč vazné trámy cca 25 cm nad úrovní
podlahy podkroví, s umístěnou tepelnou izolací čedičovou vatou.
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Základní konstrukce obvodových i vnitřních nosných i nenosných stěn je zděná, se
železobetonovými stropy, průvlaky a schodišti. V suterénu jsou mohutné ocelové
průvlaky.
 Konstrukčním i dispozičním schematem  administrativní části je  trojtrakt se střední
chodbou a kolmo umístěným modulem schodiště.. Tloušťka nosných stěn je
300,450,600 mm. Moduly jednotlivých příčných stěn se v jednotlivých patech liší dle
dispozičního řešení. V suterénu je umístěno technické zázemí, samostatný vstup do
prostoru suterénu  je umístěn z východní boční strany objektu s rampou s výškovým
osazením nájezdu na úrovni upraveného terénu .
 Hlavní vstup je situován ve střední části hlavního západního průčelí objektu cca
110 cm nad úrovní chodníku podél hlavního objektu. Zásobovací příjezdy a vstupy
jsou umístěny z východní, ze západní a  severní dvorní strany objektu s nákladovými
rampami.
Opatření pro bezbariérový přístup do vyšších podlaží administrativní budovy
nebyla zatím realizována, jako náhradní řešení pro eventuální styk s veřejností je u
vstupní brány zvonek se symbolem pro bezbarierový přístup imobilních.
 .Budova  prošla po roce 2000 rekonstrukcí po vypracování energetického auditu
s doporučenými úpravami- se zateplením fasády a výměnou všech oken.
Vnitřní dispozice zůstala v podstatě zachována , modernizovány byly dílčí části
Kuchyňka  , inspekční pokoje, místnost pro kotel včetně nezbytného zařízení,
plynoinstalace pro systém teplovodního vytápění. Elektroinstalace byla měněna jen
částečně v modernizovaných místnostech, celková modernizace a přizpůsobení
platným ČSN je předmětem této dokumentace.
Nezbytnou součástí předešlé etapy modernizace byla  taktéž aktualizace
protipožárních opatření- PBŘ v celé budově s možnými dopady na požární uzávěry,
únikové cesty,  rozmístění hydrantů pro protipožární zásah uvnitř objektu. .
Celkový technický stav objektu je velmi dobrý, nejsou patrné žádné stavební či
statické poruchy včetně dřevěných konstrukcí krovů. Redukován byl počet komínů
v nadstřešní části, kromě jednoho ztratily svoji původní funkci. Obnovena byla krytina
střechy, kompletně fasáda včetně klempířských prvků, obkladu soklu,
architektonických doplňků.
Půdní prostor je přístupný po žebříku, je tvořen celodřevěným krovem s plnými
vazbami po 3-4 m s vaznými trámy na celou hloubku budovy Stropy jsou z prostoru
půdy zatepleny 200 mm čedičové vaty

1.2  Stavební práce- návaznost na rekonstrukci elektroinstalace

Rekonstrukce elektroinstalace bude prováděna etapově, s částečným přerušením
provozu jednotlivých kanceláří a provozních celků.
Komunikační prostory chodeb ve všech podlažích navazují na hlavní schodiště, které
končí ve 2.NP. Do podkrovního  prostoru je přístup po žebříku. Skladová část je
konstrukčně i provozně odlišná, jedná se o halové prostory, jsou však všechny
přístupné z administrativní části a také ze zásobovací rampy
Elektroinstalace nižších podlaží 1.PP, 1:NP již budou  v průběhu rekonstrukce
připraveny pro pokračování do prostoru 2.NP a podkroví se všemi
návaznostmi.Výměna proběhne u hlavního rozvaděče v prostoru schodiště.
Stavební zásah představuje zřízení místnosti pro server v 1.PP v prostoru skladu.
Stěny místnosti budou vyzděny z lehčeného zdiva o tloušťce 200 mm, typu např.
Ytong, opatřeny hladkou štukovou omítkou a vymalovány. V místnosti bude umístěna
malá klimatizační jednotka pro udržování stejnoměrné teploty pro server.



4

Klimatizační jednotka bude propojena s venkovním kompresorem, umístěným na
fasádě budovy nad vjezdem do suterénu z východní strany
Na chodbě v 1.PP bude zřízen SDK podhled pro zakrytí elektrorozvodů z požárních
důvodů.
Stavební úpravu ve všech podlažích představuje vysekání a zpět zaomítání drážek
pro všechny elektrorozvody nově prováděné. V kancelářích budou umístěny
parapetní instalační žlaby pro umístění většího množství zásuvek i datových kabelů.
 V 1.NP nebude zasahováno do kuchyňky, kde již proběhla rekonstrukce
elektroinstalace. V 1.PP se nové kabely nebudou provádět v technické místnosti
s plynovým kotlem, kde je rovněž nová elektroinstalace. Ve 2.NP se nebude
zasahovat do inspekčních pokojů a zasedací místnosti.
Ve skladové části budou nové rozvody provedeny po instalačních žebříčcích, nebude
se provádět zasekávání kabelů do zdi. V prostoru archivu budou zavěšena svítidla
na nosných ocelových lankách tloušťky 5 mm ve dvou řadách

1.3. Postup při zpracování projektové dokumentace na rekonstrukcí
silnoproudé  a slaboproudé elektrotechniky, rekonstrukce domovního rozvodu
vody.

V dalším postupu přípravy byly zejména prověřeny technické podmínky požární
bezpečnosti stavby v souvislosti se zřízením místnosti pro server. Tato místnost bude
tvořit samostatný požární úsek s požárně odolnými dveřmi 30 minut.
Bylo prověřeno zatřídění únikových cest, prověření jejich šířkového uspořádání a
požárních uzávěrů mezi jednotlivými požárními úseky.
Technické zařízení budovy je prověřováno zejména s ohledem na elektroinstalaci-
silnoproud i slaboproudá zařízení a zebezpečovací instalace. Vzduchotechnika
v přirozeně větraných prostorách není uvažována..
Stavebními úpravami doprovázejícími rekonstrukci elektroinstalace a části
vodoinstalace je navržení podhledu na nosné pomocné konstrukci např. systému
Knaufapod. požární odolností 30 minut. Zavěšení podhledu je uvažováno 100 mm
pod úroveň stávajících stropů chodby v 1.PP Schodišťový prostor- podhledy
schodišťových ramen-nebude vybaven podhledem. Podhled slouží jako protipožární
ochrana kabelových rozvodů slaboproudu a silnoproudu v podzemním  podlaží.
Další stavební úpravou je provedení omítek po elektro rozvodech - bouracích
pracech a  výmalba objektu v celém rozsahu kromě ploch s keramickými obklady a
neřešenými prostory. V suterénu a skladech jsou nové rozvody vedeny po povrchu,
nebude prováděna výmalba.
Na chodbách, schodišti a části stěn kanceláří jsou provedeny dřevěné palubkové
obklady do výše 1,1-1,2 m. Bylo dohodnuto umístění zásuvek nad tyto obklady, aby
nebyla nutná demontáž či oprava těchto funkčních obkladů stěn. Provádění
kabelových rozvodů bude rovněž probíhat nad obklady.
Ochrana před bleskem bude aktualizována provedením nového zemnění okolo
budovy, stávající zemnění dle měření v některých sondách neodpovídalo normě.

Zpracoval: Ing. Jiří Valert   07/ 2016
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