

Dodatečné informace k zadávacímu řízení

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zmocnění zadavatele – **Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 70890021** - Vám poskytujeme dodatečné informace k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce s názvem: „**Suchá nádrž Jelení, OHO**“.

Dotaz č. 1

V návaznosti na zaslouanou odpověď č.7 z DI č.3 ohledně absence položek pro odvoz části odpadu na skládku v objektu SO 01 prosíme o opětovnou revizi předmětných položek.

72	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4 914,400
VV			4914,4		4 914,400
73	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	167 089,600
VV			4914,4*(35-1) "skládka 35 km"		167 089,600
74	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot	t	42,550
VV			42,55 "VV pol. 28 a 29"		42,550
75	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného	t	1 280,000
P			Poznámka k položce: černá skládka		
VV			640*2 "VV pol. 25"		1 280,000
76	K	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	2 094,732
77	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	953,327
78	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	2 819,695

Odvoz sutí na skládku pro položky č. 76 a 78 (celkem 4.914,4 t) představují položky č. 72 (4.914,4 t) a pol. č. 73 (příplatek za odvoz do vzdálenosti 35 km).

V součtu pro odvoz odpadu na skládku nám schází odvoz k položkám č. 74, 75 a 77, celkem pro 2.275,9t odpadu.

Odpověď zadavatele:

Po důsledné revizi položek byly provedeny následující změny:

Pol. č. 74 změna výměry na 42,055 t

Pol. č. 76 změna výměry na 1141,405 t

Pol. č. 78 změna výměry na 2777,64 t


Pol. č. 72 změna na 6194,427 t jako součet položek 74, 75, 76, 77 a 78

Pol. č. 73 změna výměry na 210610,518 t jako násobek pol. 72

Položky změněny do souboru III_1_soupis_praci_revize_3.xlsx

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností mne, prosím, kontaktujte na kontaktech uvedených níže.

S pozdravem a přáním pěkného dne,



Mgr. Nikola Paříková

Mobil: 702 930 807

E-mail: parikova@viaconsult.cz

VIA Consult a.s.

Sídlo: Náměstí Svobody 527, 739 61 Třinec

Kancelář: Kopečná 12, 602 00 Brno