

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D800160061

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele: 744140034

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**

Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03,

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

závod Roudnice nad Labem

Adresa závodu: Roudnice nad Labem, Nábřeží 311, PSČ 413 01,

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jiří Feygl, ředitel závodu,

Zástupce pro věci technické: Zdeněk Piša, tel. 602 495 462,

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

Tel: 416 805 511

Fax: 416 837 631

E-mail: labe-z3@pla.cz

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: PENNANT PART s.r.o.

Adresa sídla: Lidická 700/19, Brno, PSČ 602 00

Statutární orgán: Veronika Vašková, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Ladislav Vašek, ml., Veronika Vašková

Zástupce pro věci technické: Ladislav Vašek, ml.

IČ: 04334426

DIČ: CZ04334426

Bankovní spojení: KB a.s., č.účtu 115-1944540287/0100

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně oddíl C vložka 89414

Tel: 732 529 569

Fax:

E-mail: PENNANT PART@seznam.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 5.12.2016 pro veřejnou zakázku nazvanou „**Odpad „L“ , Pardubice, údržba koryta ř.km 0,750 – 1,369**“.
- 2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací vypracovanou firmou ADONIX spol. s r.o., projektantem Ing. Drahomírem Ježkem v 08/2016.
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 2 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „**Odpad „L“ , Pardubice, údržba koryta ř.km 0,750 – 1,369**“, v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované v 08/2016.

4. Doba plnění díla

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas.
- 4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je : 12.12.2016
- 4.3. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 31.5.2017**

5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

- 5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 5.12.2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 894.041,- Kč,

slovy: osm set devadesát čtyři tisíc čtyřicet jedna korun českých bez DPH.

- 5.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli daňové doklady za provedení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisu o odevzdání a převzetí předmětu díla, který svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel.

6. Bankovní záruka

- 6.1 Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.
- 7.2. Součástí obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 11.11. 2016.

8. Zvláštní ustanovení

Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání: 2.3, 2.6, 4.1, 6.3, 6.8, 7, 10.17, 12.2 – vyjma první věty, 14.3, 14.4.


9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
- v této smlouvě,
 - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
 - v nabídce vítězného uchazeče.
 - Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
- 9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
- 9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 9.5. Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).
- 9.6. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

9.7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Za objednatele:

V Roudnici n. L. dne 2.1.2017

1.7. 
Ing. Jiří Feygl
ředitel závodu

Povodí Labe,
státní podnik
závod Roudnice nad Labem
Nábřeží 311, 413 01 Roudnice n.L.
(4)

Za zhotovitele:

V BRNĚ dne 1.1.2017


PENNANT PART s.r.o.
Lidická 700/19, 602 00 BRNO
ICO: 04334426, DIČ: CZ04334426
Ladislav Vašek, ml.
obchodní ředitel

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

9

Stavba: Odpad L, Pardubice, údržba koryta v ř. km 0,750 - 1,369

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PENNANT PART s.r.o Lidická 700/19 Brno 602 00

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

19.07.2016

IČ:
DIČ:

IČ: 04334426
DIČ: CZ04334426

IČ:
DIČ:


PENNANT PART s.r.o.
Lidická 700/19, 602 00 BRNO
IČO: 04334426, DIČ: CZ04334426
Vedeno u KS v Brně, Sp.zn. C 89414

Cena bez DPH

894 041,00

DPH základní
21,00%
Sazba daně
snížená
15,00%

Základ daně
894 041,00
0,00

Výše daně
187 748,61
0,00

Cena s DPH

V CZK

1 081 789,61



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 9

Stavba: Odpad L, Pardubice, údržba koryta v ř. km 0,750 - 1,369

Místo: Datum: 19.07.2016

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: PENNANT PART s.r.o. Lidická 700/19 Brno 602 00

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

1	Oprava koryta	894 041,00	1 081 789,61	STA
---	---------------	------------	--------------	-----

PENNANT PART
Lidická 700/19, 602 00 BRNO
IČO: 04334426, DIČ: CZ04334426
Vedeno u KS v Brně, Sp. zn. C 89414

Handwritten signature

14

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Odpad L, Pardubice, údržba koryta v ř. km 0,750 - 1,369

Objekt:

1 - Oprava koryta

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PENNANT PART s.r.o Lidická 700/19 Brno 602 00

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

19.07.2016

IČ:
DIČ:

IČ: 04334426
DIČ: CZ04334426

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		894 041,00
DPH základní	Základ daně	894 041,00
snižená		0,00
Cena s DPH		1 081 789,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odpad L, Pardubice, údržba koryta v ř. km 0,750 - 1,369

Objekt:

1 - Oprava koryta

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PENNANT PART s.r.o. Lidická 700/19 Brno 602 00

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Datum:

19.07.2016

Projektant:

Náklady soupisu celkem

894 041,45

HSV - Práce a dodávky HSV

864 038,45

1 - Zemní práce	836 038,45
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	28 000,00
998 - Přesun hmot	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	30 003,00
VRN3 - Zařízení staveniště	10 001,00
VRN4 - Inženýrská činnost	20 002,00



PENNANT PART s.r.o.
Lidická 700/19, 602 00 BRNO
IČO: 04334426, DIČ: CZ04334426
Vedeno u KS v Brně, Sp. zn. C 89414

-1-

16

SOUPLIS PRACÍ

Stavba:

Odpad L, Pardubice, údržba koryta v ř. km 0,750 - 1,369

Objekt:

1 - Oprava koryta

Místo:

Datum: 19.07.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PENNANT PART s.r.o. Lidická 700/19 Brno 602 00

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

894 041,45

D HSV

Práce a dodávky HSV

864 038,45

D 1

Zemní práce

836 038,45

1	K	111101104	Odstranění travin a rákosu rákos ve vodě pro jakoukoliv plochu	ha	0,072	15 000,00	1 080,00	CS ÚRS 2016 02
VV					0,072			
2	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m ²	m ²	702,000	24,00	16 848,00	CS ÚRS 2016 01
VV					(874+530)/0,5			
3	K	111251111	Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm	m ³	35,000	725,00	25 375,00	CS ÚRS 2016 01
4	K	112101103	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	3,000	1 585,00	4 755,00	CS ÚRS 2016 02
5	K	112201103	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstraněním, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm	kus	3,000	1 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2016 02
6	K	129103101	Čištění otevřených koryt vodotečí s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5m a hloubce koryta do 2,5 m v horních tř. 1 a 2	m ³	974,310	108,00	105 225,48	CS ÚRS 2016 01
VV					974,31			
7	K	129103101a	Čištění otevřených koryt vodotečí s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5m a hloubce koryta do 2,5 m v horních tř. 1 a 2	m ³	385,940	590,00	227 704,60	
VV					385,94			
8	K	162201211a	Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m ³	385,940	156,80	60 515,39	



Lidická 700/19, 602 00 BRNO
IČO: 04334426, DIČ: CZ04334426
Vešeno u KS v Brně, Sp. zn. C 89414

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					385,940			
"hůře přístupný úsek 385,94"								
9	K	162201211b	Vodovodné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	25,000	145,00	3 625,00	
VV					25,000			
"hůře přístupný úsek 874 m2"25								
10	K	162201219a	Vodovodné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m	m3	7 332,860	19,50	142 990,77	
VV					7 332,860			
"ručně do 200 m"385,94*19								
11	K	162201219b	Vodovodné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m	m3	475,000	125,00	59 375,00	
VV					475,000			
"ručně do 200 m"25*19								
12	K	162301403	Vodovodné přemístění větvi, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	3,000	50,00	150,00	CS ÚRS 2016 02
13	K	162301413	Vodovodné přemístění větvi, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm	kus	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2016 02
14	K	162301423	Vodovodné přemístění větvi, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	3,000	1 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2016 02
15	K	162301903	Vodovodné přemístění větvi, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	3,000	1 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2016 02
16	K	162301913	Vodovodné přemístění větvi, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 500 do 700 mm	kus	3,000	1 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2016 02
17	K	162301923	Vodovodné přemístění větvi, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	3,000	1 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2016 02
18	K	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	1 882,380	22,00	41 412,36	CS ÚRS 2016 02
VV					1 882,380			
19	K	R1	Likvidace sedimentů	m3	974,310	135,00	131 531,85	
VV					974,310			
"odvoz sedimentu na skládku do vzdálenosti 10 km, vč. poplatku za skládku" 974,31								
D 9							28 000,00	
20	K	938902473	Čištění propustků ručně D do 1500 mm při tl. nánosu do 75% DN	m	28,000	1 000,00	28 000,00	CS ÚRS 2016 01
D 998							0,00	
Přesun hmot								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,000	100,00	0,00	CS úřs 2016 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3

Zařízení staveniště

30 003,00

10 001,00

22	K	032103	Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na stavební buňky	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
23	K	039203a	Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště úprava terénu	kpl	1,000	1,00	1,00	

VV "zajištění opravy příjezdových cest"1

1,000

D VRN4

Inženýrská činnost

20 002,00

24	K	04260 pre	Inženýrská činnost posudky plán zkoušek	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
25	K	04260 pre1	Inženýrská činnost posudky plán zkoušek	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
26	K	04260 pre2	Inženýrská činnost posudky plán zkoušek	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
27	K	04260 pre3	Inženýrská činnost posudky plán zkoušek	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
VV			"zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla"1		1,000			
28	K	04260 pre3a	Inženýrská činnost posudky plán zkoušek	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
VV			"geodetické zaměření skutečného stavu"1		1,000			
29	K	04260 pre4	Inženýrská činnost posudky plán zkoušek	kus	1,000	1,00	1,00	

"zajištění případných písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich "konečnou úpravou po dokončení prací"1

1,000

VV					1,000			
VV					0,000			
VV					0,000			
VV					0,000			
VV					0,000			
VV					0,000			
VV					0,000			
VV					0,000			
VV					0,000			
VV					0,000			
30	K	04260 pre5	Inženýrská činnost posudky plán zkoušek	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	

"provedení pasportizace stáv. nemovitostí(vč. pozemků) a jejich přisloušství, zajištění fotodokumentace stáv. stavu přístupových komunikací"1

1,000
0,000
0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W					0,000			
W					0,000			
W					0,000			
W					0,000			
W					0,000			
W					0,000			
W					0,000			
31	K	04260 pre6	Inženýrská činnost posudky plán zkoušek	Kus	1,000	1,00	1,00	
W			Zajištění výroby a instalace inf. tabulí ke stavbě 1		1,000			
W					0,000			
W					0,000			
W					0,000			
W					0,000			
W					0,000			
W					0,000			
W					0,000			
W					0,000			
W					0,000			



PENNANT PRAT
Lidická 700/19, 602 00 BRNO
ICO: 04334426, DIČ: C204334426
Výhledová KS v Brně, Sp. zn. C 69414

Handwritten signature

40