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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
 

B.a. Popis území stavby 
 

B.a.1.     Charakteristika stavebního pozemku 
 

IO 01 – Dlohopostřižinský potok: je v celé řešené trase veden polní tratí mimo 
zastavěné území. Trasa začíná v ř.km 0,80 mezi silnicí Užice – Odolená Voda a žel. 
tratí Kralupy nad Vltavou – Neratovice. Trasa vede směrem na jih až k dálnici D8, 
kde trasa končí v ř.km 2,60 ve spojném objektu propustku pod dálnicí a bočními 
otevřenými příkopy. Celá trasa je vedena zemědělskými pozemky, na trase jsou 4 
propustky a do vodoteče je zaústěn meliorační systém okolních pozemků. 

V celé délce předpokládáme vytěžením nánosů a urovnání dna do přímé 
nivelety (506,6 m3), odstranění stromů (4ks) ze dna, smýcení křoví (2.400m2), rákosu 
a trávy ze svahů (960m2).  

Přístup na staveniště je po místních komunikacích a dále po přilehlých 
pozemcích podél koryta. Celková délka úpravy je 1,8 km. 
 

IO 02 – Kojetický potok: je v řešeném úseku veden intravilánem Lobkovic. 
Trasa začíná ve vyústěná potoka do náhonu obtoku jezu Lobkovice na řece Labi v 
ř.km 0,25. Trasa je vedena hlubokým zářezem se vzrostlou zelení až do ř.km.0,33, 
kde potok přechází do zatrubnění Dn 2000. Zatrubnění končí nátokem ve stan.0,50, 
což je konec úpravy 

Předpokládáme vyčištění nánosů v celé uvažované délce, včetně zatrubnění, 
odstranění 4ks stromů ze dna průtočných svahů a odstranění keřů. Celková délka 
úpravy je 0,25km. 

 
IO 03 – Koryčanský potok: je vodoteč, která vede převážně nezastavěným 

územím. Úprava končí na okraji zástavby v Odolené Vodě – Čenkovicích. 
Těžení nánosů bude realizováno pouze v úseku ř.km 9,99 – 10,20, 

v kontaktním území od zástavby po propustek. Ve zbývající části potoka  
(ř.km. 8,94 – 9,99) bude provedeno pouze odstranění stromů v nevhodné poloze, 
smýcení křoví, rákosu a trávy. 

Přístup na staveniště je po místních komunikacích a dále po přilehlých 
pozemcích podél koryta. Celková délka úpravy je 0,201 km. 
 

B.1.b.      Závěry provedených průzkumů 
 
V rámci průzkumů byl proveden odběr směsného vzorku sedimentu dna u 

všech potoků. 
IO 01 – Dolnopostřižinský potok – vz.č.15594 a 15595. Hodnocení konstatuje, 

že vzorky překračují  ukazatele dle příloze vyhl. 257/2009Sb a nelze je ukládat na 
zemědělské pozemky, lze uložit na skládku jako odpad skupiny S – inertní odpad. 

 
IO 02 – Kojetický potok - vz.č.16266 a 16267. Hodnocení konstatuje, že 

vzorky nepřekračují  ukazatele dle příloze vyhl. 257/2009Sb. a lze je ukládat na 
zemědělské pozemky, lze uložit i na skládku jako odpad skupiny S – inertní odpad. 
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IO 03 – Koryčanský potok - vz.č.15592 a 15593. Hodnocení konstatuje, že 
vzorky nepřekračují  ukazatele dle příloze vyhl. 257/2009Sb a lze je ukládat na 
zemědělské pozemky, lze uložit na skládku jako odpad skupiny S – inertní odpad. 

 
Dokumentace rozboru vzorku je uvedena v dokladech. 

Projektant provedl šetření o možnosti likvidace vytěžených zemin (sedimentů) a 

dalších vzniklých odpadů a navrhl možné řešení jejich likvidace.  

Předpokládá se následující postup: Zhotovitel v rámci nabídky ověří aktuální 
proveditelnost řešení dle PD (stav skládek ev. pozemků - naplněnost)  popř. může do 
své nabídky uvažovat  vlastní způsob likvidace v souladu s platnou legislativou 
zejména v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, především novely zákona č. 223/2015 Sb., novely vyhlášky č. 294/2005 
Sb. a dalších souvisejících předpisů.  

Zhotovitel případně zajistí veškeré nutné podklady (aktuální rozbory sedimentu, 
aktuální rozbory pozadí, biologické průzkumy pozemků pro uložení, smluvní 
záležitosti s majiteli pozemků pro uložení  atd.), které budou nezbytné pro realizaci 
stavby. 

B.1.c.    Stávající a ochranná pásma 
 
Navrhované opravy trasy potoků jsou dotčeny těmito ochrannými pásmy: 
IO 01 – Dolnopostřižinský potok: LBK, LBC, investice do půdy (meliorace). 
IO 02 - Kojetický potok: návrh LBK na toku 
IO 03 - Koryčanský potok: RBK č. 1132, investice do půdy (meliorace) a 
ochranné pásmo lesa 
 
B.1.d.   Poloha vzhledem k záplavovému území 

 
Staveniště tvoří součást záplavového území toku. 
 
B.1.e.  Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv na 
odtokové poměry v území 

 
Stavba po svém dokončení nebude mít negativní vliv na životní prostředí 

lokality.  
Realizace stavby povede k obnově původní kapacita průtočnosti koryt 

jednotlivých potoků. Stava bude realizována ve stávajícím korytě. Odstranění 
vzrostlých stromů bude provedeno pouze ve spodní průtočné části koryta a křovin na 
svahové části koryta do cca 0,5-0,75m. Křoviny a stromy na a za břehovou hranou 
budou ponechány, aby byla zachována funkce biokoridoru podél potoka. 

Během výstavby dojde k částečnému narušení kvality životního prostředí 
(hlučnost, prašnost, provoz mechanizace, možnost částečného místního zkalení 
vody. Dodavatel stavby bude povinen snížit tyto negativní vlivy na minimum 
především optimalizací organizace postupu výstavby Přísná ochrana před možností 
úniku ropných produktů z mechanizace je samozřejmostí – viz havarijní plán stavby. 
Bude chráněna dále ponechaná vzrostlá zeleň v rámci staveniště obedněním apod. 
Plochy poškozené či dotčené stavební činností budou uvedeny do původního stavu.  

Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby musí být po jejich vytřídění 
přednostně využity nebo odstraněny v souladu se zákonem o odpadech (č. 185/2001 
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ve znění pozdějších novel) a příslušnými prováděcími předpisy, přičemž musí být 
převedeny do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 
zákona o odpadech. O všech odpadech vzniklých v průběhu stavby povede 
dodavatel přesnou evidenci o druhu, množství a způsobu likvidace. Ke kolaudaci 
stavby pak investor předloží doklady o tom, jak byly odpady vzniklé při stavbě 
využity, případně předány k jejich využití nebo odstranění.  

Odtokové poměry v území budou zlepšeny odstraněním nánosů z koryta.  
Pro vlastní stavbu si dodavatel stavby zajistí zpracování povodňového 

havarijního plánu pro případ výskytu povodňových průtoku na staveništi. 
 
B.1.f.  Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
V rámci stavby budou provedeny tyto práce: 
IO 01 – Dolnopostřižinský potok:  
- Odstranění nánosů a rovnání nivelety dna v objemu 506,6m3 
- Vykácení 7 ks vzrostlých stromů s odstraněním pařezů ze spodní části 

koryta 
- Smýcení křoví na ploše 2.400 m2, s drcení na místě a rozprostřením 

(mulčováním) na upravené části svahu koryta 
- Sečení tráva a rákosu na ploše 1.120 m2 
- Čištění potrubí propustků Dn 1200 v délce 36,8m 

Vytěžené sedimenty budou uloženy na skládku O-OO Úholičky. Vzdálenost 
skládky je 21km. 

 
IO 02 – Kojetický potok:  
- Odstranění nánosů a rovnání nivelety dna v objemu 127,5 m3 
- Vykácení 4 ks vzrostlých stromů s odstraněním pařezů ze spodní části 

koryta 
- Smýcení křoví na ploše 500 m2, s drcení na místě a rozprostřením 

(mulčováním) na upravené části svahu koryta 
- Čištění potrubí Dn 2.000 v délce 129,7 

 Vytěžené sedimenty budou uloženy na skládku O-OO Úholičky. 
Vzdálenost skládky je 35km. 
 

IO 03 – Koryčanský potok:  
- Odstranění nánosů a rovnání nivelety dna v objemu 22,5m3 
- Vykácení 11 ks vzrostlých stromů s odstraněním pařezů ze spodní části 

koryta 
- Smýcení křoví na ploše 650 m2, s drcení na místě a rozprostřením 

(mulčováním) na upravené části svahu koryta 
- Sečení tráva a rákosu na ploše 3.450 m2 
- Čištění potrubí propustků Dn 1.000 v délce 5,3 m 

Vytěžené sedimenty budou uloženy na skládku O-OO Úholičky. Vzdálenost 
skládky je 25km. 
 

 
Během provádění budou stromy maximálně chráněny před oděrem. 
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B.1.g.    Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 
 
Umístění a realizace stavby nebude měnit rozsah stavby. Nejedná se tedy o 

zásah do pozemků ZPF či PUPFL. Dočasně dotčené pozemky, využívané v rámci 
stavby pro přístup na staveniště, budou projednány s dotčenými vlastníky pozemků. 

 
B.1.h.    Územně technické podmínky 
 
Toky v zájmovém úseku protékají hlavně extravilánem, ale i intravilánem obcí. 

Hlavní objemy prací jsou směřovány do intravilánů obcí, kde hrozi největší škody při 
vybřežení potoků. Příjezdy ke staveništi je vedeny po účelových a místních 
komunikacích, koncová části potom po přilehlých pozemcích podél koryta vodotečí. 
Stavební práce budou realizovány pouze menší technikou (malá kráčející rypadla 
typu Menzi-Muck), nebo případně po zvláštní úpravě (př. násypové rampy). Doprava 
materiálu k hraně koryta je však zpravidla umožněna. Pouze v krátkých úsecích není 
do koryta žádný přístup, takže tyto úseky budou realizovány ručně. Jedná se 
zejména o zatrubněný úsek v délce 130m na IO 03 – Kojetický potok. Zde je korytu 
vedeno v zastavěném území a počet vstupů do koryta je zde omezen dispozicí 
zástavby. Zbývající potoky jsou v extravilánu a problémy s přístupem zde nejsou 
(pokud dojde k dohodě s vlastníky). 

Údaje o existenci inženýrských sítí jsou uvedeny v příloze E – Dokladová část. 
Vyskytující sítě jsou orientačně zakresleny v Celkové situaci stavby a podélném 
profilu koryta. 

 
B.1.i.    Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související 
investice 
 
Nejsou. Jednotlivé inženýrské objekty jsou samostatné, zcela nesouvisející 

vodoteče. 
 

B.2.  Celkový popis stavby 
 

B.2.1      Účel užívání stavby 
 
Obnova průtočnost stávajícího koryta vodního toku. 
 
B.2.2   Urbanistické a architektonické řešení stavby 

 
Obnovy konstrukcí budou provedeny do původního vzhledu. Realizací se 

nemění  tvar ani rozsah stavby. Bezezměn zůstává i funkce stavby. 
 
B.2.3   Celkové provozní řešení 

 
Stavba nezahrnuje provozní technologickou jednotku. 
 
B.2.4   Bezbariérové  řešení 

 
Bezpředmětné pro daný typ stavby. 
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B.2.5   Bezpečnost při užívání stavby 

 
Pro užívání tohoto druhu stavby jsou závazné obecně platné předpisy, 

vyhlášky a zákony. Jedná se zejména o: 
 
- Zákon č. 254/2001 Sb.  Vodní zákon 
 
 
B.2.6   Základní charakteristika objektů 

 
Technické řešení vychází ze zaměření a prohlídky stavby. Rozsah byl dále 

upřesněn zadávací dokumentací investora a projednáním nad rozpracovanou PD a 
zejména pak stanovisky dotčených orgánů státní správy, zejména pak OŽP. 

  
IO 01 Dolnopostřižinský potok, ř.km 2,60 – 0,80 
 
Objekt je v celé délce obdobného charakteru. Jedná o otevřené, poměrně 

dobře přístupné koryto v polní trati. Bude zde provedeno odtěžení nánosů ze dna, 
odstranění nevhodně rostoucích stromů a smýcení křoví, rákosu a trávy. Bude zde 
v rámci stavby vyčištěno cca 37m propustků Dn 1200.  

Přístup na staveniště bude zajištěn po stávající síti místních komunikací a dále 
pak po přilehlých pozemcích podél koryta potoka. Přístup na staveniště bude 
projednán s dotčenými vlastníky v rámci této PD – viz. příloha A – průvodní zpráva, 
tabulky dotčených vlastníků s uvedením výměry dočasného záboru. 

 
IO 02 – Kojetický potok, ř.km 0,50 – 0,25 
 
Kojetický potok je prakticky v celé části veden zastavěným územím Lobkovic. 

Řešený úsek začíná vyústěním do obtokového kanálu u jezu Lobkovice. Od počátku 
je koryto značně zahloubeno a je ve velmi neudržovaném stavu. Koryto zde kříží dva 
mostky. Bude zde odtěžen nános a budou zde smýceny 4 stromy ze dna potoka, 
včetně křoví. Od staničení 0,370 do konce úpravy ve stan.0,50 je koryto vedeno 
zatrubněním Dn 2.000. Trasa končí nátokem do potrubí. 

 
IO 02 Koryčanský potok, ř.km 10,20 – 8,94 
 
Objekt je stavebně rozdělen do dvou úseků. Ve staničení  9,992 – 10,20 jde o 

úsek od okraje zástavby Odolené Vody – Čenkova do území mimo zástavbu.                
Jedná o otevřené, poměrně dobře přístupné koryto. Zde bude provedeno odtěžení 
nánosů ze dna, odstranění nevhodně rostoucích stromů a smýcení křoví, rákosu a 
trávy. 

Ve staničení  8,94 – 9,992 je trasa koryta v přirozeném stavu v polní trati. Zde 
předpokládáme pouze odstranění nevhodně rostoucích stromů a smýcení křoví, 
rákosu a trávy. Dalšími zásahy zde nezvažujeme. 

Přístup na staveniště bude zajištěn po stávající síti místních komunikací a dále 
pak po přilehlých pozemcích podél koryta potoka. Přístup na staveniště bude 
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projednán s dotčenými vlastníky v rámci této PD – viz. příloha A – průvodní zpráva, 
tabulky dotčených vlastníků s uvedením výměry dočasného záboru. 

 
 
Přístup na staveniště bude zajištěn po stávající síti místních komunikací a dále 

pak po přilehlých pozemcích podél koryta potoka. Přístup na staveniště bude 
projednán s dotčenými vlastníky v rámci této PD – viz. příloha A – průvodní zpráva, 
tabulky dotčených vlastníků s uvedením výměry dočasného záboru. 

 
B.2.7   Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 
Předmět stavby nezahrnuje. 

 
B.2.8   Požárně bezpečnostní řešení  

 
Z hlediska protipožárních opatření je předmětná stavba nehořlavá navíc 

umístěná ve vodním prostředí  - v  korytu řeky. 
 

B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi  
 

Stavba nezahrnuje energetický spotřebič. 
 
B.2.10  Hygienické požadavky na stavby  

 
Vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné 
 
 
B.2.11  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  
(radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a 
bezpečnostní pásma, protipovodňová opatření apod.) 

 
 Vzhledem k charakteru a lokalitě stavby jsou radon, seismicita a poddolování 
území bezpředmětné.  
  
Ochranná a bezpečnostní pásma  

 

Navrhované opravy trasy potoků jsou dotčeny těmito ochrannými pásmy: 
IO 01 – Dolnopostřižinský potok: v celé délce stavby jsou v přilehlých 

pozemcích evidována investice do půdy (meliorace), LBC, RBK v celé trase toku 
 
IO 02 - Kojetický potok: navržený LBK 
Stavba není limitována žádným dalším ochranným ani bezpečnostním 

pásmem, nenachází se v zóně havarijního plánování. 

 

IO 03 – Koryčanský potok: LBK v celé trase toku, kontakt s ochranným 
pásmem les a v přilehlých pozemcích evidována investice do půdy (meliorace) 
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Ochranná pásma vybraných vedení a objektů : 
 

Vodovod + kanalizace ochranná pásma vodovodních řadů a 
kanalizačních stok jsou dle § 23 zákona č. 
274/2001 Sb. v platném znění vymezena 
vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce 
stěny potrubí na každou stranu: 
a) u potrubí do DN 500 mm včetně – 1,5 m 
od vnějšího líce potrubí. 
b) u potrubí nad DN 500 mm – 2,5 m od 
vnějšího líce potrubí. 
c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních 
stok o průměru nad 200 mm včetně, jejichž 
dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod 
upraveným povrchem, se vzdálenost podle 
písmene a) nebo b) od vnějšího líce potrubí 
na obě strany zvyšují o 1,0 m 

 
Plynovod NTL, STL - 4 m na každou stranu od vnějšího líce 

objektu v nezastavěném území 
- 1 m na každou stranu od vnějšího líce 
objektu v zastavěném území 

      zákon č. 458/2000 Sb. 
 
Plynovod VTL - 4 m na každou stranu od vnějšího líce 

objektu – ochranné pásmo 
- 15 m na každou stranu od vnějšího líce 
objektu – bezpečnostní pásmo 

      zákon č. 458/2000 Sb. 
 
Rozvody tepelné energie   - 2,5 m na každou stranu  
      zákon č. 458/2000 Sb. (§ 87) 
 
Podzemní kabelové vedení VN + NN 
 včetně vedení VO   - 1 m na každou stranu 
 
Podzemní sdělovací kabel   - 1 m na každou stranu 
 
Nadzemní vedení VVN (400 kV)  - 25 m na každou stranu od krajního vodiče 
 
Nadzemní vedení VN   - 10 m na každou stranu od krajního vodiče 
      (vedení realizované před rokem 2001) 
 
Nadzemní vedení NN   - 0,8 m při podjíždění vedení 
      zákon č. 458/2000 Sb. 
 
 
Podzemní telekomunikační vedení - 1,5 m na každou stranu 
      zákon č. 127/2005 Sb. 
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Komunikace II. a III. třídy - 15 m na každou stranu od osy komunikace  
mimo souvisle zastavěné území 

  zákon č. 13/1997 Sb. 
 
Železnice - 60 m od osy krajní koleje na obě strany, 

nejméně však 30 m od hranic obvodu dráhy 
  zákon č. 266/1994 Sb. 

 
  
Vodní toky     - 6 m od břehové čáry (upravené  

neohrázované toky) 
      ČSN 736822 
 

B.3   Připojení na technickou infrastrukturu 
 
Stavba nevyžaduje. 

 
B.4   Dopravní řešení  

 
Provoz stavby  nevyžaduje. 

 
B.5   Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 
Realizace stavby si vyžádá omezené výše popsané kácení vzrostlé náletové 

zeleně a bude provedeno omezené mýcení křoví, rákosí a trávy, z důvodu zachování 
původně navržené kapacity koryta vodního toku. 

 
B.6   Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí lokality, nedojde 

k trvalým záborům lesních či zemědělských pozemků.  
 
Během výstavby dojde k částečnému narušení kvality životního prostředí 

(hlučnost, prašnost, provoz mechanizace, možnost částečného místního zkalení 
vody. Dodavatel stavby bude povinen snížit tyto negativní vlivy na minimum 
především optimalizací organizace postupu výstavby Přísná ochrana před možností 
úniku ropných produktů z mechanizace je samozřejmostí. Bude chráněna vzrostlá 
zeleň v rámci staveniště obedněním apod. Plochy poškozené či dotčené stavební 
činností budou uvedeny do původního stavu.  

Stavba, kromě popsaného kácení několika stromů,  neohrozí stávající 
vegetaci v lokalitě. 

Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby musí být po jejich vytřídění 
přednostně využity nebo odstraněny v souladu se zákonem o odpadech (č. 185/2001 
ve znění pozdějších novel) a příslušnými prováděcími předpisy, přičemž musí být 
převedeny do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 
zákona o odpadech. O všech odpadech vzniklých v průběhu stavby povede 
dodavatel přesnou evidenci o druhu, množství a způsobu likvidace. Ke kolaudaci 
stavby pak investor předloží doklady o tom, jak byly odpady vzniklé při stavbě 
využity, případně předány k jejich využití nebo odstranění.  
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Těžený hrubý sediment, vytěžená zemina z výkopů  a vybourané betonové 
popř. kamenné konstrukce  budou odváženy na skládku ,kterou zajistí dodavatel 
stavby. 

 
Zařazení jednotlivých druhů odpadů určuje vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou 

se vydává katalog o odpadech. 

Předpokládaná produkce jednotlivých druhů odpadů v období výstavby: 

Kód Název odpadu Kategorie 

170503 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 

170504 Zemina a kamení neuvedené pod 170503 O 

170903 Jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky N 

170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č. 170901-3 O 

200301 Směsný komunální odpad O 

 

Přesnou specifikaci množství jednotlivých odpadů z vlastního procesu 
výstavby lze upřesnit až v průběhu výstavby samotné. 

B.7   Ochrana obyvatelstva 
(splnění základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z 
hlediska ochrany obyvatelstva) 

 
Jedná se o obnovu opevnění vodního toku. Obecně koryto vodního toku není 

přístupné obyvatelům.  
 

Požadavky civilní ochrany 

Vzhledem k charakteru navrhované stavby nejsou na realizované objekty 
kladeny žádné požadavky z hlediska zájmů civilní obrany ani se nepočítá s 
případným využitím navržené stavby pro ochranu obyvatelstva z řad veřejnosti. 

Zásady prevence závažných havárií 

Nevztahují se k dané stavbě. 

Zóny havarijního plánování 

Navrhovaná lokalita stavby se nenachází v zóně havarijního plánování, dané 
možností vzniku závažné havárie v objektu nebo zařízení mimo rozsah staveniště. 
Současně zde nebudou umístěny žádné vnitřní zdroje rizik závažných havárií. 

 
B.8   Zásady organizace výstavby 
 

B.8.a  Potřeby a spotřeby rozhodujících hmot a jejich zajištění 
 

Žádné potřeby materiálu nepředpokládáme. 
 

B.8.b  Odvodnění staveniště 
 

Řešení odvodnění staveniště není vzhledem k jeho charakteru potřeba. Pro 
realizaci některých objektů budou zřizovány nízké jímky, odvodnění podél jímek je 
zajištěno ponecháním dostatečné části profilu v rámci koryta. 
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B.8.c Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 

 
Napojení staveniště na zdroj vody a elektřiny si zajistí v případě potřeby 

dodavatel stavby ve své režii s napojením na vhodný vytipovaný objekt. Lokální 
potřeba elektrického proudu pro drobnou mechanizaci a čerpání prosáklé vody z 
jímek, může být zajištěna prostřednictvím mobilních elektrocentrál.  
 

B.8.d  Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 

Během výstavby dojde k omezení využití pozemků označených jako 
přístupové trasy (viz grafická příloha).  

Dodavatel stavby bude povinen snížit tyto negativní vlivy na minimum 
především optimalizací organizace postupu výstavby.  V případě znečištění 
komunikací odváženým sedimentem zajistí dodavatel bezodkladný úklid a jejich 
vyčištění. 

Hluková zátěž z předmětných prací v rámci obnovy nebude pro obyvatele 
přilehlých nemovitostí zásadní. Krátkodobé omezení dopravy na místní komunikaci u 
některých objektů bude projednáno předem s DI Policie ČR. 
 Po dokončení nebude mít navržená stavba negativní vliv na své okolí, přispěje 
naopak pozitivně ke zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti provozu VD. 

 
B.8.e  Ochrana okolí staveniště  a požadavky na související asanace 
demolice, kácení dřevin 

 
Dodavatel stavby bude povinen snížit negativní vlivy z provádění prací na 

minimum optimalizací organizace postupu výstavby.  
Dodavatel zajistí v zastavěném území dostatečně viditelné (za tmy i 

osvětlením) ohraničení staveniště a vhodným opatřením (dílčí oplocení aj) zamezí 
vstup nepovolaných osob na staveniště . 
 Stavba vyžaduje kácení několika jedinců dřevin, specifikované u jednotlivých 
inženýrských objektů. 

 
B.8.f  Maximální zábory pro staveniště 

 
Dílčí staveniště zahrnují vzájemně odlehlé plochy stavební činnosti 

v nejnutnějším rozsahu. Předpokládáme využití mobilních prostředků. 
 Rozsah stavenišť včetně příjezdů a přístupů na staveniště je patrný z grafické 
přílohy (Sittuace). 
  

B.8.g  Maximální produkovaná množství a druhy odpadů 
 
V rámci stavby budou provedeny tyto práce: 
IO 01 – Dolnopostřižinský potok:  
- Odstranění nánosů a rovnání nivelety dna v objemu 506,6m3 
- Vykácení 4 ks vzrostlých stromů s odstraněním pařezů ze spodní části 

koryta 
- Smýcení křoví na ploše 2.400 m2, s drcení na místě a rozprostřením 

(mulčováním) na upravené části svahu koryta 
- Sečení tráva a rákosu na ploše 1.120 m2 
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- Čištění potrubí propustků Dn 1200 v délce 36,8m 
Vytěžené sedimenty budou uloženy na skládku O-OO Úholičky. Vzdálenost 
skládky je 21km. 

 
IO 02 – Kojetický potok:  
- Odstranění nánosů a rovnání nivelety dna v objemu 127,5m3 
- Vykácení 4 ks vzrostlých stromů s odstraněním pařezů ze spodní části 

koryta 
- Smýcení křoví na ploše 500 m2, s drcení na místě a rozprostřením 

(mulčováním) na upravené části svahu koryta 
- Čištění potrubí propustků Dn 2.000 v délce 129,7 m 

 Vytěžené sedimenty budou uloženy na skládku O-OO Úholičky. 
Vzdálenost skládky je 35km. 
 

IO 03 – Koryčanský potok:  
- Odstranění nánosů a rovnání nivelety dna v objemu 22,5m3 
- Vykácení 11 ks vzrostlých stromů s odstraněním pařezů ze spodní části 

koryta 
- Smýcení křoví na ploše 650 m2, s drcení na místě a rozprostřením 

(mulčováním) na upravené části svahu koryta 
- Sečení tráva a rákosu na ploše 3.450 m2 
- Čištění potrubí propustků Dn 1.000 v délce 5,3m 

Vytěžené sedimenty budou uloženy na skládku O-OO Úholičky. Vzdálenost 
skládky je 25km. 
 

 
Projektant provedl šetření o možnosti likvidace vytěžených zemin (sedimentů) 

a dalších vzniklých odpadů a navrhl možné řešení jejich likvidace.  

Předpokládá se následující postup: Zhotovitel v rámci nabídky ověří aktuální 
proveditelnost řešení dle PD (stav skládek ev. pozemků - naplněnost)  popř. může do 
své nabídky uvažovat  vlastní způsob likvidace v souladu s platnou legislativou 
zejména v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, především novely zákona č. 223/2015 Sb., novely vyhlášky č. 294/2005 
Sb. a dalších souvisejících předpisů.  

Zhotovitel případně zajistí veškeré nutné podklady (aktuální rozbory sedimentu, 
aktuální rozbory pozadí, biologické průzkumy pozemků pro uložení, smluvní 
záležitosti s majiteli pozemků pro uložení  atd.), které budou nezbytné pro realizaci 
stavby. 

 
B.8.h  Bilance zemních prací  
 
Je zřejmá z výkazu výměr. V rámci stavby dojde k přebytku výkopku  

s potřebou jeho odvozu na příslušnou skládku. 
 
B.8.i  Ochrana životního prostředí při výstavbě  
 
Během výstavby může dojít k částečnému narušení kvality životního prostředí 

(hlučnost, prašnost, provoz zemních strojů, částečné omezení provozu na okolních 
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komunikacích atd.). Tyto projevy budou proměnlivě citelné během výstavby 
v závislosti na pracovním cyklu a konkrétních právě prováděných pracích. Zřejmě 
nejvíce obtěžujícími faktory výstavby může být  hluk z bouracích prací . Stavba však 
zahrnuje jejich velmi omezený objem. Dodavatel stavby bude povinen snížit 
potenciální  negativní vlivy na minimum optimalizací organizace postupu výstavby.  

Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby musí být po jejich vytřídění 
přednostně využity nebo odstraněny v souladu se zákonem o odpadech (č. 185/2001 
Sb. ve znění všech novel) a příslušnými prováděcími předpisy, přičemž musí být 
převedeny do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 
zákona o odpadech. O všech odpadech vzniklých v průběhu stavby povede 
dodavatel přesnou evidenci o druhu, množství a způsobu likvidace. Ke kolaudaci 
stavby pak investor předloží doklady o tom, jak byly odpady vzniklé při stavbě 
využity, případně předány k jejich využití nebo odstranění. Těžený sediment a 
nadbytečná vytěžená zemina z výkopů a bouranina budou odvážena na příslušnou 
skládku, kterou zajistí dodavatel stavby.  

Dodavatel stavby přizpůsobí stavební činnost tak, aby po dobu výstavby 
nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, zejména závadnými 
látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona, a aby nedocházelo v důsledku 
stavební činnosti ke znečištění vodního toku a ke splavování materiálu do toku. 
Přísná ochrana před možností úniku ropných produktů z mechanizace do řeky je 
samozřejmostí, pro stavbu bude zpracován Havarijní plán.  

 
 
 
B.8.j  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci n staveništi  
 
Veškeré práce budou prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy a 

předpisy o ochraně zdraví především ve smyslu následujících zákonů:  
Z 309/2006      Další požadavky BOZP 
Z 262/2006       Zákoník práce 
Z 251/2005       Zákon o inspekci práce 
Z 258/2000       Zákon o ochraně veřejného zdraví 
 
dále pak některých Nařízení vlády – zejména: 
NV 591/2006     o bližších požadavcích na BOZP na stavbách 
NV 494/2001     o pracovních úrazech 
NV 495/2001     o osobních ochranných pomůckách 
NV 406/2004     o práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 
NV 378/2001     bližší požadavky na provoz strojů a technických zařízení 
NV 362/2005     práce ve výškách a nad volnou hloubkou 
NV 168/2002     podmínky provozu dopravních prostředků 
NV 101/2005     požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 
NV 361/2007    podmínky ochrany zdraví při práci  
 

Nutnou součástí technologických postupů jsou zásady uvedené v Nařízení 
Vlády č.591/2006 Sb . Všichni pracovníci budou řádně proškoleni a vybaveni 
ochrannými prostředky dle příslušného Nařízení vlády. Dodavatel stavby určí způsob 
výkopů popř. sklon svahů zářezů dle skutečně zastižených IG poměrů (popř. ve 
spolupráci s geologem, jež bude provádět občasný geotechnický dozor nad stavbou) 
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tak, aby bylo zajištěno bezpečné provádění prací ve výkopu a aby nebyla narušena 
statika okolních objektů.  

Pokud bude v průběhu stavby zjištěno cokoli, co by bylo v rozporu 
s předpoklady projektu, budou práce zastaveny a bude neprodleně přizván projektant 
k rozhodnutí o dalším postupu. 
 
Rizika ohrožení bezpečnosti a zdraví osob plynoucí z prováděných prací: 
 

Práce se zdvihacím zařízením - autojeřábem 

vznik nepřípustných zatížení na konstrukce jeřábu; přetížení autojeřábu - ztráta 
stability; 
nepříznivé působení zdvihací síly; působení klimatických podmínek; porušení a 
ztráta funkce podpěr; snížení, ztráta únosnosti podloží; provoz nepodepřeného 
autojeřábu; přiražení nebo přitlačení osoby autojeřábem nebo jeho částí k části 
stavby či jiné pevné konstrukci (překážky) a přejetí koly; pád břemene, náraz, 
zachycení a zasažení pracovníka břemenem; 
pád břemene na vazače po neodborném uvázání a rozhoupání břemene, vysmeknutí 
smyčky lana z háku jeřábu; přiražení a přitlačení pracovníka k pevné konstrukcí v 
důsledku nežádoucího pohybu břemene - při jeho zhoupnutí; přiražení končetiny 
mezi spouštěné břemeno a pevnou konstrukci, podklad; přetržení vázacího 
prostředku (ocelového vázacího lana, řetězu, popruhu); zachycení přemísťovaného 
břemene o materiál a jeho následné zřícení a pád na osobu; zachycení háku 
vázacího prostředku o břemeno, a jeho následné převrácení na pracovníka; pád 
nestabilního břemene, převrácení břemene po odvěšení na osobu (vazače); pád 
vazače z výšky (z vozidla, ze stohu atd.); pád, uklouznutí jeřábníka popř. jiné osoby 
(při výstupu a sestupu na stanoviště obsluhy apod.); ohrožení bezpečnosti silničního 
provozu a osob; poškození zařízení; úraz el. proudem při přiblížení autojeřábu k 
vedení vn; pád části jeřábu, přiražení končetiny. 

Zemní a bourací práce 

zavalení pracovníka ve výkopu, ztráta stability pažení, ztekucení stěn či dna výkopu 
v pásmu pod hladinou podzemní vody a zavalení výkopu, ztráta stability svahu 
výkopu – sesuv a zavalení pracovníků, nebezpečné nálezy při výkopových pracích-
kabely, technologická potrubí, stará munice, pád břemene na pracovníka ve výkopu, 
pád či sklouznutí techniky do výkopu, přetížení hrany výkopu a pažení – zavalení 
výkopu, otrava plynem v hlubších výkopech či z porušených vedení   

Práce ve výškách a nad volnou hloubkou 

pád pracovníka z výšky (do hloubky); utonutí; pád pracovníka při výstupu nebo 
sestupu; pád pracovníka z vratkých konstrukcí; propadnutí a pád otvory; propadnutí, 
pád osob po zlomení, zborcení konstrukcí; pád předmětu z výšky. 

Skladování, ukládání materiálu, manipulace s materiálem 

pád osoby na rovině při přenášení břemen; pád břemene na osobu; převržení, 
sesunutí kusového materiálu; pád břemene na nohu; přiskřípnutí prstů, přiražení ruky 
pracovníka; 
poškození páteře; přiražení břemenem; kontakt ruky s ostrými částmi na povrchu 
břemene; 
ztráta stability demontovaného zařízení; naražení osoby o překážku. 

Doprava silničními prostředky 

přejetí, přiražení vozidlem; zasažení osoby materiálem po otevření bočnic; pád z 
výšky - z vozidla; sjetí vozidla, převrácení vozidla; náraz vozidla na překážku; 
dopravní nehody. 
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Stavebně montážní práce 

pád osoby na staveništních komunikacích; zachycení osoby o překážku (uskladněný 
materiál); 
uklouznutí osoby v terénu; pád osoby do hloubky; propadnutí osoby; pád pracovníka 
při výstupu a sestupu; prochladnutí organismu; přehřátí, úpal; oslnění; pád předmětu 
z výšky. 

Práce s ropnými a chemickými látkami 

působení chemických a ropných látek na organismus; kombinovaný účinek dvou a 
více chemických látek a škodlivin; práce s rozpouštědly náchylnými k tvorbě 
peroxidů; ukládání a manipulace s chemikáliemi a ropnými produkty; nebezpečí 
vzniku výbušné atmosféry; nebezpečí požáru z důvodu samovznícení; poškození 
životního prostředí. 

Práce na vyhrazených elektrotechnických zařízeních 

zasažení osoby el. proudem; dotyk osoby s živými částmi; dotyk cizích vodivých 
předmětů s el. vodiči; nahodilý dotyk s živými nebo neživými částmi el. zařízení; 
záměna fázového a ochranného vodiče; vytržení přívodní šňůry k spotřebiči; 
porušení izolace přívodů; poškození, porušení izolace vodičů a šňůrových vedení; 
chybná funkce el. zařízení; nemožnost rychlého vypnutí el. proudu; přiblížení osoby k 
vodičům el. venkovního vedení; zasažení osoby bleskem; účinky statické elektřiny. 

Práce na vyhrazených tlakových zařízeních 

destrukce tlakové nádoby; chybná funkce výstroje tlakové nádoby; chybná obsluha 
tlakové nádoby; nebezpečí vyplývající z vlastností plynu; záměna tlakových lahví 
(plynu); pád tlakové lahve; únik plynu z lahve; zásah nepovolaných osob; zvýšení 
ohrožení při požáru; vznik výbušné atmosféry; výbuch tlakové lahve; doprava 
tlakových lahví vozidly. 

Svařovací práce 

působením svářečských aerosolů, prachů, dýmů; rozstřik žhavých částí; kontakt 
svářeče s horkými povrchy; popálením osob v blízkosti svařování; ohrožení očí 
odlétnutými částicemi; 
svařování v prostorách se zvýšeným nebezpečím požáru; svařování v uzavřených a 
těsných prostorách; působení záření; pád svářeče z výšky; nepříznivé 
mikroklimatické podmínky; 
kontakt s připojovacími svorkami; špatný izolační stav svařovacích zdrojů a zařízení; 
přímý dotyk neizolovaných částí svařovacího transformátoru; úraz el. proudem při 
přemísťování svářečky; svařování v kovových nádobách; zpětné šlehnutí plamene; 
ohřev a exploze lahve; únik kyslíku, styk kyslíku s mastnotou; popálení svářeče při 
úniku kyslíku; únik acetylénu; poškozený, nesprávně nasazený a ovládaný redukční 
ventil - únik plynu; popálení plamenem hořáku. 

Práce nad volnou hladinou 

pád  osoby z jímky nebo plavidla; pád, uklouznutí při výstupu nebo nástupu do lodi; 
přiražení dopravovaným materiálem; utonutí; zranění příslušenstvím plavidla (lodní 
lana apod.); ztráta stability plavidla v důsledku přetížení; ztráta stability plavidla 
v důsledku klimatických a hydrologických jevů; potopení plavidla v důsledku jeho 
poškození; potopení plavidla v důsledku jeho chybné obsluhy. 

 
Předpokládaná zdravotní rizika plynoucí z prováděných prací 
 

RIZIKOVÉ FAKTORY VZNIK – NÁVRH OPATŘENÍ 

prach při provádění stavebních prací (zejména při bouracích 
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pracích), manipulacích se stavebním materiálem (suché 
stavební směsi, vápno, cement), terénní úpravy – technická 
opatření (zvlhčování) –  používání osobních ochranných 
pracovních prostředků  

chemické látky nepředpokládá se používání na staveništi, pouze 
manipulace s náplněmi do technologických zařízení 
(minerální oleje) – organizační opatření (dodržování zásad 
stanovených v bezpečnostních listech používaných látek) –  
používání osobních ochranných pracovních prostředků 

hluk  při provádění stavebních prací (zejména při bouracích 
pracích) –  používání osobních ochranných pracovních 
prostředků 

vibrace při provádění stavebních prací (zejména při bouracích 
pracích a beranění ) – používání osobních ochranných 
pracovních prostředků, kontrola stability techniky a objektů v 
okolí 

neionizující záření a 
elektromagnetická 

pole 

nepředpokládá se  

fyzická zátěž v průběhu prováděných stavebních prací, kamenické práce 
– organizační opatření (zákaz ruční manipulace 
s nadlimitními břemeny) – technická opatření (využívání 
technických zařízení určených k manipulacím s břemeny)  

pracovní poloha nepředpokládá se pro rozmanitost prováděných prací  

zátěž teplem působením klimatických podmínek – organizační opatření 
(poskytování bezpečnostních přestávek) – používání 
osobních ochranných pracovních prostředků (ochranné 
nápoje, vzdušné pracovní oděvy) 

zátěž chladem působením klimatických podmínek – organizační opatření 
(poskytování bezpečnostních přestávek) – používání 
osobních ochranných pracovních prostředků (ochranné 
nápoje, teplé pracovní oděvy) 

psychická zátěž nepředpokládá se 

zraková zátěž nepředpokládá se 

práce s biologickými 
činiteli 

při provádění stavebních prací (zejména při bouracích 
pracích a demontáži původní technologie) v důsledku styku 
s usazeninami a kaly obsaženými ve vodě –  používání 
osobních ochranných pracovních prostředků – důsledná 
osobní hygiena 

 
B.8.k  Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb  
 
Pro danou stavbu bezpředmětné. 
 
B.8.l  Zásady pro dopravně inženýrská opatření  
 
Provádění jednotlivých objektů (především IO 03) vyvolá potřebu omezení 

provozu na místních komunikacích. U některých objektů dalších, bude provoz 
omezován odbočením a výjezdem staveništních vozidel. Tato omezení budou 
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vyznačena informačním dopravním značením. Předem budou projednána s DI 
Policie ČR. 
 

B.8.m  Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby   
 
Pro přístup do koryta je nutné použití menších kráčejících rypadel s možnými 

nástavci pro beranění dřevěných pilot jímek a drapáku pro provádění rovnanin. 
 

B.8.n  Postup a realizace výstavby   
 

 Provádění  jednotlivých objektů je vzájemně nezávislé.  
 U provádění úseků je vhodné postupovat postupně proti proudu toku. Pro 
výstavbu je vhodné i žádoucí málovodné období. 
 
  
Pardubice, únor  2016         
         Ing. Drahomír Ježek 


