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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
B.1.  Popis území stavby 
a) Charakteristika stavebního pozemku  
Stavba bude realizována v korytě Udáneckého potoka v úseku ř. km 0,156 (želez. 
most) – 0,556 (most u zimního stadionu) a v ř. km 1,254 (lávka pro pěší) – 2,391 
(spádový stupeň), jedná se o opravu do původního stavu. 
Údržba toku bude prováděna částečně přímo v korytě toku, pojezd podél toku 
v zástavbě většinou není možný. Z břehového pozemku (pojezdem po komunikaci) je 
možno provádět údržbu v ř. km 0,156 – 0,556, 1,596 – 1,717 a 1,946 – 2,310. Pro 
další úseky je navrženo 9 příjezdových tras, na které budou navazovat sjezdy do 
koryta toku.  
V území stavby nebo v jeho blízkosti jsou vedeny sítě nadzemního i podzemního 
vedení, stanoviska správců IS jsou uvedena v dokladové části PD. 
 
b) Výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů (geologický, 
hydrogeologický pr ůzkum, stavebn ě historický pr ůzkum apod.) 
Pro potřeby projektu nebyly prováděny žádné průzkumy. 
Byl proveden rozbor sedimentů dle Vyhlášky č. 294/2005 Sb., přílohy č. 10 tabulky 
10.1 i 10.2, rozbor je přiložen v dokladové části PD. 
 
c) Stávající ochranná a bezpe čnostní pásma 
Během realizace stavby bude nutné respektovat ochranná pásma všech stávajících 
sítí. Před zahájením stavby zajistí zhotovitel na opravovaném úseku vytyčení všech 
podzemních sítí jejich správci (Vyhl. č. 10/74 Sb., ČSN 733050 čl. 48, 54, 55) a bude 
zhotoven protokol o jejich vytyčení. Budou dohodnuty a zaznamenány podmínky pro 
zajištění ochrany všech podzemních (např. panelová úprava, či jiná) i nadzemních 
vedení, které by mohly být v průběhu stavby poškozeny, pokud nebyly součástí 
vyjádření správců sítí uvedených v Dokladové části. 
 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované mu území apod. 
Stavba bude realizována v korytě vodního toku. Po skončení každé pracovní směny 
bude veškerá stavební mechanizace, rozrušený sediment i nezapracovaný stavební 
materiál odstraněn z koryta toku.  
Stavba se nenachází na poddolovaném ani svážném území. 

 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové pom ěry v území 
Vliv stavby na okolní pozemky a stavby: 
Navrhovaná stavba bude mít pozitivní vliv na okolí. Obnovením kapacity koryta toku 
po odtěžení nánosů bude zlepšena protipovodňová ochrana města a opravou 
opevnění bude zajištěna stabilita upraveného koryta. 
Stavba nezasahuje na pozemky s ochranou ZPF. Pro příjezd k toku budou využívány 
pozemky ZPF (zahrada, trvalý travní porost, ovocný sad). 
 
Vliv provádění stavby na okolí: 
Při realizaci díla je nutno přijmout obvyklá opatření pro snížení prašnosti (úklid 
vozovek, kropení) a snížení hladiny hluku (provádění stavební činnosti v době mezi 6 
a 20 h). Po dobu výstavby bude prováděna standardní ochrana zeleně (ochrana 
kmenů stromů v blízkosti stavebních prací dřevěným bedněním apod.).  



3 
 

Pro příjezd ke stavbě je nutno používat pozemky s travním porostem. Veškeré škody 
vzniklé pojezdem stavební mechanizace budou po dokončení stavby odstraněny. 
Pozemky budou po dokončení stavebních prací urovnány a osety travním semenem. 
Pokud dojde k poškození komunikací, krajnic a nájezdů na komunikace, budou po 
dokončení stavby opraveny do původního stavu.  
Veškeré dotčené pozemky budou po dokončení stavby protokolárně předány jejich 
vlastníkům, resp. správcům. 
 
Vliv stavby na odtokové poměry v území: 
Stavba bude realizována za běžných průtoků přímo ve vodním toku, průtok v korytě 
toku nebude při stavbě výrazně omezován, ani vzdouván, oprava spádových stupňů 
a betonáž patky břehového opevnění bude realizována při převádění veškerého 
průtoku potrubím, případně zřízením jímek v korytě toku. Při stavbě nedojde ke 
změně odtokových poměrů. Po dokončení stavby budou odtokové poměry v území 
zlepšeny. 
 
Vliv stavby na okolí po jejím dokončení: 
Stavba nebude mít po svém dokončení žádné negativní účinky na okolí.  

 
f) Požadavky na sanace, demolice, kácení d řevin 
V průtočném profilu toku se nachází množství dřevin. Veškeré dřeviny zasahující do 
průtočného profilu budou před zahájením stavebních prací vykáceny, mimo několika 
kusů neoznačených dřevin (olše) v úseku ř. km 0,314 – 0,556, které byly vytipovány 
přímo v terénu pro zachování přírodního charakteru toku v biokoridoru. Pařezy 
nacházející se v průtočném profilu toku budou ve spodním úseku ořezány na úrovni 
upraveného terénu a zatřeny proti zpětnému obrůstání. V horním úseku budou 
pařezy v rámci stavby zcela odstraněny (mimo PB pařez o Ø 120 mm v úseku ř. km 
1,977 – 2,025, který bude s ohledem na stabilitu koryta i okolních pozemků pouze 
ořezán), jámy po vytržených pařezech budou zasypány hutněným materiálem 
z těžených sedimentů a břeh bude zpětně opevněn do původního stavu. Využitelný 
dřevní materiál bude předán správci toku, pařezy, křoviny a ořezané větve budou 
zlikvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.  
Za vykácené dřeviny bude provedena náhradní výsadba v počtu 90 ks stromů (ve 
druhové skladbě: lípa, javor babyka, javor mleč, olše, vrba) a 45 kusů keřů (brslen 
evropský, hloh obecný, svída krvavá, šeřík), a to přednostně na pozemcích podél 
vodního toku v úsecích, kde bylo prováděno kácení, a na pozemcích podél toku 
v úseku ř. km 0,000 – 0,156 (dle závazného stanoviska k zásahu do VKP). 
 
g) Požadavky na maximální zábory zem ědělského p ůdního fondu nebo 
pozemk ů určených k pln ění funkce lesa (do časné/trvalé) 
Stavba nebude realizována na pozemcích ZPF, ani na pozemcích k plnění funkce 
lesa. Realizace stavby nebude trvat déle než 1 rok, proto není třeba ani dočasného 
vynětí ze ZPF pro zřízení příjezdových cest k toku. 
 
h) Územně technické podmínky (zejména možnosti napojení na s távající 
dopravní a technickou infrastrukturu) 
Pro přípravu stavby nejsou známy žádné omezující podmínky. 
Zhotovitel si pro realizaci stavby zvolí stavební mechanizaci v závislosti na omezené 
šířce koryta (šířka ve dně je v horní části 2 m, ve spodní 2,5 m), proto je nutno zvolit 
takovou mechanizaci, která je schopna se v tomto prostoru pohybovat, aniž by 
poškodila opevnění a břehy toku. Projekt předpokládá, že stavební materiál a 
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vytěžené sedimenty budou přepravovány korytem k místu použití, resp. nakládky 
menší mechanizací.  
Před stavbou bude nutno zjistit veškeré inženýrské sítě a zajistit je tak, aby nedošlo 
během výstavby k jejich poškození.  
Souhlasy se vstupy na veškeré pozemky jsou založeny v Dokladové části PD. 
 
Dopravní napojení: 
Pro příjezd k toku budou ve spodním úseku využívány zpevněné pozemky parc.č. 
2480/1, 2477/1 a 2476/1 v areálu podniku Hedva a pro přístup do úseku nad 
silničním mostem zatravněné pozemky parc. č. 2570/1, 2569/1, 2567/4 a 2567/2, po 
kterých je možno projet podél koryta toku. Úsek podél pozemku parc. č. 2569/2 bude 
opravován z koryta toku, průjezd podél toku v tomto úseku není možný. 
V horním úseku budou příjezdy k toku řešeny po úsecích, v korytě toku bude zřízen 
sjezd a mechanizace bude stavbu realizovat přímo ve vodním toku. První příjezd je 
navržen přes pozemek parc. č. 3078, další přes pozemek parc. č. 3079, dále budou 
zřízeny 3 sjezdy – nad a pod cestním mostem v ř. km 1,394 a nad lávkou pro pěší 
v ř. km 1,459 z cesty na parcele č.  3055, další sjezd bude zřízen na levém břehu 
pod silničním mostem v ř. km 1,596. Úsek nad silničním mostem až po ř. km 1,717 je 
možno opravovat ze souběžné cesty na pravém břehu toku, další úsek až k cest. 
mostu v ř. km 1,765 bude opravován z koryta toku. Další sjezd bude zřízen nad cest. 
mostem z levobřežního zatravněného pruhu na pozemku parc.č. 3145. Mezi lávkami 
pro pěší v ř. km 1,871 – 1,946 není koryto toku přístupné pro mechanizaci, ale je 
v dobrém tech. stavu, v tomto úseku bude proveden pouze ořez břehového porostu. 
Opravu v následujícím úseku je možno provádět z levobřežní komunikace 
(parc. č. 3197), kde bude nutno dočasně omezit provoz pouze na 1 jízdní pruh,  
v úseku ř. km 2,161 – 2,217 bude údržba prováděna ze souběžné cesty na pravém 
břehu (parc. č. 2971). Pro opravu posledního úseku budou zřízeny 2 sjezdy, a to 
z LB nad cestním mostem v ř. km 2,310 a sjezd nad spádovým stupněm v ř. km 
2,391, ke kterému bude příjezd řešen přes pozemek parc. č. 2959. 
Místa výjezdů vozidel ze stavby na komunikaci budou opatřena dopravním 
značením. 
Veškeré pozemky určené pro přístup k toku budou po dokončení stavby uvedeny do 
původního stavu, urovnány, pozemky s travním porostem osety travní směsí 
a provedeny případné opravy zpevněných ploch. 
 
Napojení na technickou infrastrukturu:  
Vzhledem k charakteru stavby není nutné. 
 
Přeložky inženýrských sítí: 
Realizace stavby nebude vyžadovat přeložky inženýrských sítí. 
 
i) Věcné a časové vazby stavby, podmi ňující, vyvolané, související investice 
Oprava toku nevyvolá, ani není vázaná na jiné stavby. 
 
B.2. Celkový popis stavby  
B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funk čních jednotek  
Oprava koryta toku do původního stavu zajistí obnovu projektované kapacity 
a stability toku. 
  
B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 
Opravou se nezmění původní řešení úpravy toku, stavba nevyžaduje urbanistické ani 
architektonické řešení. 
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B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Stavba není výrobního charakteru. 
 
B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 
Není součástí řešení. 
 
B.2.5. Bezpe čnost p ři užívání stavby  
Není součástí řešení. 
 
Bezpečnost práce 
Při provádění prací bude respektováno Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Je třeba zamezit přístupu nepovolaným osobám na staveniště. V průběhu stavby 
budou dodržovány veškeré předpisy týkající se zejména práce s těžkými břemeny, 
práce ve výškách a požární předpisy. Bude nutno dodržet veškeré předpisy 
o bezpečnosti práce platné na území ČR. 
Při provádění jednotlivých řemesel a prací je třeba zajistit, aby práce prováděli 
odborně zdatní pracovníci, kteří byli prokazatelně seznámeni s platnou dokumentací 
a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a aby při pracovní činnosti 
postupovali uvážlivě a dodržovali zásady BOZP tak, aby nemohlo dojít k ohrožení 
zdraví pracovníků ani ke škodám na majetku.  
 
B.2.6. Základní charakteristika objekt ů 
Stavba je navržena jako 1 stavební objekt.  
V rámci stavby je navržena obnova projektovaného průtočného profilu, a to 
vykácením dřevin zasahujících do průtočného profilu, v horním úseku vč. vytržení 
pařezů a zásypu jam po pařezech hutněným materiálem z těžených nánosů, 
a odtěžením veškerého sedimentovaného materiálu z koryta toku v ř. km 0,156 – 
0,556, v ř. km 1,254 – 1,871 a v ř. km 1,944 – 2,391. Ve  spodním úseku bude po 
odtěžení nánosů provedeno pouze osetí neopevněných svahů. Úsek nevykazuje 
vznik břehových výtrží, dle požadavku investora na zachování přírodního charakteru 
toku zde nebude opravováno opevnění.  
V horním úseku toku, v ř. km 1,254 – 1,871 a v ř. km 1,944 – 2,391 bude provedena 
oprava stávajícího opevnění kamennou dlažbou opřenou ve dně o bet. patku. 
Podrobně jsou opravy v jednotlivých úsecích rozepsány v Technické zprávě PD. 
V úseku nad stupněm v ř. km 1,608 bylo opevnění LB provedeno dlažbou 
s vyspárováním cementovou maltou, dnes je toto opevnění značně poškozeno. 
Stávající opevnění bude rozebráno a obnoveno v celém rozsahu s doplněním cca 
20 % chybějícího materiálu. 
Součástí stavby je dále oprava 2 stupňů v ř. km 1,608 a 2,391, jedná se o opravu 
kam. zdiva přelivných hran, odtěžení nánosů z vývarů pod stupni a oprava opevnění 
svahů v podjezí  i nadjezí stupně v ř. km 2,391. 
U stupně v ř. km 1,977, který byl vytvořen opevněním křížení toku při stavbě 
plynovodu, bude nahrazeno stávající nevhodné opevnění břehů bet. panely 
kamennou dlažbou stejné výšky i konstrukce jako navazujících úseků toku. Opevnění 
dna zůstane s ohledem na zachování krytí plynovodu v současném stavu. 
V rámci stavby budou odstraněny nefunkční a černé stavby z koryta toku, a to 
zejména nepovolený vzdouvací objekt v ř. km 0,468 a ocelová lávky pro pěší v ř. km 
2,218 umístěná v průtočném profilu toku a dále veškerá napevno instalovaná potrubí 
pro odběr vody z koryta toku, která budou odstraněna po předchozím projednání 
s jejich majiteli, pokud neprokáží, že odběr vody pomocí napevno instalovaného 
zařízení byl povolen (MěÚ OŽP takovéto povolení neeviduje). 
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B.2.7. Základní charakteristika technických a techn ologických za řízení 
Nejsou součástí stavby. 
 
B.2.8 Požárn ě bezpečnostní řešení  
Není součástí řešení. 
 
B.2.9 Zásady hospoda ření s energiemi 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 
Vzhledem k charakteru stavby se tepelně technické hodnocení nedokládá. 
 
b) Energetická náročnost stavby 
Stavba po dokončení nebude potřebovat k provozu žádnou energií. 
 
B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 
Tato stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu.  

 
B.4 Dopravní řešení 
Stavba nevyžaduje napojení na dopravní infrastrukturu. Přístup k toku pro realizaci 
stavby viz oddíl B.1 odst. h). 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Před zahájením stavby budou odstraněny veškeré označené dřeviny z průtočného 
profilu toku. Za vykácené dřeviny bude provedena náhradní výsadba dle souhlasu se 
zásahem do VKP. Pařezy nacházející se v průtočném profilu toku budou ve spodním 
úseku ořezány na úrovni upraveného terénu a zatřeny proti zpětnému obrůstání. 
V horním úseku budou pařezy v rámci stavby zcela odstraněny (mimo PB pařez o Ø 
120 mm v úseku ř. km 1,977 – 2,025, který bude s ohledem na stabilitu koryta i 
okolních pozemků pouze ořezán), jámy po vytržených pařezech budou zasypány 
hutněným materiálem z těžených sedimentů a břeh bude zpětně opevněn do 
původního stavu. Využitelná dřevní hmota bude předána správci toku, pařezy, větve 
a další nevyužitelné části budou předány osobě oprávněné k nakládání s tímto 
druhem odpadu, např. do kompostárny. 
Za vykácené dřeviny bude provedena náhradní výsadba v počtu 90 ks stromů (ve 
druhové skladbě: lípa, javor babyka, javor mleč, olše, vrba) a 45 kusů keřů (brslen 
evropský, hloh obecný, svída krvavá, šeřík), a to přednostně na pozemcích podél 
vodního toku v úsecích, kde bylo prováděno kácení, a na pozemcích podél toku 
v úseku ř. km 0,000 – 0,156 (dle závazného stanoviska k zásahu do VKP). 
Po dokončení stavby je nutno uvést pozemky a objekty dotčené stavbou do 
původního stavu. Mimo zpevněné plochy bude dotčený povrch území urovnán a na 
plochách s travním porostem bude oset travním semenem.  
     
B.6 Popis vlivu stavby na životní prost ředí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na životní prost ředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a p ůda 
Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
Při realizaci díla je nutno přijmout obvyklá opatření pro snížení prašnosti (úklid 
vozovek, kropení) a snížení hladiny hluku.  
 
Ochrana ovzduší: 
Charakter stavby nevyžaduje řešení ochrany ovzduší.  
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Ochrana proti hluku 
Při hodnocení vlivu hluku ze stavební činnosti při výstavbě je nutno postupovat 
v souladu s ustanovením §30 a §34 zákona č. 258/2000 Sb. a §11 odst. 7 nařízení 
vlády č. 148/2006 Sb.  
Během stavby budou provedena taková opatření ze strany dodavatele, aby nebyla 
překročena nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku (v době 7:00 – 
21:00 hod. LAeq=55 dB, v době 6:00 - 7:00 a 21:00 – 22:00 hod. LAeq=45 dB a v noci 
v době 22:00 – 6:00 hod. LAeq=40 dB) – v souladu s nařízením vlády č.148/2006 Sb. 
 
Ochrana proti znečištění půdního prostředí 
Dodavatel musí dbát na to, aby svojí činností neovlivnil ekosystémy toku nesprávným 
prováděním opravy, nesmí připustit únik jedovatých a jinak nebezpečných látek do 
podzemních i povrchových vod, stroje musí být i při parkování zabezpečeny tak, aby 
nemohlo dojít ke kontaminaci půdy, podzemních i povrchových vod ropnými látkami 
atp. 
 
Dle zařazení do kategorie odpadů se při stavbě předpokládá vznik následujících 
druhů odpadů: 
 
16 03 06 - Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05 (stržený travní drn) 
17 01 01 - Beton 
17 02 01 - Dřevo 
17 04 05 - Železo a ocel 
17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
20 03 01 - Směsný komunální odpad 
 
Při likvidaci odpadu je nutno dodržet zejména zákon 185/2001 Sb., o odpadech. 
Veškerý odpad bude předán osobám oprávněným k nakládání s příslušným druhem 
odpadu. Doklady o způsobu naložení se všemi odpady vzniklými v rámci stavby 
budou součástí dokumentace předkládané při závěrečné kontrolní prohlídce. 
 
b) vliv stavby na p řírodu a krajinu (ochrana d řevin, památných strom ů, rostlin 

a živočichů), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajin ě 
Zahájení stavby bude min. 14 dní předem oznámeno místní organizaci ČRS pro 
provedení odlovu a záchranného transferu ryb.  
Za dřeviny vykácené v rámci stavby bude provedena náhradní výsadba v počtu 90 
kusů stromů a 45 kusů keřů na pozemcích podél vodního toku v souladu s vydaným 
povolením k zásahu do VKP. 
Travní porost poškozený pojezdem stavební mechanizace bude po dokončení stavby 
doset. 
 
c) vliv na soustavu chrán ěných území Natura 2000 
Stavba se nenachází na území s ochranou Natura 2000. 
 
d) návrh zohledn ění podmínek ze záv ěru zjiš ťov. řízení nebo stanoviska EIA 
Vzhledem k charakteru stavby se ekologický vliv díla neposuzuje.  
 
e) navrhovaná ochranná a bezpe čnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních p ředpis ů 
Veškeré podmínky orgánů státní správy musí být při stavbě dodrženy. 
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B.7. Ochrana obyvatelstva 
Realizací opravy dojde ke zlepšení ochrany obyvatelstva před povodněmi, bude 
obnovena projektovaná kapacita koryta a odstraněny překážky z průtočného profilu 
toku. 
V průběhu stavby je zhotovitel povinen odstranit po skončení každé pracovní směny 
stavební materiál i mechanizaci z koryta toku pro zamezení vzniku případných 
povodňových škod. 
 
B.8. Zásady organizace výstavby 
a) Potřeby a spot řeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ění 
Zhotovitel stavby zajistí veškerý materiál nutný pro realizaci stavby dle výkazu výměr, 
dostatečné množství lom. kamene pro opevnění břehů, kopáků pro opravu přelivných 
hran stupňů, betonu a vhodného travního semene pro osetí břehů toku i dotčených 
ploch. Dále zajistí dostatečné množství bet. panelů a dalších ochranných prostředků 
pro ochranu IS, přilehlé zeleně a zpevněných ploch a materiál pro ochranu 
převýšených obrubníků při jejich přejezdech – např. dřevěné desky a hranoly, ppř. 
recyklát. Technické provedení sjezdů do koryta toku zvolí zhotovitel dle použité 
mechanizace a svých zvyklostí. Veškerý materiál nutný pro vybudování sjezdů zajistí 
zhotovitel.  
 
b) Odvodn ění staveništ ě 
Pro opravu spádových stupňů a betonových prahů břehového opevnění bude průtok 
v korytě toku převáděn potrubím, v dolním úseku, kde dno toku není opevněno, je 
možno provést prohrábku ve dně u opačného břehu a podél opravovaného úseku 
zřídit zemní hrázku tak, aby byl průtok v korytě sveden k opačnému břehu. Po 
zatvrdnutí betonu patky bude dno opětovně urovnáno. 
 
c) Napojení staveništ ě na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Příjezdy a přístupy na staveniště 
Přístup k toku pro realizaci stavby viz oddíl B.1 odst. h). 
 
Sítě technické infrastruktury 
Na pozemcích staveniště se nachází nadzemní i podzemní vedení inženýrských sítí. 
Zhotovitel zajistí před zahájením stavby vytyčení všech IS a jejich následnou ochranu 
před poškozením při provádění stavby. Stanoviska správců inženýrských sítí jsou 
uvedena v Dokladové části PD, veškeré podmínky v nich uvedené musí být při 
stavbě dodrženy. 
 
Napojení na sítě technické infrastruktury 
a1)  Elektrická energie 
Pro potřeby stavby si zajistí zhotovitel napojení na rozvod NN v majetku ČEZ, odběr 
energie bude možný po předchozí dohodě s majitelem sítě a za úplatu. 
Způsob napojení a úhrady bude dohodnut ve smlouvě o dílo se správcem sítě. 
Alternativně je možné využít elektrocentrály. 
 
a2)  Zásobování vodou 
Dodávku pitné vody na stavbu si zajistí dodavatel.  
 
a3)  Způsob napojení na telekomunikační zařízení  
Není požadováno. Dodavatel si zajistí napojení pomocí mobilních telefonů. 
 
a4)  Způsob napojení kanalizace na objekty zařízení staveniště 
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Odvod odpadní vody ze staveniště se neuvažuje. Případně dodavatel stavby zajistí 
pro potřebu stavby mobilní WC buňku. Likvidace odpadu bude zajištěna smluvně 
s pronajímatelem. 
 
d) Vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky 
V průběhu provádění opravy nedojde k výraznému zhoršení životního prostředí, 
kromě dočasného zatížení hlukem, prachem a jinými doprovodnými jevy spojenými 
s opravou. Uvedené vlivy nebudou mít trvalé následky na zhoršení životního 
prostředí. 
Zhotovitel zajistí před zahájením stavby fotodokumentaci příjezdových komunikací 
a pozemků. Dojde-li k jejich poškození, budou zhotovitelem dle projednání 
s vlastníky/správci dotčených ploch a objektů provedeny nutné opravy pro uvedení 
do původního stavu. Veškeré dotčení musí být předem projednáno. Po dokončení 
stavebních prací (po uvedení do původního stavu) zhotovitel zajistí zpětné předání 
dotčených ploch a objektů jejich vlastníkům. O zpětném převzetí bude proveden 
písemný zápis. 
 
e) Ochrana okolí staveništ ě a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení d řevin 
Pro stavbu není třeba provádět žádné asanace, ani demolice. Před stavbou bude 
provedeno vykácení dřevin z průtočného profilu toku, včetně odstranění jejich pařezů 
a zásypu jam hutněným zemním materiálem z těžených sedimentů.  
 
f) Maximální zábory pro staveništ ě 
Hranice staveniště jsou dány břehovými hranami Udáneckého potoka. Příjezdové 
trasy ke stavbě jsou popsány výše a zakresleny ve výkresu Speciální situační výkres 
- ZOV. V úseku ř. km 1,944 – 2,161 a 2,218 – 2,310 bude pro údržbu toku nutno 
užívat 1 jízdní pruh souběžné komunikace.  
Rozsah a umístění zařízení staveniště si zajistí zhotovitel dle svých možností 
a zvyklostí ve spolupráci se zástupcem Města Moravská Třebová 
 
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpad ů a emisí p ři výstavb ě, 
jejich likvidace 
Všechny činnosti prováděné při nakládání s odpady budou prováděny v souladu 
s platnou legislativou pro nakládání s odpady, zejména v souladu se zákonem 
o odpadech č. 185/2001 Sb., vyhl. č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů a navazující 
vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 
Za správné nakládání s odpady vzniklými při realizaci, uložení a jejich následnou 
likvidaci je zodpovědný zhotovitel stavby.  
Všechny odpady budou zatříděny dle katalogu odpadů a předány osobě oprávněné 
k nakládání s danou kategorií odpadu. Zhotovitel předloží stavebnímu dozoru před 
dokončením stavby doklad o jejich recyklaci, předání k dalšímu využití, případně 
o uložení na skládku.  
Při stavební činnosti mohou vznikat následující druhy odpadů v běžném množství: 

kód odpadu název odpadu 
 16 03 06                   Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05 
                                 (stržený travní drn) 
 17 01 01                   Beton      
17 02 01                   Dřevo 
17 04 05                   Železo a ocel 
17 05 04                   Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
20 03 01                   Směsný komunální odpad 
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h) Bilance zemních prací, požadavky na p řísun nebo deponie zemin  
Z koryta toku budou odtěženy hlinité nánosy v množství cca 670 m3, které budou 
odvezeny na skládku TKO.  
 
 i) Ochrana životního prost ředí při výstavb ě 
Zrealizovaná stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
Při stavbě bude provedena standartní ochrana zeleně (ochrana kmenů stromů 
v blízkosti stavebních prací dřevěným bedněním apod.). 
Před výjezdem ze staveniště budou dopravní prostředky kontrolovány a v případě 
znečištění budou vhodným způsobem očištěny. Po skončení pracovního dne zajistí 
dodavatel kontrolu a očištění veřejných komunikací, které budou využívány 
k přepravě vytěženého materiálu. Pokud nastanou podmínky, které způsobí 
nadměrné znečištění komunikací i během pracovní doby, musí dodavatel stavby 
zajistit jejich čištění i v jejím průběhu. 
Po dokončení stavby budou urovnány a osety zatravněné plochy poškozené 
pojezdem stavební mechanizace. 
 
Při provádění a provozu stavby musí být respektovány všechny platné bezpečnostní 
předpisy, vyhlášky a normy.  
 
j) Zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi, posouzení 
pot řeby  koordinátora bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci podle jiných 
právních p ředpis ů (zákon č.309/2006 Sb.) 
Dodavatel musí dodržovat předpisy pro bezpečnost práce při výstavbě. 
Jedná se zejména o: 

− Nařízení vlády č.591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích 

− Nařízení vlády č.362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

− Zákon č.309/2006 kterým se stanovují požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci). 

Zaměstnavatel i zaměstnanec bude dodržovat zákoník práce 262/2006 Sb.  
Pracovníci musí být schopni vykonávat přidělenou práci a zdravotně způsobilí. 
Zhotovitel stavby zajistí vybavení staveniště pro bezpečný výkon práce. Práce 
mohou být zahájeny až poté co bude pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno viz 
zákon 309/2006 Sb. §3 - Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi. 
 
Pro realizaci stavby není vyžadován koordinátor BOZP podle požadavků zákona 
309/2006 Sb.  
 
n) Postup výstavby, rozhodující díl čí termíny 
Předpokládá se doba výstavby v termínu 9/2016 – 12/2016 
Předpokládaná lhůta výstavby: 2 měsíce 
Postup opravy bude v následujících krocích: 

- převzetí staveniště prosté právních vad 
- vytyčení existujících sítí na budoucím staveništi 
- vykácení břehového porostu dle povolení k zásahu do VKP (v ř. km 1,254 – 

2,391 možno kácet od září, v ř. km 0,156 – 0,556 od října), uložení využitelné 
dřevní hmoty na meziskládky, likvidace nevyužitelné dřevní hmoty  
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- zajištění přístupu k úseku toku v ř. km 2,310 - 2,391 
- vybourání poškozených částí stupně v ř. km 2,391 – zajištění přístupu do toku 

pod stupněm 
- realizace stavebních prací v toku ř. km 2,310 - 2,391 
- oprava stupně v ř. km 2,391 
- uvedení příjezdových ploch a dotčených objektů do původního stavu 
- realizace stavebních prací v následujícím úseku podél komunikace ve směru 

toku (je možno provádět současně s 1. úsekem) 
- zajištění přístupu k dalším úsekům toku, realizace prací v daném úseku, 

uvedení příjezdových ploch a dotčených objektů do původního stavu atd. 
postupně na všech úsecích stavby ve směru toku 

- průběžně likvidace nefunkčních a černých staveb v korytě 
- předání a převzetí dokončené stavby 

 
 


