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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
B.1.  Popis území stavby  

a) Charakteristika stavebního pozemku  
 Stavba bude realizována pouze na pozemcích vodního toku Častava v úseku 
ř.km 1,500 – 2,130 a části pozemků podél toku. Jedná se o opravu a tím je dáno i 
místo realizace stavby. Celá stavba bude realizována v intravilánu obce Horka nad 
Moravou. 
Nadmořská výška celého zájmového území se pohybuje v rozmezí 214,50 – 216,80 
m n. m. V území nebo jeho blízkosti jsou vedeny sítě nadzemního a podzemního 
vedení, stanoviska správců IS jsou uvedena v dokladové části PD. 
 
      b) Výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů (geologický, hydro- 
geologický pr ůzkum, stavebn ě historický pr ůzkum apod.) 
Pro potřeby projektu bylo provedeno geometrické zaměření a byl zpracován 
výškopisný a polohopisný plán zájmové lokality.  
Katastrální mapa byla použita v měřítku 1:2000.  
 
     c) Stávající ochranná a bezpe čnostní pásma 
Během realizace stavby bude nutné respektovat ochranná pásma všech stávajících 
sítí a bez náležitých opatření – např. panelová úprava, či jiná - nepřipustit pojezd nad 
zařízeními elektro. 
Před zahájením zemních prací je investor povinen zajistit vytýčení všech podzemních 
vedení u jednotlivých správců (Vyhl. č. 10/74 Sb., ČSN 733050 čl. 48, 54, 55). 
V rámci stavby budou respektována veškerá ochranná pásma stávajících 
podzemních i nadzemních inženýrských sítí dle zákona 458/2000 Sb. a zákona 
274/2001 Sb.   
Jedná se zejména o: 
ochranné pásmo kabelů sdělovacích vedení  - 1,5 m od krajního kabelu na každou 
stranu 
ochranné pásmo nadzemního sdělovacího vedení - 1,5 m na každou stanu od 
krajního vodiče 
ochranné pásmo nadzemního vedení NN – 1,0 m od krajního vodiče 
ochranné pásmo kabelů NN   - 1,0 m od krajního kabelu 
ochranné pásmo kabelů VN do 35 kV – 1,0 m po obou stranách kabelu 
ochranné pásmo nadzemního vedení VN do 35 kV – 7,0 m po obou stranách vedení 
ochranné pásmo vodovodu  - do DN 500 mm 1,5 m na každou stranu od líce potrubí 
                                            - nad DN 500 mm 2,5 m na každou stranu od líce potrubí 
ochranné pásmo kanalizace - do DN 500 mm 1,5 m na každou stranu od líce potrubí 
                                             - nad DN 500 mm 2,5 m na každou stranu od líce  

potrubí 
ochranné pásmo plynárenského  zařízení - nízkotlaké a středotlaké plynovody a příp.  

v zastavěném území na obě strany od půdorysu 1,0 m   
Existence jiných pásem chráněných zájmů ani pásem ochrany přírody v zájmovém 
území není známa. 
Při výstavbě díla se nepředpokládají přeložky stávajících podzemních inženýrských 
sítí. Dopravní trasy překládány nebudou. 
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d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované mu území apod. 
Stavba bude realizována v korytě toku Častava, ale nebude mít vliv na odtokové 
poměry v toku po dokončení oprav. Po skončení každé pracovní směny bude 
veškerá mechanizace i nezpracovaný stavební materiál z koryta toku odstraněn. Při 
realizaci stavby budou zaujata taková opatření, aby v případě povodně nedošlo 
k ohrožení lidských životů a ke škodám na majetku. Stavba se nenachází na 
poddolovaném ani svážném území. 

 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové pom ěry v území 
Vliv stavby na okolní pozemky a stavby: 
Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky. Celá stavba 
probíhá v toku.  
Stavba nezasahuje na pozemky s ochranou ZPF (zahrada, trvalý travní porost). 
 

Vliv provádění stavby na okolí: 
Při realizaci díla je nutno přijmout obvyklá opatření pro snížení prašnosti (úklid 
vozovek, kropení) a snížení hladiny hluku (omezení stavební činnosti na dobu od 6 
do 20 h). Po dobu výstavby bude prováděna standardní ochrana zeleně 
(minimalizace rozsahu kácení vzrostlé zeleně, výkopy mimo kořenové systémy 
vzrostlých stromů, krácení kořenů ve výkopu osekáním – ne ořezáním, ochrana 
kmenů stromů v blízkosti stavebních prací dřevěným bedněním).  
Pro příjezd na stavbu bude nutné využít pozemky ZPF – trvalý travní porost. Veškeré 
škody vzniklé pojezdem na ostatních pozemcích budou po dokončení stavby 
odstraněny. Pozemky s trvalým travním porostem budou urovnány a osety travním 
semenem. V případě poškození komunikací a nájezdů na ně stavební mechanizací, 
budou po dokončení stavby opraveny do původního stavu. Veškeré dotčené 
pozemky budou po dokončení stavby protokolárně předány jejich vlastníkům. 
 
 Vliv stavby na odtokové poměry v území: 
Stavba bude realizována za běžných průtoků přímo ve vodním toku, při stavbě bude 
použita pouze nezávadná zemina a materiál na opravu spár v dlažbě z LK do betonu 
a dřevní materiál. Průtok v korytě toku nebude při stavbě výrazně omezován, ani 
vzdouván, při stavbě nedojde ke změně odtokových poměrů. 
 

Vliv stavby na okolí po jejím dokončení: 
Stavba nebude mít po svém dokončení žádné negativní účinky na bezprostřední 
okolí. Stavba také po dokončení nijak neovlivní odtokové poměry v území. 

 
f) Požadavky na sanace, demolice, kácení d řevin 
V budoucím staveništi nejsou žádné objekty ani stavby, které by rozhodujícím 
způsobem znemožňovaly stavbu.  
Nejsou žádné požadavky na asanace. Speciální bourací práce se neuvažují.  
V dolní části břehů se nachází několik menších kusů náletových dřevin, ty budou 
během stavby prořezány.  
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g) Požadavky na maximální zábory zem ědělského p ůdního fondu nebo 
pozemk ů určených k pln ění funkce lesa (do časné/trvalé) 
K trvalému záboru zemědělského půdního fondu během stavby nedojde. Pouze 
v případě příjezdu na staveniště budou dotčeny pozemky ZPF. Realizace stavby 
nebude trvat déle než 1 rok, proto není třeba ani dočasného vynětí ze ZPF pro 
zřízení manipulačního pruhu podél toku. 
Zábory LPF: 
V rámci stavby nedojde k dočasnému odnětí částí pozemků určených k plnění funkce 
lesa.  
 
h) Územně technické podmínky (zejména možnosti napojení na s távající 
dopravní a technickou infrastrukturu) 
Stavba je bez podmiňujících předpokladů. Pro přípravu stavby nejsou známy žádné 
omezující podmínky, které by vyžadovaly zvláštní technické podmínky přípravy. Bude 
nutno zjistit veškeré inženýrské sítě a zajistit je tak, aby nedošlo během výstavby k 
jejich poškození.  
Opravou nebude dotčena vzrostlá zeleň. 
Pro přípravu výstavby díla nebude nutno (jako podmiňující investici) zajistit žádné 
stavby. 
Nebude nutno provádět žádná opatření pro uvolnění pozemků či objektů. 
Vstup na veškeré pozemky bude před zahájením smluvně ošetřen. 
 

Dopravní napojení: 
Příjezd na staveniště po stávajících komunikacích - 1. máje a ulicí Zahradní.  

1) V prvním úseku ř. km 1,500–1,568 trasa příjezdu povede z ulice Zahradní na 
ulici Míru a před mostkem odbočit na pozemek 1490/1. Manipulační pruh 
podél toku (pozemek ZPF). V současné době je pozemek zatravněn. Proto 
nebude stržena ornice a pozemek bude po dokončení upraven do původního 
stavu. Jedná se o krátký úsek cca 60 m. Příjezd je veden podél toku po jeho 
pravém břehu. 

2) V druhém úseku ř.km 1,568–1,725 trasa povede z ulice Zahradní a podél 
příjezdu na most směrem k toku. Zbývající trasa je vedena podél toku po jeho 
pravém břehu s výjezdem na ulici 1. máje před mostem přes Častavu.  

3) Ve třetím úseku ř.km 1,725–2,082 trasa povede 1.Máje (křižovatka s ulicí 
Vodní a bezejmenné) směrem k toku. Zbývající trasa je již vedena podél 
pravého břehu toku s výjezdem na místní komunikaci před křižovatkou ulic 
Zahradní a Míru. Výjezd vozidel je ulicí Zahradní.  

4) V poslední úseku ř.km 2,116–2,130 platí příjezd jako v bodě 3 až po most přes 
Častavu, po jeho přejetí bude veden příjezd podél toku (levý břeh). 
Manipulační pruh podél toku (pozemek ZPF) bude zřízen stržením ornice 
s uložením podél pruhu. Jedná se o velmi krátký úsek cca 14 m. 

 
Místa výjezdů vozidel ze stavby na komunikace budou opatřena přenosným 
dopravním značením. 
Veškeré pozemky určené pro přístup k toku budou po dokončení stavby uvedeny do 
původního stavu, (zpětně rozprostřena ornice) urovnány a pozemky s travním 
porostem nově osety vhodnou travní směsí. 
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Napojení na technickou infrastrukturu – vzhledem k charakteru stavby není nutné. 
Elektrická energie a voda bude při výstavbě odebírána z místní sítě, nároky na jiné 
energie nejsou.  
 
Přeložky inženýrských sítí: 
Realizace stavby nebude vyžadovat přeložky inženýrských sítí. 
 
Ostatní inženýrské sítě: 
Před zahájením výkopových prací vytýčí správci jednotlivých podzemních 
inženýrských sítí veškeré existující inženýrské sítě v budoucím staveništi. 
  
i) Věcné a časové vazby stavby, podmi ňující, vyvolané, související investice 
Oprava toku není přímo vázaná na jiné stavby. 
 

B.2. Celkový popis stavby  
 
B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funk čních jednotek  
Oprava toku je určena pro zajištění projektované průtočnosti koryta včetně jeho 
původní kapacity.  
  
B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostoro vého řešení 
b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 
  Oprava stávajícího toku nezmění původní řešení úpravy toku, jde pouze o obnovu 
do původních rozměrů úprav. 
Stavba nevyžaduje žádné urbanistické nebo architektonické řešení. 
 
B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Stavba není výrobního charakteru. 

 
B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 
Není součástí řešení. 
 
B.2.5. Bezpečnost p ři užívání stavby  
Stavba je navržena v souladu s nařízením vlády č. 361 ze dne 12. prosince 2007, 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění NV č. 93/2012 Sb. 

Bezpečnost práce 
Při provádění zemních prací bude respektováno Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. Je třeba zamezit přístupu nepovolaným osobám na staveniště. 
V průběhu výkopů a hutněných zásypů budou dodržovány veškeré předpisy týkající 
se zejména práce s těžkými břemeny, práce ve výškách a požární předpisy. Bude 
nutno dodržet veškeré předpisy o bezpečnosti práce platné na území ČR. 
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Při provádění jednotlivých řemesel a prací je třeba zajistit, aby práce prováděli 
odborně zdatní pracovníci, kteří byli prokazatelně seznámeni s platnou dokumentací 
a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a aby při pracovní činnosti 
postupovali uvážlivě a dodržovali zásady BOZP tak, aby nemohlo dojít k ohrožení 
zdraví pracovníků ani ke škodám na majetku.  
 
B.2.6. Základní charakteristika objekt ů 
Stavba je navržena jako 1 objekt: 

• SO 1 – Odstranění nánosů, oprava 
  
Stavba bude probíhat od ř.km 2,130 směrem po toku po ř. km 1,500. Jedná se o 
těžbu nánosů z koryta toku. V jednotlivých profilech bude upravena kyneta a 
břehy toku dle projektu do původního stavu. Břehy nebudou dosypávané.  
Zhotovitel před naceněním zhodnotí a proměří stav přímo na místě oprav. Vhodný 
termín pro opravu je v době minimálních průtoků vody. Oprava dlažeb do betonu 
včetně spárování bude prováděna pod ochranou jímky. Jímka bude sloužit jako 
ochrana staveniště při běžných průtocích. Při hrozbě povodňových průtoků, kdy 
by mohlo dojít k ohrožení jímky, musí jí zhotovitel po dohodě se stavebním 
dozorem odstranit. Provedení jímek musí zajistit přístup do chráněného prostoru. 
Za provedení jímek a jejich stabilitu odpovídá zhotovitel.      
  

Rozsah stavby: 
 
SO 1 – Odstran ění nános ů, oprava 

 
a) Odtěžení nános ů 
        ř. Km 1,500 – 1,568 

V tomto úseku budou odtěženy nánosy ze dna o tloušťce 10-20cm a 
upraven tvar kynety do původní šířky 1,50 m ve dně. Před koncem úseku 
bude stavbou vytvořen plynulý přechod mezi opravovaným a stávajícím 
úsekem koryta. Těsně před mostkem je na PB položena dlažba do 
betonu. Ta je v majetku obce Horka nad Moravou. Během stavby nebude 
tato upravována. Nánosy pod mostem ale budou odtěženy. Při těchto 
pracích je nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby nebylo poškozeno 
případné opevnění dna pod mostem. Při pracích musí zhotovitel 
zohlednit práce pod vedením VN. 

b) Oprava LB opevn ění břehu z LK do betonu a odt ěžení nános ů 
        ř. Km 1,568 – 1,6181 

V tomto úseku (nad mostem) dochází ke křížení inž. sítí s tokem –
nadzemní a podzemní vedení vodovodu, STL plynovodu, sdělovacího 
vedení a NN – z toho dvě vedení jsou vedeny samostatným objektem 
nad tokem a jedno je zavěšeno na betonové konstrukci mostu. V tomto 
úseku budou odtěženy nánosy ze dna toku. Dále bude očištěna LB 
dlažba v dolní části břehu o výšce cca 1,5 m a celkové délce 49,0 m. Po 
očištění budou vysekány poškozené spáry na hloubku 7 cm a opětovně 
přespárovány MC (předpoklad oprav spár 45 % plochy dlažeb).  

V tomto úseku je přes tok vedena železobetonová lávka, která po 
úpravě toku zůstane zachována. 
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c) Oprava opevn ění kynety a odt ěžení nános ů 
        ř. Km 1,6181 – 1,8389 

 V tomto úseku bylo dle původní dokumentace zajištěno opevnění 
kynety pomocí oboustranných laťových plůtků. Ty se do dnešních dní 
nedochovaly. Opevnění břehů pomocí laťových plůtků se bude 
obnovovat. V celém úseku budou odtěženy nánosy z kynety a částečně i 
z břehů a to až na úroveň původního návrhu. Odkryté břehy budou 
urovnány a znovu osety. V tomto úseku vede k toku betonové schodiště, 
to nebude úpravou dotčeno. Dále je zde stávající mostek (ř.km 1,730). 
Před, pod a za mostem jsou na obou březích stávající kamenné 
opevnění do betonu (součást mostu - vlastní obec), jeho oprava a 
očištění není součástí stavby. U mostu také dojde ke křížení toku 
s vedením sdělovacím a nadzemním vedením NN. V úseku za mostem 
má koryto nižší břehy v menším sklonu.   

d) Odtěžení nános ů 
        ř. Km 1,8389 – 1,927 

V tomto úseku budou odtěženy nánosy z kynety toku v malé tloušťce 
cca 10 cm. V tomto úseku je dno toku hodně rozbředlé a to do výrazné 
hloubky pod niveletou navrženého dna. Dno ani břehy nejsou opevněny. 
Pouze na LB jsou pravděpodobně majiteli okolních pozemků vytvořeny 
kousky plůtků. Pokud to bude možné, budou stavbou zachovány. 

e) Odtěžení nános ů 
        ř. Km 1,927 – 2,082 

V tomto úseku (přibližně od oploceného areálu hřiště až k mostu na 
místní komunikaci) budou pouze odtěženy nánosy ze dna toku o malé 
tloušťce. Bude je jednat jen o začištění dna hlavně od travin. V tomto 
úseku není koryto nijak opevněno. V místě branky z hřiště je do toku na 
LB zaústěno PVC potrubí od objektu.  

f) Odtěžení nános ů 
        ř. Km 2,082 – 2,112 

V tomto úseku (mezi mosty na místních komunikacích) budou pouze 
odtěženy nánosy ze dna toku o tloušťce cca 10-12 cm. Bude je jednat 
jen o začištění dna a břehů včetně soutoku s bezejmenným přítokem. 
V tomto úseku není koryto nijak opevněno. Vzhledem k zanesení toku i 
v profilech mostů, bude tento sediment stavbou také odtěžen a odvezen. 
Z toho jeden most má průtočný profil kruhové potrubí. 

g) Odtěžení nános ů 
        ř. Km 2,112 – 2,130 

V tomto úseku (za mostem až po navázání po neupravený tok) budou 
pouze odtěženy nánosy ze dna toku o tloušťce cca 15 cm včetně 
odtěžení sedimentů na březích. Za ř.km 2,130 bude provedeno plynulé 
navázání dna a břehů opraveného koryta na stávající neupravované 
koryto. V tomto úseku není koryto nijak opevněno s výjimkou krátkého 
úseku za druhým mostem, kde je jako součást mostu provedena 
zborcená betonová plocha zavazující profil mostu na profil toku. Ta je 
majetkem obce a nebude během stavby nijak opravována.  
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B.2.7. Základní charakteristika technických a techn ologických 
zařízení 

Není součástí řešení. 
 
B.2.8 Požárn ě bezpečnostní řešení  
Veškeré navrhované objekty jsou nehořlavé s nulovým stupněm požárního zatížení, 
ochrana navrhovaných konstrukcí proti požáru není nutná. Vzhledem k charakteru 
stavby se nedokládá samostatná požární zpráva. 
Z hlediska umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany v případě vzniku 
požáru v blízkosti stavby bude provádění stavby a umístění zařízení staveniště 
respektovat průjezdnou trasu sanitních a požárních vozů.  
 
B.2.9 Zásady hospoda ření s energiemi 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 
Vzhledem k charakteru stavby se tepelně technické hodnocení nedokládá. 
b) Energetická náročnost stavby 
Stavba po dokončení nebude potřebovat k provozu žádnou energií. 
 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
 Tato stavba nepožaduje po dokončení napojení na technickou infrastrukturu.  
 

B.4 Dopravní řešení  
a) popis dopravního řešení 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukt uru 

Stavba nevyžaduje napojení na dopravní infrastrukturu. Přístup na stavební pozemky 
bude po dobu výstavby ze stávajících obecních komunikací a dále přes pozemky 
s různým druhem vlastnictví. Na užití všech pozemků byl získán souhlas majitelů 
pozemků. Před zahájením vlastních prací bude s majiteli sepsána smlouva. Pro 
zajištění přístupu techniky nebude muset být vykácen žádný vzrostlý strom.  
Dodavatel bude muset provádět čištění vozidel stavby a pravidelné čištění 
komunikací znečištěných vozidly stavby.   

c) Doprava v klidu  - není součástí řešení 
d) Pěší a cyklistické stezky  - není součástí řešení 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
V rámci stavby budou maximálně odstraněny náletové dřeviny, které se nacházejí 
v průtočném profilu toku. Břehy budou po opravě vysvahovány a osety travní směsí. 
Po dokončení stavby je nutno uvést pozemky a objekty dotčené stavbou do 
původního stavu. Mimo komunikace bude dotčený povrch území uveden do 
původního stavu ohumusováním a osetím travním semenem v případě travnatých 
ploch. V případě poškození asfaltových ploch, budou poškozené části opraveny. 
 

B.6 Popis vlivu stavby na životní prost ředí a jeho ochrana 
a) vliv stavby na životní prost ředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a p ůda 

Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
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Při realizaci díla je nutno přijmout obvyklá opatření pro snížení prašnosti (úklid 
vozovek, kropení) a snížení hladiny hluku.  
 

Ochrana ovzduší: 
Charakter stavby nevyžaduje řešení ochrany ovzduší.  
 

Ochrana proti hluku 
Při hodnocení vlivu hluku ze stavební činnosti při výstavbě je nutno postupovat 
v souladu s ustanovením §30 a §34 zákona č. 258/2000 Sb. a §11 odst. 7 nařízení 
vlády č. 148/2006 Sb., kdy hygienické limity hluku ze stavební činnosti se stanovují 
dle odst. 4 nařízení vlády č. 148/2006 Sb., kdy se k základní ekvivalentní hladině 
akustického tlaku připočte korekce přihlížející k posuzované době dle přílohy č. 3 
tohoto nařízení. Pro vlastní výstavbu je doporučeno, aby stavební práce probíhaly 
v době od 7-mi hodin do 17-ti hodin, v případě nutnosti až do 19-ti hodin, s tím že po 
17-té hodině budou probíhat pouze přípravné práce na další den bez produkce 
nadměrného hluku.  
 

Ochrana proti znečištění půdního prostředí 
Dodavatel musí dbát na to, aby svojí činností neovlivnil ekosystémy toku nesprávným 
prováděním opravy, nesmí připustit únik ropných látek do podzemních ani 
povrchových vod, stroje musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci 
ropnými látkami atp. 
 
Dle zařazení do kategorie odpadů je předpokládaný vznik odpadu: 
170101 - Beton 
170201 - Dřevo 
170203 - Plasty 
170405 - Železo a ocel 
170504 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503  
170904 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 

170902 a 170903 
Při likvidaci odpadu je nutno dodržet zejména zákon 185/2001 Sb. „Zákon o 
odpadech a některých dalších zákonů“. U všech odpadů je jejich předpoklad uložení 
na skládky k tomu určené. Doklady o způsobu naložení se všemi odpady vzniklými 
v rámci stavby budou součástí dokumentace předkládané při závěrečné kontrolní 
prohlídce. 
 
b) vliv stavby na p řírodu a krajinu (ochrana d řevin, památných strom ů, rostlin a 

živočichů), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajin ě 
Po dobu výstavby bude prováděna standardní ochrana zeleně (minimalizace rozsahu 
kácení vzrostlé zeleně, výkopy mimo kořenové systémy vzrostlých stromů, případné 
krácení kořenů ve výkopu osekáním – ne ořezáním, ochrana kmenů stromů 
v blízkosti stavebních prací dřevěným bedněním).  
Před realizací stavby bude proveden odlov a záchranný transfer ryb a vodních 
živočichů, a to osobou k tomu oprávněnou.   
Travní porost poškozený pojezdem stavební mechanizace bude po dokončení stavby 
doset travním semenem. 
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h) vliv na soustavu chrán ěných území Natura 2000 
Stavba se nenachází v chráněné oblasti Natura 2000.  
  
d) návrh zohledn ění podmínek ze záv ěru zjiš ťovacího řízení nebo stanoviska 
EIA 
Vzhledem k charakteru stavby se ekologický vliv díla neposuzuje.  
 
e) navrhovaná ochranná a bezpe čnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních p ředpis ů 
Území budoucího staveniště se nenachází v oblasti chráněných území. 
 

B.7. Ochrana obyvatelstva 
Jedná se opravu stávajícího upraveného toku (se zachováním všech stávajících 
parametrů), která po dokončení zajistí plnou stabilitu dna a břehů toku dle původních 
parametrů úprav. 
Práce jsou menšího rozsahu a je pravděpodobně možné je úpravou harmonogramu 
provést v době minimálních průtoků. 
V průběhu stavby je zhotovitel povinen odstranit po skončení každé pracovní směny 
veškerý stavební materiál i mechanizaci z koryta toku pro zamezení vzniku 
případných povodňových škod. 
 

B.8. Zásady organizace výstavby 
a) Potřeby a spot řeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ění 
Jedná se o odvoz nánosů z koryta toku a dodávku materiálu na spárování a dřevěné 
plůtky. Po dokončení stavby se jedná o dodávku vhodného travního semene pro 
osetí dotčených ploch.    
 
b) Odvodn ění staveništ ě 

S ohledem na charakter stavby se odvodnění staveniště nenavrhuje. Při pracích na 
opravě spárování spodních částí dlažeb budou práce realizovány po částech, 
odvodnění místa stavby bude zajištěno jímkou a odčerpáváním průsakových vod ze 
staveniště.  
 
c) Napojení staveništ ě na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Dopravní napojení: 
Příjezd na staveniště po stávajících komunikacích - 1.máje a ulicí Zahradní.  

1) V prvním úseku ř. km 1,500–1,568 trasa příjezdu povede z ulice Zahradní na 
ulici Míru a před mostem odbočit na pozemek 1490/1. Manipulační pruh podél 
toku (pozemek ZPF) v současnosti je pozemek zatravněn. Jedná se o krátký 
úsek cca 60 m. Příjezd je veden podél toku po jeho pravém břehu. 

2) V druhém úseku ř.km 1,568–1,725 trasa povede z ulice Zahradní a podél 
příjezdu na most směrem k toku. Zbývající trasa je vedena podél toku po jeho 
pravém břehu s výjezdem na ulici 1. máje před mostem přes Častavu.  

3) Ve třetím úseku ř.km 1,725–2,082 trasa povede 1.Máje (křižovatka s ulicí 
Vodní a bezejmenné) směrem k toku. Zbývající trasa je již vedena podél 
pravého břehu toku s výjezdem na místní komunikaci před křižovatkou ulic 
Zahradní a Míru. Výjezd vozidel je ulicí Zahradní.  
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4) V poslední úseku ř.km 2,116–2,130 platí příjezd jako v bodě 3 až po most přes 
Častavu, po jeho přejetí bude veden příjezd podél toku (levý břeh). 
Manipulační pruh podél toku (pozemek ZPF) bude zřízen stržením ornice 
s uložením podél pruhu. Jedná se o velmi krátký úsek cca 14 m. 

 
Místa výjezdů vozidel ze stavby na komunikace budou opatřena přenosným 
dopravním značením. 
Veškeré pozemky určené pro přístup k toku budou po dokončení stavby uvedeny do 
původního stavu, (zpětně rozprostřena ornice) urovnány a pozemky s travním 
porostem nově osety vhodnou travní směsí. 
 Před výjezdem vozidel techniky na zpevněnou silnici budou vozidla očištěna, aby 
se zamezilo znečišťování vozovky. Pokud přece jen dojde k znečištění vozovky, 
bude toto neprodleně zhotovitelem odstraněno. Jedná se o odstranění nánosů z toku 
v intravilánu obce. 
 

Sítě technické infrastruktury 
Na pozemcích staveniště se nachází vedení inženýrských sítí. Jedná se vedení NN, 
sdělovací kabely, plynovod a několik vyústění dešťové kanalizace. Před započetím 
prací nebude třeba provádět žádné přeložky inženýrských sítí. Stanoviska správců 
inženýrských sítí jsou uvedena v Dokladové části PD, veškeré podmínky v nich 
uvedené musí být při stavbě dodrženy. 
 
Napojení na sítě technické infrastruktury 
a1)  Elektrická energie 
Pro potřeby stavby si zajistí dodavatel napojení na rozvod NN v majetku ČEZ, odběr 
energie bude možný po předchozí dohodě s majitelem sítě a za úplatu. 
Způsob napojení a úhrady bude dohodnutý ve smlouvě o dílo se správcem sítě. 
Alternativně možnost využití elektrocentrály. 
 

a2)  Zásobování vodou 
Dodávku pitné vody na stavbu si zajistí dodavatel.  
 

a3)  Způsob napojení na telekomunikační zařízení  
Není požadováno. Dodavatel si zajistí napojení pomocí mobilních telefonů. 
 

a4)  Způsob napojení kanalizace na objekty zařízení staveniště 
Odvod odpadní vody ze staveniště se neuvažuje. Případně dodavatel stavby zajistí 
pro potřebu stavby mobilní WC buňku. Likvidace odpadu bude zajištěna smluvně 
s pronajímatelem. 
 
d) Vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky 
V průběhu provádění opravy nedojde k výraznému zhoršení životního prostředí, 
kromě dočasného zatížení hlukem, prachem a jinými doprovodnými jevy spojenými 
s opravou. Uvedené vlivy nebudou mít trvalé následky na zhoršení životního 
prostředí. 
Zhotovitel zajistí před zahájením stavby fotodokumentaci příjezdových komunikací a 
pozemků na trasách příjezdů k toku. Dojde-li k jejich poškození, budou zhotovitelem 
dle projednání s vlastníky/správci dotčených ploch a objektů provedeny nutné opravy 
pro uvedení do původního stavu. Veškeré dotčení musí být předem projednáno. Po 
dokončení stavebních prací (po uvedení do původního stavu) zhotovitel zajistí zpětné 
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předání dotčených ploch a všech dotčených objektů vlastníkům. O zpětném převzetí 
dotčených ploch bude proveden písemný zápis. 
 
e) Ochrana okolí staveništ ě a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení d řevin 
Pro účely staveniště se nebude využívat nových ani stávajících objektů. Pro potřeby 
stavbyvedoucího budou na staveništi osazeny 2 mobilní buňky (kancelář 
stavbyvedoucího a sklad drobného materiálu, nářadí atp.). Umístění zařízení 
staveniště si zajistí zhotovitel stavby ve spolupráci se zástupcem investora (Povodí 
Moravy, s.p. a obce Horka nad Moravou. Dodavatel stavby zajistí pro potřebu stavby 
mobilní WC buňku. Zaměstnanci budou na staveniště přivezeni a ze stavby odváženi 
do areálu zhotovitele, kde pro ně bude zřízeno sociální zázemí.  
V prostoru staveniště se neuvažuje s žádnou asanací a demolicí. Pouze 
s odstraněním několika kusů náletových dřevin z průtočného profilu.  
 
f) Maximální zábory pro staveništ ě 
Trvalé deponie nebudou zřizovány. 
Hranice staveniště jsou dány hranicemi pozemků toku Častava. Příjezdové trasy ke 
stavbě jsou popsány výše a zakresleny ve výkresu Speciální situační výkres – ZOV, 
případně v katastrální mapě. 
Rozsah a umístění zařízení staveniště si zajistí zhotovitel dle svých možností a 
zvyklostí ve spolupráci se zástupcem obce Horka nad Moravou.  
 
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpad ů a emisí p ři výstavb ě, 
jejich likvidace 
Odpady vzniklé při provádění stavby je nutno odvézt k likvidaci. Všechny činnosti 
prováděné při nakládání s odpady budou prováděny v souladu s platnou legislativou 
pro nakládání s odpady, zejména v souladu se zákonem o odpadech č.185/2001 Sb., 
Vyhl. č. 93/2016 Sb, Katalog odpadů ve znění pozdějších předpisů a navazující 
vyhlášky č.383/2001 ve znění pozdějších předpisů o podrobnostech s nakládání 
s odpady. 
Za správné nakládání s odpady vzniklými při realizaci, uložení a jejich následnou 
likvidaci je zodpovědný zhotovitel stavby.  
Odpady budou shromažďovány dle druhu ve vhodných nádobách. Odpadový 
materiál, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti, bude shromažďován 
odděleně do zvlášť k tomu určených nádob z nepropustných materiálů. 
 

Odpad z realizace díla - zbytkový stavební materiál.  
Stavební demoliční odpady budou přednostně po předchozím roztřídění na jednotlivé 
druhy (beton, cihla, keramika, apod..) předány k dalšímu využití na recyklační linku 
stavebních materiálů. 
 
Při stavební činnosti mohou vznikat následující odpady v běžném množství: 

kód odpadu název odpadu kategorie odpadu 
15 01 01 papírové a lepenkové odpady 0 
15 01 06 směsné obaly    0 
17 02 01 dřevo 0 
17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady 0 
20 03 01 směsný komunální odpad 0 
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Za způsob zneškodnění odpadů z realizace díla odpovídá zhotovitel. Odpady 
vznikající při výstavbě budou zneškodňovány v souladu se zákonem o odpadech č. 
185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a navazující vyhlášky č. 383/2001 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady. 
Vzniklé odpady budou v souladu s uzavřenými smlouvami předávány ke 
zneškodnění oprávněným organizacím. 
Při kolaudačním řízení doloží zhotovitel stavby doklady o způsobu naložení s těmito 
odpady, tj. zařazení dle katalogu odpadů vyhlášky č.93/2016 MŽP, včetně 
uvedeného množství a oprávněné osoby k nakládání s jednotlivými druhy odpadů. 
Za způsob zneškodnění odpadů z realizace díla odpovídá zhotovitel.  
 
h) Bilance zemních prací, požadavky na p řísun nebo deponie zemin  
Předpokládá se, že vzhledem k charakteru stavby bude muset být ze staveniště 
odvážen vytěžený materiál sedimentů.  

i) Ochrana životního prost ředí při výstavb ě 
Zrealizovaná stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
Před výjezdem ze staveniště budou dopravní prostředky kontrolovány a v případě 
znečištění budou vhodným způsobem očištěny. Po skončení pracovního dne zajistí 
dodavatel kontrolu a očištění veřejných komunikací, které jsou v přímé souvislosti se 
stavbou. Pokud nastanou podmínky, které způsobí nadměrné znečištění komunikací 
i během pracovní doby, musí dodavatel stavby zajistit jejich čištění i v jejím průběhu. 
Stavba se nachází v sousedství obytných domů.  
 
Provádění vlastní stavby neovlivní negativně životní prostředí, za těchto podmínek: 

- že během stavby budou provedena taková opatření ze strany dodavatele, 
aby nebyla překročena nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického 
tlaku (po dobu 7ºº - 21ººhod LAeq=55 dB, po dobu 6ºº-7ºº a 21ºº-22ººhod 
LAeq=45 dB, po noční dobu LAeq=40 dB) – v souladu s nařízením vlády 
č.148/2006 Sb. 

- pravidelné čištění cest a vozidel vyjíždějících ze staveniště na komunikace 
(snížení prašnosti) 

- práce prováděné v blízkosti vzrostlých stromů provádět pouze po 
zabezpečení těchto porostů proti poškození. 

 

Při provádění a provozu stavby musí být respektovány všechny platné bezpečnostní 
předpisy, vyhlášky a normy. Použité materiály a technologie musí splňovat 
požadavky státní zkušebny, musí mít atest či protokol o zkoušce státní zkušebnou, 
dále musí splňovat ekologické požadavky a v žádném případě nesmí být škodlivé 
zdraví pracovníků ani životnímu prostředí. 
 
j) Zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi, posouzení 
pot řeby  koordinátora bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci podle jiných 
právních p ředpis ů (zákon č.309/2006 Sb.) 
Dodavatel musí dodržovat předpisy pro bezpečnost práce při výstavbě. 
Jedná se zejména o: 

− Nařízení vlády č.591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích 
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− Nařízení vlády č.362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

− Zákon č.309/2006 kterým se stanovují požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy) zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci). 

Zaměstnavatel i zaměstnanec bude dodržovat zákoník práce 262/2006 Sb.  
Pracovníci musí být schopni vykonávat přidělenou práci a zdravotně způsobilí. 
Zhotovitel stavby zajistí vybavení staveniště pro bezpečný výkon práce. Práce 
mohou být zahájeny až poté co bude pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno viz. 
zákon 309/2006Sb.§3 - Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi. 
(1) Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně 
montážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím 
pracovišti, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný 
výkon práce. Práce podle věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je 
pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 
(2) Zaměstnavatel uvedený v odstavci 1 je povinen dodržovat další požadavky 
kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci 
stavby, jimiž jsou 
a)   udržování pořádku a čistoty na staveništi, 
b)   uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 
c)   umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro 

příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 
d)   zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 
e)   předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 
f)   provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a 

pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost a ochranu zdraví, 

g)   splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na 
staveništi, 

h)   určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a 
materiálů, 

i)   splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 
j)   uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 
k)   přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle 

skutečného postupu prací, 
l)   předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím 

zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi, 
m)   zajištění spolupráce s jinými osobami, 
n)   předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi 

nebo v jeho těsné blízkosti, 
o)   vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na 

staveništi, které mu bylo předáno, 
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p)   přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a 
činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 

q)   dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem. 

(3) Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a bližší vymezení prací a činností vystavujících zaměstnance 
zvýšenému ohrožení života nebo zdraví, při jejichž výkonu je nezbytná zvláštní 
odborná způsobilost, stanoví prováděcí právní předpis. 
(4)  Zadavatel stavby je povinen zajistit činnost koordinátora na stavbách, na nichž se 
zároveň pohybují pracovníci více než jednoho zhotovitele. Stavby, na které se tato 
povinnost nevztahuje, jsou specifikovány v zákoně. Zřízení této pozice nařizuje 
investorům zákon 309/2006 Sb. 
 
Při realizaci stavby provádí koordinátor BOZP na staveništi kontroly se zaměřením 
na dodržování požadavků na bezpečnost práce. Součástí služeb koordinátora při 
zpracování Plánu BOZP je i posouzení nutnosti zajištění koordinátora BOZP při 
realizaci stavby podle požadavků zákona 309/2006 Sb.  
Případy, kdy není potřeba určovat koordinátora BOZP při realizaci stavby: 

- Při přípravě a realizaci staveb, u nichž nevzniká povinnost doručení 
oznámení o zahájení prací dle §15 odst.1 z.č. 309/2006 Sb. 

- pokud stavbu provádí stavebník svépomocí dle §160 odst. 3 stavebního 
zákona 

- stavba nevyžadující stavební povolení ani ohlášení dle §103 stavebního 
zákona 

 
n) Postup výstavby, rozhodující díl čí termíny 
Předpokládá se doba výstavby 09/2016 – 12/2016 
Předpokládaná lhůta výstavby: 4 měsíce 
Postup opravy bude v následujících krocích: 

- převzetí staveniště prosté právních vad 
- vytyčení existujících sítí v budoucím staveništi 
- PDZ (bude součástí realizační dokumentace zhotovitele) 

Stavba bude zahájena odstraněním náletových dřevin, poté bude prováděno 
odtěžení sedimentů v celé délce toku, oprava spár dlažby CM a místně obnova 
opevnění břehů (laťový plůtek).  
  


