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1. ÚVOD 
Jez a plavební komora vodního díla (VD) Poděbrady byly vybudovány v novém řečišti v 
letech 1914-1916, vodní elektrárna přisazená k jezu na levé straně byla dokončena v roce 
1918. Všechny pilíře spojuje železobetonová lávka, vedená přes jezové otvory. Sestává se ze 
dvou železobetonových nosníků, které jsou uloženy na čtyřech pilířích. Styk lávky s podpěrou 
na pilíři je zajištěn pomocí asfaltových plstěných vložek. Naproti každému pilíři vybíhá z 
povodní strany lávky balkon, který je podepřen sloupem. Uprostřed obou hlavních polí i 
štěrkové propusti je proti vodě vyložena konstrukce manipulační budky, na povodní straně 
hlavních polí naproti ní ve směru toku další, půdorysně menší balkon. Část nad odpadním 
kanálem vodní elektrárny je usazena na sloupech, umístěných na pilířích mezi výtoky od 
jednotlivých turbín. Vzdálenost mezi osami sloupů je 7 m. 

Užitná šířka lávky je v celé délce 278 cm, celková šířka lávky je 490cm. Na vnějších 
pohledových plochách je konstrukce lávky obložena vrstvou mramorové, resp. žulové drti, 
vnitřní prostory jsou ponechány bez ochrany.                    

V současné době připravuje správce VD stavební akci „VD Poděbrady, oprava jezové lávky“. 
V roce 2015 zpracovali pracovníci společnosti VODNÍ DÍLA – TBD a.s. „Posouzení 
současného stavu a únosnosti lávky přes jezová pole“.  

Posouzení zahrnuje zejména: 
- prohlídku konstrukce a dokumentaci poškození,  
- hlavní mostní prohlídku v rozsahu mostní prohlídky dle ČSN 73 6220 a 73 6221, 
- statické posouzení, statický výpočet zatížitelnosti mostní nosné konstrukce dle ČSN 

73 6222, 
- vystavení mostních listů, 
- návrh opatření pro dlouhodobé zajištění stability mostní podpěry u pravého břehového 

pilíře, 
- doporučení pro sanaci lávky. 

Výsledky provedených průzkumů a prohlídek potvrdily zejména špatný stav hydroizolace, od 
které se odvíjí většina zjištěných negativních skutečností na lávce, jejich podpěrách a 
doplňujícím zařízení. Tyto skutečnosti ovlivňují celkové hodnocení stavu lávky, provedené 
specialisty na mostní konstrukce.  

Po vyhodnocení závěrů hlavní mostní prohlídky, statického výpočtu zatížitelnosti a na 
základě prohlídky objektu byla doporučena rekonstrukce lávky. Rekonstrukce lávky je 
teoreticky možná ve více variantách, které byly v posouzení popsány.  

V preferovaných variantách se uvažuje s celkovou náhradou mostní konstrukce lávky. 
Stabilita konstrukce „nové“ lávky je však závislá i na stavu jezových pilířů a podpěr lávky. 
Na těchto konstrukcích nebyly doposud provedeny žádné průzkumy. Pro plánovanou zásadní 
rekonstrukci lávky byl průzkum její spodní stavby doporučen jako zásadní. 

Předkládaný návrh průzkumu spodní stavby lávky byl zpracován na základě objednávky 
Povodí Labe, s. p. č. A952160049 společností VODNÍ DÍLA – TBD a. s.  

Návrh průzkumu bude podkladem pro zadání průzkumných prací, obsahuje proto 
předpokládaný rozsah prací, požadavky na jejich provádění, soupis prací a činností a 
orientační rozpočet. 

Výsledky průzkumu budou podkladem pro rozhodnutí o dalším postupu přípravy stavební 
akce a budou i podkladem pro projekční řešení. 
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2. NÁVRH PRŮZKUMU SPODNÍ STAVBY LÁVKY 
Průzkum spodní stavby lávky je navržen formou odběru jádrových vývrtů z konstrukce 
jezových pilířů a z betonových podpěr lávky. Jádrové vývrty budou složit ke stanovení 
materiálových a pevnostních charakteristik zastižených materiálů. Dále budou provedeny 
vodní tlakové zkoušky (VTZ) k definování propustnosti materiálů a konstrukcí. Vrty budou 
využity i k ověření rozměrů konstrukcí zejména skutečné úrovně založení. U vrtů budou 
provedeny i kamerové prohlídky a geodetické zaměření všech vrtů. 

2.1 Jezové pilíře 
Minimální rozsah stavebně technického průzkumu: 

1) Provedení čtyř jádrových vrtů průměru min 93mm z koruny povodní strany pilířů 
směrem šikmo k návodní straně pod úhlem cca 15° až do úrovně 2m pod základovou 
spáru. Vrty budou procházet kamenným obkladem i vnitřní částí pilíře. 
Základová spára je uvedena buď 179,89 m n. m. (1. až 3. pilíř) nebo 179,59 m n. m. 
(dokumentace pro PKP- 4.pilíř, uložená na VD). Kóta koruny všech jezových pilířů 
pod podpěrami lávky na povodní straně je 185,49 m n. m. 
Vrty by měly být ukončeny v podloží na kotě 177,89 m n. m. (1. až 3. p), resp. 177,59 
m n. m pro 4. pilíř.  
Svislá délka vrtu je  pro 1. až 3. pilíř 7,60 m pod korunu, pro 4. pilíř pak 7,90 m. Sku-
tečná délka pak závisí na úklonu vrtu proti vodě a bude při 15° proti toku činí  pro 1. 
až 3. pilíř přibližně 7,9 m, pro 4. pilíř pak 8,2m.  
Koruna povodní části všech pilířů je obložena kamenným obkladem. 1. pilíř - levý 
krajní u MVE - má v ose vedeno nepřekryté vyústění jalové propusti. 
Pravý krajní pilíř (4.) pak v povodní části kromě rybího přechodu obsahuje trubní ve-
dení dolního limnigrafu, vrt do podloží je nutno situovat mimo jeho trasu. 
Všechny vrty do podloží je nutno umístit v dostatečné vzdálenosti od bočního výklen-
ku lávky dolního provizorního hrazení. V povodní části 2. až 4. pilíře jsou rovněž in-
stalovány úchyty pro ukotvení pontonů, vyčnívající přibližně 10 cm nad korunu.  
Přesné situování vrtů bude upřesněno před vrtáním zástupci Povodí Labe, s.p. a TBD.  
 

2) Bude provedena technická dokumentace skutečného provedení vrtu (průměr, sklon, 
délka, změny materiálů, zastižení výztuže, úroveň zastižení základové spáry, průběh 
vrtání) a geodetické zaměření vrtů. 
 

3) Jádrové vývrty budou zdokumentovány fotograficky i popisem a uloženy v jádrovni-
cích. U horniny bude proveden geologický popis a určení RQD. 
 

4) V průběhu vrtání budou prováděny VTZ v sestupném uspořádání po 3m etážích. 
Zkušební tlak bude volen s ohledem na zastižené prostředí, tak aby nedošlo k porušení 
konstrukce. Předpokládá se, že zkoušky budou prováděny ve zdivu pilíře při tlaku 0,2 
MPa a v podloží při tlaku 0,3 MPa. Zkouška bude provedena v několika stupních. 

- První stupeň – 10 min bez měření spotřeby (pro nasycení prostředí). 
- Druhý stupeň - 10 min s měřením spotřeby při VTZ (měrný). 
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- Třetí stupeň - 10 min s měřením spotřeby při VTZ (srovnávací). 

Při všech stupních bude tlak stejný tlak. 
Vodní tlakové zkoušky budou zpracovány v tabelární podobě.  
 

5) Po vyvrtání budou provedeny kamerové prohlídky všech vrtů se záznamem na DVD. 
Ze záznamu musí být v dostatečné kvalitě viditelný povrch vrtu. 
 

6) Vrty budou zaslepeny jílocementovou injekční směsí o min pevnosti 5 MPa. Posled-
ních 0,5 m vrtu bude zaslepeno betonem min. pevnosti 25 MPa. Variantně lze zvážit 
využití vrtů po vystrojení jako vztlakoměrných (bude upřesněno zástupci Povodí Labe, 
s.p. a TBD). 
 

7) Z jádrových vývrtů budou provedeny pevnostní a materiálové zkoušky v předpokláda-
ném rozsahu: 
- pevnost obkladového zdiva v tlaku – 4x 
- pevnost betonu v tlaku – 8x 
- pevnost podložní horniny v tlaku – 4x 
- pevnost betonu v tahu – 4x 
- pevnost ve smyku nebo tahu spojení beton podložní hornina – 4x 
- objemová hmotnost ze všech pevnostních zkoušek tj – 24x 
- nasákavost obklad 4x, beton 4x 
- přítomnost alkalické reakce kameniva v betonu 1x 

 

Vhodnost vývrtů pro zkoušky a jejich rozsah bude upřesněn zástupci Povodí Labe, s.p. a TBD 
po dokumentaci vývrtů.  

2.2 Podpory lávky 
Minimální rozsah stavebně technického průzkumu: 

8) Provedení čtyř jádrových vodorovných vrtů průměru min 93mm do hloubky 0,5m 
podpěr lávky. Jádrové vývrty budou zdokumentovány fotograficky i popisem a uloženy 
v jádrovnicích. 
Přesné situování vrtů bude upřesněno před vrtáním zástupci Povodí Labe, s.p. a TBD.  
 

9) Bude provedena technická dokumentace skutečného provedení vrtu (průměr, sklon, 
délka, změny materiálů, zastižení výztuže, úroveň zastižení základové spáry, průběh 
vrtání) a geodetické zaměření vrtů. 
 

10) Vrty budou zaslepeny sanační maltovinou min pevnosti 25 MPa.  
 

11) Z jádrových vývrtů budou provedeny pevnostní a materiálové zkoušky v předpokláda-
ném rozsahu: 
- pevnost betonu v tlaku – 4x 
- pevnost betonu v tahu – 4x 
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- objemová hmotnost ze všech pevnostních zkoušek tj –8x 
- nasákavost betonu 4x 
- přítomnost alkalické reakce kameniva v betonu 1x 
- přídržnost povrchových vrstev v tahu (odtrhové zkoušky) 8x, rozmístění po po-

vrchu podpory určí objednatel. 
 

Vhodnost vývrtů pro zkoušky a jejich rozsah bude upřesněn zástupci Povodí Labe, s.p. a TBD 
po dokumentaci vývrtů. 

 

3. POŽADAVKY NA PROVÁD ĚNÍ 
Základní požadavky na provádění byly popsány výše. Dále je třeba při provádění zohlednit, 
že místem provádění je vodní dílo a místa situování vrtů jsou těžko přístupná. Pro dopravu 
techniky je nutno uvažovat s omezením nosnosti lávky vzhledem k jejímu technickému stavu 
(viz posouzení únosnosti lávky). Normální zatížitelnost Vn byla snížena na cca 6 tun a 
výhradní zatížitelnost Vr,2NV na 8 tun. Pro jednoduchou nápravu o dvou kolech je zatížitelnost 
stanovena na hodnotu 5,9 t.  

Dále jsou uvedena přehledná schémata umístění vrtů a poznámky ke specifikám provádění. 

Umístění vrtů (červeně jsou zakresleny vrty do podloží, modře krátké vrty do podpěr)  

Pravý krajní pilíř (4.) 

 

Pravý krajní pilíř pak v povodní části kromě rybího přechodu obsahuje trubní vedení dolního 
limnigrafu, vrt je nutno situovat mimo jeho trasu.   
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Levý říční (2.) a pravý (3.) říční pilíř 

 

 

Levý krajní pilíř u MVE (1.) – v ose pilíře je vedena jalová propust, vrty budou provedeny do 
konstrukcí na straně štěrkové propusti. 

 

Rozmístění vrtů je rovněž zakresleno v přílohách č. 1 a 2. 
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4. ZÁVĚR 
Navržený rozsah průzkumu je pouze orientační. Délky vrtů do podloží se mohou lišit podle 
skutečně zastižené základové spáry. Požadavky na počet pevnostních a materiálových 
zkoušek se mohou lišit podle skutečného stavu jádrových vývrtů. Celkově může být rozsah 
průzkumu upřesněn zástupci objednatele (Povodí Labe, s.p.) během provádění podle 
aktuálních výsledků a zjištění. 

Výsledky provedených průzkumů budou podkladem pro zpracování projektové dokumentace. 

Předložený návrh průzkumu nosných prvků lávky a jejich podloží nezahrnuje část lávky přes 
odpadní kanál od MVE. 

  

V Praze duben 2016 

 

Vypracovali:      Ing. David Richtr 

 

       Pavel Drahovzal 

       hlavní pracovník TBD 

 

Schválil:      Ing. David Richtr 

       vedoucí útvaru 401 
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5. ROZDĚLOVNÍK 
 

 Výtisk č.  1 - 3  Povodí Labe, s.p., Hradec Králové 

  4 - 5  VODNÍ DÍLA – TBD a.s. 

 

 

6. SEZNAM PŘÍLOH 
 

1. Rozmístění vrtů - situace 

2. Průzkumné vrty – vzorový řez 

3. Soupis prací 

4. Orientační rozpočet  






