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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
(dle přílohy č.6 k vyhlášce č.499/2006Sb.) 

 A.1. Identifikační údaje stavby 
 A.1.1. Údaje o stavbě  
a) Název stavby :  DVT Únětický potok – rekonstrukce koryta v ř.km 9,276-12,398 

 
b) Místo stavby :  k.ú. Tuchoměřice (SO 01-03) a k.ú. Kněžívka (SO 05-06) 

průtočný profil Únětického potoka (detailně viz. kap.A.3.j) 
 

Okres : Praha západ  
 Kraj : Středočeský 

 
Název vodního toku: Únětický potok 
 
Začátek úpravy – SO 01  ř.km 9,276 (JTSK) : X=1036660 m  Y=750620 m 
Konec úpravy – SO 06  ř.km 12,398 (JTSK) : X=1037502 m  Y=752887 m 
 
Povodí :  je částí dílčího povodí č.h.p. 1-12-02-010 (19,04 km2) 
               Únětický potok (levostranný přítok Vltavy v ř.km 38,3)  
 
Správce toku :  Povodí Vltavy, státní podnik 
                         Závod Dolní Vltava 
                         Grafická 36, 150 21 Praha 5 -  Smíchov 
 
 Příslušný vodoprávní úřad:  MěÚ Černošice – odbor životního prostředí 
                                                  Podskalská 19, 128 25 Praha 2 
 

 
c) Předmět dokumentace :  Dokumentace pro provádění stavby (DPPS) 

 
 
 
A.1.2. Údaje o stavebníkovi         

Stavebník :  Povodí Vltavy, státní podnik 
                    Holečkova 8, 250 24 Praha 5 
                    IČ: 708 899 53 

 
A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace a) Zpracovatel dokumentace : SVIP – projektová kancelář 
                                                        Ing. Viták Zdeněk  
                                                        Konečná 621, 252 16 Nučice      
                                                        IČ: 452 65 887 
 

b) Hlavní projektant : Ing. Viták Zdeněk (autorizovaný inženýr v oboru vodního 
                                            hospodářství a krajinného inženýrství pod č. 0002473 
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A.2. Seznam vstupních podkladů  
a) Rozhodnutí, na jehož základě byla stavba povolena Stavba je povolena na základě rozhodnutí MěÚ Černošice, odboru životného prostředí ze dne 
22.10.2007 pod č.j. ŹP/MEUC-048011/2007/V/Vej (viz. dokladová část dokumentace). 
MěÚ Černošice – odbor životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství vydal dne 30.6.2015 
k předmětné akci Změnu stavby před dokončením – změnu termínu stavby (stavba bude dokončena 
do 12/2025). 
 
b) Technické podklady  Pro zpracování DPPS byly použity tyto podklady : 
Dokumentace k stavebnímu povolení akce: Odstranění povodňových škod Únětického potoka  
(Ing. Jarmila Stiborová, 11/2006)  
Dodatek PD akce: Odstranění povodňových škod Únětického potoka  
(Ing. Jarmila Stiborová, 05/2007)  
Aktualizace akce: Únětický potok  - II. etapa stavby (Ing. Jarmila Stiborová, 12/2008)  
MPŘ pro VD Poldr Tuchoměřice (SVIP, 11/2010) 
Technickoprovozní evidence Únětického potoka (SVIP, 12/2012) 
Podklad pro vyhlášení záplavového území Únětického potoka (SVIP, 12/2012) 
ČSN 75 2101 - Ekologizace úprav vodních toků, 1993 
TNV 75 2102 - Úpravy potoků, 1995 
TNV 75 2103 – Úpravy řek, 2013 
ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, 2006 
ČSN 73 3050 - Zemní práce 
Zákon č.254/01 Sb. o vodách (vodní zákon) v platném znění 
Zákon č. 17/92 Sb. o životním prostředí v platném znění 
Zákon č. 244/92 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí 
Zákon 183/2006 Sb. Stavební zákon v platném znění  
Vyhláška č.499/2006 Sb. v platném znění 
Vyhláška č.503/2006 Sb. v platném znění       
                                         
 
A.3. Údaje o území                  
a) Rozsah řešeného území  Dle požadavku zadavatele a zápisu z projednání předmětné akce dne 6.11.2015 stavba řeší po 
dokončení první etapy akce zbylé úseky tj. 
SO 01 – Oprava povodňové škody Únětického potoka v ř.km 9,276 -9,837  
SO 02 – Oprava povodňové škody Únětického potoka v ř.km 9,837-10,333  
část SO 03 - Oprava povodňové škody Únětického potoka v ř.km 10,333-10,578 
část SO 05 - Oprava povodňové škody Únětického potoka v ř.km 11,685-11,943 
SO 06 – Oprava povodňové škody Únětického potoka v ř.km 11,943-12,398 
Dle podmínek zadavatele při projednání akce dne 1.7.2016 byl začátek úpravy z důvodu 
vlastnických vztahů posunut na ř.km  9,355 tj. od stupně nad výtokem odpadu z Tuchoměřického 
poldru.  Detailně je rozsah řešeného území patrný v grafické části DPPS. 
Pozn. staničení DPPS je převzato z DSP předmětné akce.  

 
b) Údaje o zvláštní ochraně území  Jedná se o úsek Únětického potoka bez zvláštní ochrany. Koryto Únětického potoka je ze zákona 
významným krajinným prvkem. 
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c) Údaje o odtokových poměrech  Únětický potok se řadí mezi vodní toky dešťovo - sněhového typu. Hydrologické poměry povodí 
se vyvíjejí v závislosti na hlavních činitelích utvářejících vodní poměry, tj. na srážkách, 
geomorfologii, geologické skladbě a půdním krytu. Průměrný roční úhrn srážek v povodí je 506 
mm, odtokový součinitel je 0,13 a specifický odtok z povodí je 2,09 l.s-1.km-2 . 
 
Únětický potok – n-leté průtoky  
(dle údajů ČHMÚ z Dokumentace pro vyhlášení záplavového území Únětického potoka) 

Profil Staničení Plocha Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 
 [km] [km2] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] 

pod Tuchoměřicemi 10,20 17,833 1,1 2,2 3,6 5,3 7,3 10,6 13,8 
Tuchoměřice 11,20 16,716 1,1 1,9 3,5 5,1 7,0 10,3 13,3 
propustek dálnice v KÚ 12,50 14,090 1,0 1,8 3,3 4,9 6,7 9,8 12,7 
 
 
d) Údaje o souladu s  územně plánovací dokumentaci Dle snímku územního plánu obce Tuchoměřice je patrné zájmové území v okolí Únětického 
potoka jako významného krajinného prvku.  

 Snímek územního plánu v k.ú. Tuchoměřice 

 Snímek územního plánu v k.ú. Kněžívka 
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e) Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentaci Z výše uvedených údajů ÚP i vyjádření zástupců OÚ Tuchoměřice je plánovaná akce v souladu 
s územně plánovací dokumentací obce Tuchoměřice (zpracovatel Ing. Jitka Mejsnarová. 07/2005). 
 
f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy. Veškeré stavební práce budou prováděny dle 
platných předpisů a norem. Budou dodrženy veškeré podmínky ČSN 75 2101 (Ekologizace úprav 
vodních toků) a TNV 752102 (Úpravy potoků).  
Při stěžejních pracích, tj. při opevnění dna a svahů potoka kamennou dlažbou budou dodržovány 
podmínky příslušných ČSN – jednotlivé kameny se musí ukládat tak, aby spáry byly široké 
průměrně 2cm (nejvýše 4cm) a aby kameny tvořily v dlažbě dobrou vazbu bez průběžných spár. 
Ukládání dlažby probíhá na vrstvu cementové malty vysokou nejméně 5cm (na podkladní 
štěrkopískové vrstvě). Jednotlivé kameny se poté kladou do malty, spáry se vyplní cementovou 
maltou a zadusají tak, aby malty zůstal 7cm pod povrchem. Po vyčištění spár se dlažba vyspáruje 
spárovací cementovou maltou do výše 0,5-1cm od líce dlažby. 
Vzniklý odpad bude odvážen na nejbližší skládky určené zhotovitelem stavby dle zákona o 
odpadech (bude zapracováno do podmínek výběrového řízení dodavatele).  
 
g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů Veškeré podmínky dotčených orgánů z dokladové části dokumentace budou splněny! 
Jedná se především o podmínky platného stavebního povolení vydaného MěÚ Černošice tj. 
- nejpozději 14 dní před zahájením stavebních prací bude vodoprávnímu úřadu dodavatel stavby a 
  jméno odpovědného stavbyvedoucího s udáním adresy, jeho stanoviště a telefonu. 
- před zahájením stavby bude zajištěno vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou  
  osobou (zeměměřickým inženýrem) 
- bude zajištěno vytyčení a ochrana inženýrských sítí a správci sítí budou vyrozuměni o zahájení  
  výkopových prací min. 3 týdny před realizací 
- investor je povinen zajistit stabilitu sousedních objektů a jejich ochranu před otřesy, hlučností a  
  prašností 
- při provádění stavby dodržovat předpisy BOZP 
- budou dodrženy obecně technické požadavky na výstavbu vodních děl 
- musí být zajištěna očista vozidel vyjíždějících ze stavby na veřejné komunikace 
- pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu 
- výkopy pro vodní díla musí být řádně a bezpečně zajištěny a v noční době  řádně osvětleny 
  výstražnými světly 
- bude zajištěna průjezdnost komunikací 
- výkopek a stavební materiál bude ukládán tak, aby nedošlo k jeho splavení do koryta Únětického 
  potoka 
- při provádění stavby musí být zabráněno kontaminaci povrchových a podzemních vod (ve všech 
strojích budou ekologické náplně) a na stavbě musí být prostředky pro likvidaci případné havárie 
- pro stavbu dodavatel zpracuje povodňový plán a předloží povodňové komisy obce Tuchoměřice  
  pro odsouhlasení 
- při provádění stavby v korytě potoka mechanizací je nutno umístit pod staveniště nornou stěnu 
- na stavbě bude veden stavební deník 
- budou splněny podmínky podmínky správců sítí : 
 
1.Vodohospodářská společnost s r.o. jako provozovatel vodohospodářských sítí v Tuchoměřicích 
(vodovodní a kanalizační síť) dne 15.2.2016 upřesnil orientační zákresy křížení s Únětickým 
potokem (zranitelná místa jsou označena zakroužkováním). Před započetím výkopových prací se 
musí projít terén s techniky a zajistit vytyčení veškerých zranitelných míst (vytyčení bude 
objednáno na tel. 220910331 - p.Novotná)  



DPPS – DVT Únětický potok – rekonstrukce koryta toku v ř.km 9,276-12,398                      Ing. Viták Zdeněk 07/2016 

~ 9 ~ 
 

– výusť ČOV v ř.km 9,390 (viz. foto vpravo)      
- křížení s vodovodním řadem nad 
rozdělovacím objektem Tuchoměřického poldru 
v ř.km 9,736 (foto vlevo) 
- křížení s kanalizačním řadem pod fotbalovým 
hřištěm v ř.km 10,327 
- křížením s IS pod mostkem v Kněžívce v ř.km 
  12,110 
- kanal. chránička DN 400 u vtoku do sil mostku v ř.km 12,218  
Pozn. Při první etapě stavby bylo v korytě toku obnaženo několik funkčních i 
nefunkčních domovních přípojek kanalizace a vodovodu, o kterých nikdo z okolních vlastníků 
nevěděl. Vzhledem k těmto skutečnostem je nutné v tomto případě povolat správce příslušného 
zařízení (1. vodohospodářská a.s., vlastník sousední nemovitosti apod.) a dohodnout další postup 
prací! 
 Pražská plynárenská Distribuce a.s. jako provozovatel plynovodu v obci Tuchoměřice upřesnila 
místa křížení a dne 7.6.2016 souhlasí s předloženou DPPS za těchto podmínek: 
- požadují respektovat stávající plynárenská zařízení nacházející se v oblasti stavby 
- za správnost zákresu plynárenských zařízení předaných dne 9.5.2016 v oddělení dokumentace 
   zodpovídá projektant 
- před zahájením stavby musí být provedeno vytyčení stávajícího plynárenského zařízení (viz.  
   vyjádření v dokladové části dokumentace) 
- v ochranném pásmu plynárenského zařízení (1m na obě strany od půdorysu)je zakázáno provádět   
   činnosti, které by ohrozily plynárenské zařízení 
- dodržet nařízení vlády 406/2004Sb. (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 
Při křížení a souběhu s plynovody (ř.km 10,596 nad koncem úpravy v k.ú. Tuchoměřice, v ř.km 
11,727 v místě křížení u výtoku z přejezdu do bývalého mlýna a v ř.km 12,110 v místě křížení pod 
mostkem) je nutné dodržet následující požadavky :  
- písemně oznámit 14 dní před zahájením stavební činnosti k rukám odpovědného technika 
- do vzdálenosti menší než 2,5m od plynárenského zařízení po dobu realizace neumísťovat objekty 
  zařízení staveniště, skládky apod. 
- stavební a výkopové práce ve vzdálenosti menší než 1m od plynárenského zařízení provádět 
  pouze ručně, do vzdálenosti 0,5m bz použití pneumatických nebo elektrických nástrojů 
- u odhalených částí plynovodů a přípojek min. 3 dny před záhozem stavebník objedná dílčí  
  kontrolu – diagnostiku, kontrolu izolace a kontrolu těsnosti (o výsledku kontroly musí být  
  proveden písemný záznam) 
- dojde-li při stavbě k poškození izolace, je zhotovitel stavby povinen zajistit opravu a pozvat  
  technika k ověření její kvality 
- před obsypem odhaleného plynárenského zařízení požadují být přizváni ke kontrole dodržení  
  prostorové normy ČSN 73 6005 (o výsledku musí být proveden záznam) 
- podsyp a obsyp odhaleného plynárenského zařízení provést pískem bez ostrohranných částic 
  s velikostí zrn do 16mm až do výše min.20cm nad vrch potrubí 
- po provedení záhozů stavebník zajistí u potrubí z PE prověření funkčnosti signalizačního vodiče 
  (o výsledku kontroly musí být proveden záznam) 
Vytyčení plynovodu, dílčí kontrolu, kontrolu před obsypem a kontrolu funkčnosti signalizačního 
vodiče objednat u PPD – odbor provozu distribuční soustavy na tel. 267 175 920. 
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CETIM (Česká telekomunikační infrastruktura a.s.) jako správce sítí elektronických 
komunikací (SEK) zaslala dne 1.12.2015 digitální zákres míst křížení : 
ř.km 9,837 – chránička u výtoku ze silničního mostku 
ř.km 11,732 – chránička u vtoku do klenbového mostku (příjezd do bývalého mlýna) 
ř.km 12,125 – chránička u vtoku do cestního mostku 
ř.km 12,218 – chránička u vtoku do silničního mostku 
ř.km 12,398 – chránička v průtočném profilu dálničního propustku v konci úpravy 
včetně všeobecných podmínek pro práce v ochranném pásmu SEK a informace k vytyčení SEK 
jsou detailně popsány v dokladové části dokumentace. 
 ČEZ Distribuce a.s. jako správce nadzemních a podzemních elektrických sítí upřesnila k datu 
11.7.2016 průběh míst křížení s nadzemním i podzemním elektrickým vedením : 
ř.km 9,966 – nadzemní el. vedení 
ř.km 10,185 – nadzemní el. vedení  
ř.km 10,263 – nadzemní.el. vedení  
ř.km 11,732 – nadzemní el. vedení 
ř.km 12,106 – nadzemní el. vedení 
ř.km 12,108 – trasa vn podzemního vedení v chráničce 
km 12,272 – nadzemní el. vedení  
Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. V trase 
kabelových vedení může být uloženo několik kabelů. Před zahájením stavby je nutné požádat 
společnost ČEZ Distribuce a.s. o souhlas s činností v ochranném pásmu. U podzemních zařízení je 
povinnost 14dní před zahájením stavby požádat na tel.840 840 840 o vytyčení. 
Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních a nadzemních vedení jsou 
detailně popsány v dokladové části dokumentace. 
 Obec Tuchoměřice s technickým řešením akce souhlasí (viz. zápis z projednání technického 
řešení v dokladové části dokumentace). 
 Orgán státní památkové péče – povinnost předem ohlásit   a projednat    s Archeologickým 
ústavem AV ČR v Praze výkopové práce a umožnit tak případný archeologický výzkum. 
 
 
h) Seznam výjimek a úlevových řízení Žádné výjimky a úlevová řízení nejsou součástí plánované akce. 
 
 
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic Žádné související a podmiňující investice nejsou známy (dle požadavku Obce Tuchoměřice by 
bylo vhodné stavební práce SO 06 podél silnice realizovat při plánované opravě opěrné zdi silnice 
– projektant Ing. Raboch). 
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j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (dle KN) 
DOTČENÉ POZEMKY STAVBOU 
Seznam dotčených pozemků SO 01 (k.ú.Tuchoměřice) – koryto vodního toku (trvalý zábor) 
p.č. dle                

KN 
výměra 

m2 
TRVALÝ 
ZÁBOR 

druh pozemku 
- využití 

LV vlastník 

369/4 20 
 

Vodní plocha – 
koryto vodního 
toku  

886 ČR-Povodí Vltavy, státní podnik, 
Holečkova 106/8, Smíchov, 15000 Praha 5 

670/4 440 
 

Vodní plocha – 
koryto vodního 
toku – Z DŮVODU 
NESOUHLASU 
VLASTNÍKŮ NE-
BUDE STAVBA 
NA POZEMKU 
REALIZOVANA 

257 Cejp Karel, Ke Statenicím 41 25267 
Tuchoměřice ½ 
Koubová Jana, Ke Statenicím 41, 252 67 
Tuchoměřice ½  

670/8 1411 
 

Vodní plocha – 
koryto vodního 
toku 

10001 Obec Tuchoměřice V Kněživce 212, 252 67 
Tuchoměřice 

670/9 3 
 

Vodní plocha – 
koryto vodního 
toku 

 parcela není zapsána na LV (převod PVL) 

670/10 26 
 

Vodní plocha – 
koryto vodního 
toku 

 parcela není zapsána na LV (převod PVL) 

st.471 21 
 

Zastavěná plocha – 
hráz (rozděl. 
objekt) - BEZ 
ZÁSAHU 

 parcela není zapsána na LV (převod PVL-
posuzuje se) 

st.472 282 
 

Zastavěná plocha – 
hráz (rozděl. 
objekt) - BEZ 
ZÁSAHU 

10001 Obec Tuchoměřice V Kněživce 212, 252 67 
Tuchoměřice 

st.496 431 
 

Zastavěná plocha – 
hráz (rozděl. 
objekt) - BEZ 
ZÁSAHU 

 parcela není zapsána na LV (převod PVL-
posuzuje se) 

670/24 430 
 

Vodní plocha – 
koryto vodního 
toku 

 parcela není zapsána na LV (převod PVL) 

670/23 42 
 

Vodní plocha – 
koryto vodního 
toku  

886 ČR-Povodí Vltavy, státní podnik, 
Holečkova 106/8, Smíchov, 15000 Praha 5 

670/22 603 
 

Vodní plocha – 
koryto vodního 
toku 

 parcela není zapsána na LV (převod PVL) 

670/21 426 
 

Vodní plocha – 
koryto vodního 

 parcela není zapsána na LV (převod PVL) 
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toku 
670/20 8 

 
Vodní plocha – 
koryto vodního 
toku 

 parcela není zapsána na LV (převod PVL) 

č.670/15 1278 
(cca.378) 

Vodní plocha – 
koryto vodního 
toku 

10001 Obec Tuchoměřice V Kněživce 212, 252 67 
Tuchoměřice 

460/1 37942 
(cca.100) 

Lesní pozemek 535 LČR s.p., Přemyslova 1106/19, Nový 
Hradec Králové, 50008 Hradec Králové 

TRVALÝ ZÁBOR CELKEM – 4181 m2  
 
Seznam dotčených pozemků SO 02,03 (k.ú.Tuchoměřice) – koryto VT (trvalý zábor) 
p.č. dle                

KN 
(PK) 

výměra 
m2 

TRVALÝ 
ZÁBOR 

druh pozemku 
- využití 

LV vlastník 

670/19 127 Vodní plocha – 
koryto vodního 
toku 

10001 Obec Tuchoměřice, V Kněžívce 212, 
252 67 Tuchoměřice 

670/18 350 Vodní plocha – 
koryto vodního 
toku 

444 Chadima Jaroslav, Ke Statenicím 331, 
25267 Tuchoměřice 

č.670/15 1278 
(cca.900) 

Vodní plocha – 
koryto vodního 
toku 

10001 Obec Tuchoměřice, V Kněžívce 212, 
252 67 Tuchoměřice 

670/17 70 Vodní plocha – 
koryto vodního 
toku 

10001 Obec Tuchoměřice, V Kněžívce 212, 
252 67 Tuchoměřice 

670/16 141 Vodní plocha – 
koryto vodního 
toku 

444 Chadima Jaroslav, Ke Statenicím 331, 
25267 Tuchoměřice 

670/14 76 Vodní plocha – 
koryto vodního 
toku 

293 Starý Vladimír, Navrátilova 1559/9 11000 
Praha 1 ½  Starý Petr Ing., Na Madlenkách 
982 25210 Mníšek p.B  ½  

670/13 1100 Vodní plocha – 
koryto vodního 
toku 

293 Starý Vladimír, Navrátilova 1559/9 11000 
Praha 1 ½  Starý Petr Ing., Na Madlenkách 
982 25210 Mníšek p.B  ½  

670/12 662 Vodní plocha – 
koryto vodního 
toku 

164 Lučan Josef, K Lichocevsi 2, 25267 
Tuchoměřice 

670/1 1884 
 

Vodní plocha – 
koryto vodního 
toku  

 parcela není zapsána na LV (převod PVL) 

670/3 12 
 

Vodní plocha – 
koryto vodního 
toku 

886 ČR-Povodí Vltavy, státní podnik, 
Holečkova 106/8, Smíchov, 15000 Praha 5 

670/11 539 Vodní plocha – 
koryto vodního 
toku  

 parcela není zapsána na LV (převod PVL – 
připravuje se) 

479/2 86 Zahrada 104 Foubík Oldřich, Ke Statenicím 33, 25267 
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(cca.30) Tuchoměřice 
348 

 392 
(10) 

zahrada 293 Starý Vladimír, Navrátilova 1559/9 11000 
Praha 1 ½  Starý Petr Ing., Na Madlenkách 
982 25210 Mníšek p.B  ½  

353/2 812 
(cca.100) 

Zahrada  parcela není zapsána na LV 
346/6 986 

(cca.20) 
Trvalý travní 
porost 

293 Starý Vladimír, Navrátilova 1559/9 11000 
Praha 1 ½  Starý Petr Ing., Na Madlenkách 
982 25210 Mníšek p.B  ½  

TRVALÝ ZABOR CELKEM – 6021 m2   
 
Seznam dotčených pozemků SO 05 (k.ú.Kněžívka) – koryto vodního toku (trvalý zábor) 
p.č. dle                

KN 
výměra 

m2 
(TRVALÝ 
ZÁBOR) 

druh pozemku 
- využití 

LV vlastník 

472/33 383 
 

Vodní plocha – 
koryto vodního 
toku 

476 ČR-Povodí Vltavy, státní podnik, 
Holečkova 106/8, Smíchov, 15000 Praha 5 

472/34 336 
 

Vodní plocha – 
koryto vodního 
toku 

476 ČR-Povodí Vltavy, státní podnik, 
Holečkova 106/8, Smíchov, 15000 Praha 5 

472/1 
( 472) 2221 

 
Vodní plocha – 
koryto vodního 
toku  

 parcela není zapsána na LV (převod PVL) 
 

TRVALÝ ZABOR CELKEM – 2940 m2 
  
Seznam dotčených pozemků SO 06 (k.ú.Kněžívka) – koryto vodního toku (trvalý zábor) 
p.č. dle                

KN 
výměra 

m2 
TRVALÝ 
ZÁBOR 

druh pozemku 
- využití 

LV vlastník 

471/1 3738 
 

Vodní plocha – 
koryto vodního 
toku 

476 ČR-Povodí Vltavy, státní podnik, 
Holečkova 106/8, Smíchov, 15000 Praha 5 

471/5 256 
 

Vodní plocha – 
koryto vodního 
toku 

10001 Obec Tuchoměřice, V Kněžívce 212, 
252 67 Tuchoměřice 

471/3 162 
 

Vodní plocha – 
koryto vodního 
toku 

476 ČR-Povodí Vltavy, státní podnik, 
Holečkova 106/8, Smíchov, 15000 Praha 5 

471/2 40 
 

Vodní plocha – 
koryto vodního 
toku 

476 ČR-Povodí Vltavy, státní podnik, 
Holečkova 106/8, Smíchov, 15000 Praha 5 

23 66 
(cca.10) 

OP – neplodná 
plocha 

348 SJM Davydov Alexander a Davydová Irina, 
Braunerova 2070, 25263 Roztoky 

TRVALÝ ZABOR CELKEM – 4206 m2 
 Pozn. Detailní seznam trvalých i dočasných záborů řeší samostatný elaborát se zákresem 
dotčených pozemků jednotlivých LV 
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SOUSEDNÍ POZEMKY STAVBY 
SO 01 (k.ú. Tuchoměřice) - Zařízení staveniště, skládky, (zátopa Tuchoměřického poldru – 
horní část), příjezd ke korytu (dočasný zábor), sousední pozemky  
p.č. dle                

KN 
výměra 

m2 
 (DOČASNÝ 

ZÁBOR) 

druh pozemku 
využití 

LV vlastník 

360/1 31597 
(9566) 

Trvalý travní 
porost 

 parcela není zapsána na LV 
369/2 5342 Trvalý travní 

porost 
10001 Obec Tuchoměřice, V Kněživce 212, 

252 67 Tuchoměřice 
360/2 6058 Trvalý travní 

porost 
 parcela není zapsána na LV 

st.464 3050 Zastavěná plocha – 
čelní hráz poldru 

257 Cejp Karel, Ke Statenicím 41 25267 
Tuchoměřice ½ 
Koubová Jana, Ke Statenicím 41, 252 67 
Tuchoměřice ½ 

st.467 1405 Zastavěná plocha – 
boční hráz poldru 

886 ČR-Povodí Vltavy, státní podnik, 
Holečkova 106/8, Smíchov, 15000 Praha 5 

st.468 277 Zastavěná plocha – 
boční hráz poldru 

727 Spilková Simona, Zlatnická 1129/8, Nové 
Město,11000, ½  
Nejedlý Martin, Letná 88, 25065 Bašť ½  

st.469 559 
(559) 

Zastavěná plocha – 
boční hráz poldru 

886 ČR-Povodí Vltavy, státní podnik, 
Holečkova 106/8, Smíchov, 15000 Praha 5 

st.470 425 Zastavěná plocha – 
boční hráz poldru 

906 TOPSTEEL s.r.o, Křenova 438/7, 
Veleslavín, 16200 P6 

st.473 57 Zastavěná plocha – 
boční hráz poldru 

10001 Obec Tuchoměřice, V Kněživce 212, 
252 67 Tuchoměřice 

st.474 14 Zastavěná plocha – 
boční hráz poldru 

10001 Obec Tuchoměřice, V Kněživce 212, 
252 67 Tuchoměřice 

st.495 18 Zastavěná plocha – 
boční hráz poldru 

 Parcela není zapsána na LV 
460/1 37942 

(2000) 
lesní pozemek 535 Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 

1106/19, Nový Hradec Králové, 540008 
479/1 3348 zahrada 104 Foubík Oldřich, Ke Statenicím 33, 25267 

Tuchoměřice 
DOČASNÝ ZÁBOR CELKEM – 12125 m2 
Orientační identifikace parcely p.č.360/1 (zátopa poldru): 
p.č. dle                

PK 
výměra 

m2 
(DOČASNÝ 

ZÁBOR) 

druh pozemku 
využití 

LV vlastník 

366 8930 Trvalý travní 
porost 

886 ČR-Povodí Vltavy, státní podnik, 
Holečkova 106/8, Smíchov, 15000 Praha 5 

365 3780 Trvalý travní 
porost 

727 Spilková Simona, Zlatnická 1129/8, Nové 
Město,11000, ½  
Nejedlý Martin, Letná 88, 25065 Bašť ½ 

364 7401 
(7401) 

Trvalý travní 
porost 

886 ČR-Povodí Vltavy, státní podnik, 
Holečkova 106/8, Smíchov, 15000 Praha 5 

360 8872 Trvalý travní 943 HP Trust s.r.o., id.č.48212326, Sasinkova 
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(570) porost 2575/4, Skalica, 90901, Slovenská republika 
359/1 2225 

(1595) 
Trvalý travní 
porost 

943 HP Trust s.r.o., id.č.48212326, Sasinkova 
2575/4, Skalica, 90901, Slovenská republika 

358/2 155 Trvalý travní 
porost 

256 Novotný Vlastimil MUDr., Dobrovského 
274/7, Úšovice, 35301 Mariánské Lázně 

362/2 449 Trvalý travní 
porost 

256 Novotný Vlastimil MUDr., Dobrovského 
274/7, Úšovice, 35301 Mariánské Lázně 

362/3 320 Trvalý travní 
porost 

256 Novotný Vlastimil MUDr., Dobrovského 
274/7, Úšovice, 35301 Mariánské Lázně 

 
SO 02,03 (k.ú. Tuchoměřice) - Zařízení staveniště, skládky, příjezd ke korytu (dočasný 
zábor), sousední pozemky zleva 
p.č. dle                

KN 
výměra 

m2 
 (DOČASNÝ 

ZÁBOR) 

druh pozemku 
využití 

LV vlastník 

353/1 4575 
(4170) 

orná půda  parcela není zapsána na LV 
353/2 812 

(812) 
zahrada  parcela není zapsána na LV 

346/11 314 
 

trvalý travní porost 10001 Obec Tuchoměřice, V Kněžívce 212, 
252 67 Tuchoměřice 

st.223 1143 zastavěná plocha 10001 Obec Tuchoměřice, V Kněžívce 212, 
252 67 Tuchoměřice 

346/10 396 
(396) 

trvalý travní porost 10001 Obec Tuchoměřice, V Kněžívce 212, 
252 67 Tuchoměřice 

324/62 52 
(52) 

orná půda 10001 Obec Tuchoměřice, V Kněžívce 212, 
252 67 Tuchoměřice 

324/61 85 
(85) 

orná půda 10001 Obec Tuchoměřice, V Kněžívce 212, 
252 67 Tuchoměřice 

324/60 235 
(235) 

orná půda 10001 Obec Tuchoměřice, V Kněžívce 212, 
252 67 Tuchoměřice 

331/3 6748 
(257) 

ovocný sad 941 Čápová Eliška, U Hřiště 99, 25267 
Tuchoměřice 

326/3 185 
(185) 

OP-neplodná 10001 Obec Tuchoměřice, V Kněžívce 212, 
252 67 Tuchoměřice 

DOČASNÝ ZÁBOR CELKEM – 6197 m2 
Orientační identifikace parcely p.č.353/1,2 (přístup zleva): 
p.č. dle                
PK na 

p.č. 
(KN) 

výměra 
m2 

 (DOČASNÝ 
ZÁBOR) 

druh pozemku 
využití 

LV vlastník 

353 5082 orná, zahrada 10001 Obec Tuchoměřice, V Kněžívce 212, 
252 67 Tuchoměřice 

SO 02,03 (k.ú. Tuchoměřice) - Zařízení staveniště, skládky, příjezd ke korytu (dočasný 
zábor), sousední pozemky zprava 
p.č. dle                

KN 
(PK) 

výměra 
m2 

 (DOČASNÝ 
ZÁBOR) 

druh pozemku 
využití 

LV vlastník 



DPPS – DVT Únětický potok – rekonstrukce koryta toku v ř.km 9,276-12,398                      Ing. Viták Zdeněk 07/2016 

~ 16 ~ 
 

348 
 

392 
(89) 

zahrada 293 Starý Vladimír, Navrátilova 1559/9 11000 
Praha 1 ½  Starý Petr Ing., Na Madlenkách 
982 25210 Mníšek p.B  ½  

670/2 
(670) 

214 
(20) 

OP – ostatní 
komunikace 

 parcela není zapsána na LV 
346/6 986 

(148) 
trvalý travní porost 293 Starý Vladimír, Navrátilova 1559/9 11000 

Praha 1 ½  Starý Petr Ing., Na Madlenkách 
982 25210 Mníšek p.B  ½  

339/5 
(346) 

2626 
(330) 

orná půda  parcela není zapsána na LV 
339/6 1751 

(395) 
orná půda 164 Lučan Josef, K Lichocevsi 2, 25267 

Tuchoměřice 
339/9 66 

(66) 
orná půda 10001 Obec Tuchoměřice, V Kněžívce 212, 

252 67 Tuchoměřice 
339/7 22 

(22) 
orná půda 10001 Obec Tuchoměřice, V Kněžívce 212, 

252 67 Tuchoměřice 
339/13 184 

(184) 
orná půda 10001 Obec Tuchoměřice, V Kněžívce 212, 

252 67 Tuchoměřice 
339/14 184 

(184) 
orná půda 654 Poláčková Ivana Mgr., Hole 11, 25264 

Svrkyně 
339/1 

(337/1) 
8248 

(1740) 
Orná půda  parcela není zapsána na LV 

327/1 10916 
(585) 

OP – sportoviště a 
rekreační plocha 

758 Tělocvičná jednota Sokol Tuchoměřice, 
Rovná 53, 25267 Tuchoměřice 

326/10 1329 
(1329) 

OP – jiná plocha 10001 Obec Tuchoměřice, V Kněžívce 212, 
252 67 Tuchoměřice 

DOČASNÝ ZÁBOR CELKEM – 5102 m2  
DOČASNÝ ZÁBOR SO 02,03  CELKEM – 11299 m2  
Orientační identifikace parcely p.č.670/2 (přístup zprava): 
p.č. dle                

PK  
výměra 

m2 
 (DOČASNÝ 

ZÁBOR) 

druh pozemku 
využití 

LV vlastník 

670 3438 
(20) 

OP – ostatní 
komunikace 

10001 Obec Tuchoměřice, V Kněžívce 212, 
252 67 Tuchoměřice 

Orientační identifikace parcely p.č.339/5 (přístup zprava): 
p.č. dle                

PK  
výměra 

m2 
 (DOČASNÝ 

ZÁBOR) 

druh pozemku 
využití 

LV vlastník 

346 5082 
(330) 

orná půda 293 Starý Vladimír, Navrátilova 1559/9 11000 
Praha 1 ½  Starý Petr Ing., Na Madlenkách 
982 25210 Mníšek p.B  ½  

Orientační identifikace parcely p.č.339/1 (přístup zprava): 
p.č. dle                

PK  
výměra 

m2 
 (DOČASNÝ 

ZÁBOR) 

druh pozemku 
využití 

LV vlastník 

337/1 8466 
(1740) 

orná půda 654 Poláčková Ivana Mgr., Hole 11, 25264 
Svrkyně 
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SO 05 (k.ú. Kněžívka) - Zařízení staveniště, skládky, příjezd ke korytu (dočasný zábor), 
sousední pozemky 
p.č. dle                

KN 
výměra 

m2 
 (DOČASNÝ 

ZÁBOR) 

druh pozemku 
využití 

LV vlastník 

445 607 OP – ostatní 
komunikace 

10001 Obec Tuchoměřice, V Kněžívce 212, 
252 67 Tuchoměřice 

270/1 2591 
(346) 

zahrada 37 Acerostar s.r.o, U silnice 949/11, Ruzyně, 
16100 Praha 6  

st.19 970 
(505) 

zastavěná plocha 37 Acerostar s.r.o, U silnice 949/11, Ruzyně, 
16100 Praha 6  

260 3299 
(1028) 

ovocný sad 37 Acerostar s.r.o, U silnice 949/11, Ruzyně, 
16100 Praha  

262/1 616 
(616) 

zahrada 37 Acerostar s.r.o, U silnice 949/11, Ruzyně, 
16100 Praha 6  

262/2 405 zahrada 52 Zdražilová Antonie, V Uličce 233, 25267 
Tuchoměřice 

st.27 67 zastavěná plocha 67 SJM Frank Jana Franková Věra, V Uličce 
190, 25267 Tuchoměřice 

257 496 OP-ostatní plocha 10001 Obec Tuchoměřice, V Kněžívce 212, 
252 67 Tuchoměřice 

13 271 zahrada 93 Kostrouch Tomáš MUDr., Kovařovicova 
256, Hořejší Předměstí, 34401 Domažlice 

14 100 Trvalý travní 
porost 

10001 Obec Tuchoměřice, V Kněžívce 212, 
252 67 Tuchoměřice 

st.92 431 zastavěná plocha 360 Řezníčková Šárka, V Kněžívce 202, 25267 
Tuchoměřice 

15 853 zahrada 507 JONSIE a.s., Staropramenná 221/25, 
Smíchov, 15000 Praha 5 

30 4118 ovocný sad 507 JONSIE a.s., Staropramenná 221/25, 
Smíchov, 15000 Praha 5 

DOČASNÝ ZÁBOR CELKEM – 2495 m2 
 
SO 06 (k.ú. Kněžívka) - Zařízení staveniště, skládky, příjezd ke korytu (dočasný zábor), 
sousední pozemky 
p.č. dle                

KN 
výměra 

m2 
(DOČASNÝ 

ZÁBOR) 

druh pozemku 
využití 

LV vlastník 

16/4 124 
(124) 

OP – jiná plocha 10002 ČR – Státní pozemkový úřad, Husinecká 
1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3 

st.34/1 1496 
(615) 

zastavěná plocha 762 Kiknavelidze Važa, Buková 434, 25267 
Tuchoměřice 

18/1 95 
(95) 

OP – neplodná 
půda 

60000 ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových Rašínovo nábřeží 390/42 Pha 2 

18/2 307 
(307) 

OP – jiná plocha 60000 ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových Rašínovo nábřeží 390/42 Pha 2 

st.34/2 2449 
(2449) 

zastavěná plocha 
(skládka při 

10001 Obec Tuchoměřice, V Kněžívce 212, 
252 67 Tuchoměřice 
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I.etapě) 
429/1 338 

(338) 
OP – ostatní 
komunikace 

10001 Obec Tuchoměřice, V Kněžívce 212, 
252 67 Tuchoměřice 

442 6171 OP - silnice 416 Středočeský kraj – KSÚS Středočeského 
kraje, p.o., Zborovská 81/11, 15021 Praha 

396 798 
(798) 

OP - silnice 10001 Obec Tuchoměřice, V Kněžívce 212, 
252 67 Tuchoměřice 

91/3 273 
(273) 

OP – neplodná 
půda 

10001 Obec Tuchoměřice, V Kněžívce 212, 
252 67 Tuchoměřice 

91/1 295 
(295) 

OP – neplodná 
půda 

10001 Obec Tuchoměřice, V Kněžívce 212, 
252 67 Tuchoměřice 

st.35/1 1785 zastavěná plocha 507 JONSIE a.s., Staropramenná 221/25, 
Smíchov, 15000 Praha 5 

29 297 OP – neplodná 
půda 

507 JONSIE a.s., Staropramenná 221/25, 
Smíchov, 15000 Praha 5 

24 837 OP – neplodná 
půda 

348 SJM Davydov Alexander a Davydova Irina, 
Braunerova 2070, 25263 Roztoky 

19 392 OP – neplodná 
půda 

10001 Obec Tuchoměřice, V Kněžívce 212, 
252 67 Tuchoměřice 

409 313 OP – ostatní plocha 10001 Obec Tuchoměřice, V Kněžívce 212, 
252 67 Tuchoměřice 

st.73/1 90 zastavěná plocha  10001 Obec Tuchoměřice, V Kněžívce 212, 
252 67 Tuchoměřice 

65/2 696 OP - zeleň 410 Hegrová Alena, U Kopečku 325, 25267 
Tuchoměřice 

471/4 20 Vodní plocha – 
koryto vodního 

toku (zeď) 
410 Hegrová Alena, U Kopečku 325, 25267 

Tuchoměřice 
st.220 37 zastavěná plocha 410 Hegrová Alena, U Kopečku 325, 25267 

Tuchoměřice 
68/2 154 OP – neplodná 

půda 
583 ARABELLA, spol. s r.o., Široká 97/11, 

Josefov, 11000 Praha 1 
st.144 294 zastavěná plocha 148 SJM Chlebík Andrzej a Chlebíková Daniela, 

V Kněžívce 283, 25267 Tuchoměřice 
91/2 108 zahrada 148 SJM Chlebík Andrzej a Chlebíková Daniela, 

V Kněžívce 283, 25267 Tuchoměřice 
74/1 2003 OP – manipulační 

plocha 
547 YOUNG INVEST a.s., Žitná 606/29, Nové 

Město, 11000 Praha 1 
72/2 212 OP – neplodná 

půda 
10001 Obec Tuchoměřice, V Kněžívce 212, 

252 67 Tuchoměřice 
72/1 221 OP – neplodná 

půda 
10001 Obec Tuchoměřice, V Kněžívce 212, 

252 67 Tuchoměřice 
89/1 3329 OP – neplodná 

půda 
62 Haramule Karel, V Kněžívce 176, 25267 

Tuchoměřice ½  Haramulová Lenka, 
V Kněžívce 176, 25267 Tuchoměřice ½ 

89/3 1853 OP – neplodná 
půda 

434 SJM Šebánek Zdeněk Ing. A Šebánková 
Marie, Šumberova 360/38, Veleslavín,  
162 00 Praha 6 

DOČASNÝ ZÁBOR CELKEM – 5294 m2 
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A.4. Údaje o stavbě 
 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby Jedná se o rekonstrukci koryta Únětického potoka (oprava povodňové škody). 
 
b) Účel stavby Hlavním účelem akce je rekonstrukce koryta Únětického potoka navazující na 1.etapu akce, která 
má zamezit dalším destrukcím koryta, které jsou způsobeny povodňovými průtoky. Opevnění 
z betonových desek je  podemleté  a odplavené, betonové desky  rozbité a roznesené prakticky  po 
celé zájmové ploše stavby. V korytě toku je náletový porost a popadané stromy. 
Na základě požadavku investora, Obce Tuchoměřice a s odsouhlasením vodoprávního 
orgánu bylo navrženo opevnění koryta kamennou dlažbou  tl. 25 na maltu cementovou  s vyspárováním dlažby maltou cementovou (zápis z úvodního jednání ze dne 28.11.2006).  
Cílem projektu je především komplexní oprava celého úseku při zachování popř. navýšení 
průtočné kapacity koryta a zvýšení přírodního charakteru toku (SO 01). Opravovaný úsek  
v minulých letech vyžadoval opakovanou  a  nákladnou údržbu. 
 
c) Trvalá nebo dočasná stavba Plánovaná rekonstrukce koryta včetně nového opevnění vodního toku bude stavbou trvalou. 
 
d) Údaje o ochraně stavby Vodní tok je ze zákona významným krajinným prvkem, který podléhá ochraně a zvyšuje 

ekologickou stabilitu krajiny.  
 
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků  Veškeré práce budou prováděny dle platných předpisů a norem. Pro úpravu koryta platí především 
TNV 75 2102 - Úpravy potoků. 

 
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů  Veškeré podmínky dotčených orgánů z dokladové části dokumentace budou splněny. 

 
g) Seznam výjimek a úlevových  řešení Žádné výjimky a úlevová řízení nejsou součástí plánované akce. 

 
h) Navrhované kapacity stavby (délka rekonstruovaného koryta toku) Délka upravovaného toku v II.etapě celkem: 1895m 

1223m  (ř.km 9,355-10,578) v k.ú. Tuchoměřice  
672m  (ř.km 11,685-11,943) a (ř.km 11,984-12,398) v k.ú. Kněžívka 
 
i) Základní bilance stavby  
Orientační rozhodující položky  

Název položky (měrná jednotka) SO 01 SO 02 SO 03 SO 05 SO 06 Celkem 
Rozebrání betonového opevnění 
koryta (betonové desky)  – m3 

308,9 255,7 121,6 88,1 236,9 1011,2 m3 
Odstranění a odvoz zeminy, výkopku 
z koryta toku (V) – m3 

558,9 848,4 349,3 235,5 363,6 2355,7 m3 
Naložení a odvoz suti, odpadu - t 48,0 43,2 30,0 80,0 46,0 247,2 t 
Úprava dna vodoteče se zhutněním m2 1104,8 644,9 294,0 490,4 823,8 3357,9 m2 
Svahování břehů se zhutněním – m2 2470,1 1977,1 922,0 910,0 1550,0 7829,2 m2 
Převedení vody při stavbě, čerpání - m 82,0 476,0 245,0 258,0 414,0 1475 m 
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Kamenná dlažba tl.25cm do MC 
s vyspár. MCs do ŠP lože – m2 

594,0 2558,1 1216,0 1040,0 2368,7 7776,8 m3 
Kamenný pohoz (záhozový kámen do 
200kg) 

818,04     818,04 m3 
Oprava bet. konstrukcí stupňů – m3 - 24,0 - 20,0 19,4 63,4 m3 

 
 
j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby) Předpokládané zahájení výstavby – r. 2016 
Předpokládaná lhůta výstavby – cca. 1 rok 
 
k) Orientační náklady stavby Celková cena plánované akce - cca. 25 mil. Kč bez DPH (detailně viz. orientační rozpočet) 

 
 
A.5. Členění stavby na stavební objekty  
 
Členění stavby na stavební objekty Úpravy Únětického potoka v II. etapě výstavby se budou realizovat v těchto stavebních objektech :  
SO 01 Oprava povodňové škody Únětického potoka v ř.km 9,276-9,837 
           (vodní tok v extravilánu při vzdušní straně boční hráze Tuchoměřického poldru) 
SO 02 Oprava povodňové škody Únětického potoka v ř.km 9,837-10,333 
           (vodní tok v extravilánu mezi silnicí Tuchoměřice-Statenice a fotbalovým hřištěm) 
SO 03 Oprava povodňové škody Únětického potoka v ř.km 10,333-10,578 
           (vodní tok ve východní části intravilánu – k.ú.Tuchoměřice) 
SO 05 Oprava povodňové škody Únětického potoka v ř.km 11,685-11,943 
            (vodní tok v zastavěné části obce – k.ú. Kněžívka) 
SO 06 Oprava povodňové škody Únětického potoka v ř.km 11,943-12,398 
           (vodní tok v západní části intravilánu – k.ú.Kněžívka) 
 

 
 v Nučicích, červenec 2016 

 
 

vypracoval :  Ing. Zdeněk Viták 
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 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ zpráva 

(dle přílohy č.6 k vyhlášce č.499/2006Sb.) 
 

 OBSAH : 
 
 

1. Popis území a fotodokumentace úseků stavby 
 

2. Informace o rozsahu staveniště, mezideponie, příjezdy a 
přístupy na stavbu 

 
3. Významné sítě technické infrastruktury 

 
4. Napojení staveniště na zdroje vody a elektřiny 

 
5. Recyklace stavebních  hmot 

 
6. Návrh havarijního plánu 

 
7. Návrh povodňového plánu 

 
8. Požadavky na zpracování plánu BOZ při práci na staveništi 

 
9. Geodetický referenční polohový a výškový systém 

 
10. Požadavky na provádění stavebních prací 

 
11. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 
12. Ochrana životního prostředí při výstavbě 

 
13. Požadavky na dodavatele stavby 

 
14. Předběžný postup výstavby 

 
15. Závěrečná ustanovení 
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B.1. Popis území a fotodokumentace úseků stavby 
 

 Foto č.1 – Pohled na začátek opravovaného úseku nad vtokem do cestního mostku v km 9,276 
 

 Foto č.2 - Pohled proti vodě na rozpadlé opevnění a vyplavené betonové desky v úseku km 9,276-
9,300 pod funkčním objektem Tuchoměřického poldru 
 

 Foto č.3 – Pohled proti vodě charakteristický úsek podél boční hráze Tuchoměřického poldru (v 
popředí rozpadlé betonové opevnění levého břehu, v pozadí výtokový objekt rekonstruované ČOV 
Tuchoměřice v km 9,390)  
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 Foto č.4 – Pohled proti vodě na náletový porost v průtočném profilu Únětického potoka, jehož 
kořeny přispívají k rozpadání bet. opevnění a vzniku nátrží v tělese hráze Tuchoměřického poldru 
(km 9,400-9,500) 
 

 Foto č.5 – Pohled proti vodě v km 9,500-9,600 (při pravém břehu nakloněné vzrostlé stromy) 
 

 Foto č.6 – Pohled proti vodě na úsek pod stavidlem poldru v km 9,600-9,700 (při levém břehu 
v konci boční hráze narušené opevnění z bet. desek hrozící sesuvem a vznikem nátrže v hrázi 
Tuchoměřického poldru), kde končí stavební objekt SO 01. 
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 Foto č.7 – Detailní pohled na rozdělovací objekt Tuchoměřického poldru v ř.km 9,712, který byl 
v nedávné době rekonstruován a pročištěn (úsek podél RO není součástí plánované akce) 
 

 Foto č.8 – Pohled po vodě na úsek koryta nad RO Tuchoměřického poldru (levostranně došlo 
k odplavení desek v patě svahu a vzniku nátrže) 
 

 Foto č.9 – Pohled proti vodě na úsek koryta v km 9,800-9,817 pod výtokem ze silničního mostku 
(zakrytý úsek v km 9,817-9,837 není součástí plánované akce) 
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 Foto č.10 – Pohled proti vodě ze silničního mostku na úsek v km 9,840-9,870 (pravostranný nálet 
v průtočném profilu, porušené betonové opevnění ve dně) 
 

 Foto č.11 – Pohled na masivní betonový stupeň s vývarem v km 9,870, na kterém je umístěno 
měřící zařízení s vodočtem 
 

 Foto č.12 – Pohled proti vodě na koryto pod lávkou v km 9,921 (lokálně rozpadlé bet. desky, 
naplaveniny v korytě) 
 
 
 


