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 Foto č.13 – Detailní pohled na naplavené bet. desky ve dně nad lávkou v km 9,921 
 

 Foto č.14 – Pohled na opevněné koryto s množstvím naplavenin podél levobřežní zaplocené 
nemovitosti s živým plotem z thůjí (v km 9,90-10,05) – přístup pouze z levého břehu 
 

 Foto č.15 – Detailní pohled na nátrž levého břehu v km  9,980-10,000 
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 Foto č.16 – Pohled po vodě na pokračující destrukci koryta nad pravostranným obloukem koryta 
od km 1,020 až k vývaru výše ležícího stupně 
 

 Foto č.17 – Detailní pohled po vodě na vzniklou nátrž (podemletý pravý břeh v konci zaploceného 
pozemku – živý plot z thůjí) pod zajišťovacím betonovým prahem stupně v km 10,055 
 

 Foto č.18 – Pohled proti vodě na vývar a přepadový práh stupně v km 10,065 (porušené betonové 
opevnění vývaru a naplavené bet. desky) 
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 Foto č.19 – Pohled proti vodě na úsek nad stupněm v km 10,100-10,180, kde došlo k úplné 
destrukci koryta. 
 

 Foto č.20 – Detailní pohled z levého břehu na vzniklou nátrž (v čase neustále dochází k podemílání 
především pravého břehu, usazování sedimentu a naplavených předmětů v korytě) 
 

 Foto č.21 – Pohled proti vodě na konec nátrže v km 10,180 před koncem levostranného oplocení. 
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 Foto č.22 – Pohled na opravený úsek v km 10,200-10,215 v místě přechodu IS (lichoběžníkové 
koryto opevněné kamennou dlažbou do betonu – zůstane bez zásahu) 
 

 Foto č.23 – Pohled na navazující úsek v km 1,215-10,250 (rozpadlé betonové opevnění, v pozadí 
nátrž levého břehu v délce 12m), pravostranně hodnotný doprovodný porost nutno zachovat 
 

 Foto č.24 – Detailní pohled po vodě na destrukci pravého břehu koryta pod fotbalovým hřištěm 
v km 10,300-10,340 
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 Foto č.25 – Pohled proti vodě na úsek koryta podél fotbalového hřiště v Tuchoměřicích v km 
10,340-10,440 (podemletý pravý břeh koryta, rozpadlé betonové opevnění) 
 

 Foto č.26 – Detailní pohled po vodě na pravostrannou nátrž v km 10,450 una konci zaploceného 
areálu fotbalového hřiště v Tuchoměřicích 
 

 Foto č.27 – Detailní pohled proti vodě na porušené bet. opevnění v návaznosti na opravený úsek 
realizovaný v roce 2008 (km 10,578-11,685) – zde končí navržená oprava v k.ú.Tuchoměřice 
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 Foto č.28 – Pohled proti vodě na konec opraveného úseku v km 11,685 (k.ú. Kněžívka), při levém 
břehu narovnané vyplavené betonové desky z horního úseku (vlevo v pozadí bet. šachta v konci 
úpravy a napouštěcí objekt Mlýnského náhonu) 
 

 Foto č.29 – Detailní pohled proti vodě na naplaveniny pod napouštěcím objektem Mlýnského 
náhonu v km 11,700 
 

 Foto č.30 – Detailní pohled proti vodě na popadané vzrostlé stromy v průtočném profilu koryta nad 
napouštěcím objektem (km 11,700-11,710) 
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 Foto č.31 – Pohled proti vodě v km 11,710-11,720 na rozpadlé opevnění dna, popadané stromy, 
naplaveniny a nevhodné předměty v průtočném profilu Únětického potoka 
 

 Foto č.32 – Pohled po vodě z pravého břehu na úsek v km 11,720-11,725 (na pravém břehu vznikla 
divoká skládka zasahující až do průtočného profilu potoka) 
 

 Foto č.33 – Pohled po vodě z výtokové části cestního mostku v km 11,727 na devastující koryto, 
do kterého zasahuje pravobřežní divoká skládka s komunálním odpadem i popadanými stromy 
 



DPPS – DVT Únětický potok – rekonstrukce koryta toku v ř.km 9,276-12,398                      Ing. Viták Zdeněk 07/2016 

~ 33 ~ 
 

 Foto č.34 – Pohled po vodě na vtokovou část klenbového mostku v km 11,733 (vlevo před 
betonovými opěrami mostku vznikající nátrž levého břehu) 
 

 Foto č.35 – Pohled proti vodě na rozvalené bet. opevnění levého břehu pod stupněm v km 11,745 
 

 Foto č.36 – Pohled po vodě na narovnaný úsek v zaplocených zahradách v km 11,740-11,770 
 
 



DPPS – DVT Únětický potok – rekonstrukce koryta toku v ř.km 9,276-12,398                      Ing. Viták Zdeněk 07/2016 

~ 34 ~ 
 

 Foto č.37 – Pohled proti vodě na zahloubené špatně přístupné koryto v km 11,770-11,790 
s množstvím naplavených bet. desek ve dně koryta (v pozadí) 

 Foto č.38 – Pohled proti vodě na úsek pod betonovou opěrnou zdí v km 11,799-11,838 
 

 Foto č.39 – Pohled proti vodě na stupeň v km 11,861 a navazující skluzovou trať v konci SO 05 
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 Foto č.40 – Pohled po vodě na začátek úseku SO 06 u vtoku do zakrytého úseku pod areálem 
Prchalova mlýna v km 11,984 (zakrytý úsek není součástí PD) 
 

 Foto č.41 – Pohled po vodě na úsek Únětického potoka v km 11,984-12,020 (rozpadlé opevnění, 
naplaveniny, nálet a popadané stromy v korytě toku) – zahloubený úsek koryta 
 

 Foto č.42 – Detailní pohled proti vodě na levý břeh v místě obnažených kořenů vzrostlých stromů 
v místě porušeného betonového opevnění) – km 12,020-12,030 
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 Foto č.43 – Detailní pohled na vtokovou část klenbového cestního mostku v km 12,125 
s rozpadlým betonovým opevněním a naplaveninami v korytě potoka 
 

 Foto č.44 – Pohled po vodě na silně zahloubený úsek pod plánovanou opravou silnice Kněževes-
Tachlovice (součástí akce je náhrada rozpadlého bet. opevnění koryta korytem z kam. dlažby) mezi 
cestními mostky v km 12,125-12,208 
 

 Foto č.45 – Pohled po vodě na vtokovou část mostku v km 12,218 s přechodem IS u vtoku 
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 Foto č.46 – Pohled proti vodě na koryto Únětického potoka nad vtokem do silničního mostku (km 
12,218-12,250), oboustranně rozpadlé opevnění břehů i dna 
 

  Foto č.47- Pohled po vodě na km 12,262-12,300 nad cestním mostkem (částečně porušené 
betonové opevnění svahů i dna, pomístně nátrže) 
 

 Foto č.48 – Pohled proti vodě na konec řešeného úseku Únětického potoka nad stupněm s vývarem 
v km 12,384-12,398 
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B.2 Informace o rozsahu staveniště, mezideponie, příjezdy a přístupy na stavbu 
 Staveniště v II. etapě stavby je dáno vymezeným úsekem koryta toku – průtočný profil potoka 
ř.km 9,335-10,898 v k.ú. Tuchoměřice a ř.km 11,322-12,398 v k.ú. Kněžívka. 
Staveniště je v intravilánu obce Tuchoměřice mnohdy sevřené mezi oplocenými pozemky a z toho 
vyplývá náročnost organizace práce a plánovaných technologických postupů s cílem minimalizace  
jakéhokoliv poškození přilehlého majetku. Ztížené podmínky pro stavbu jsou především v horní 
části zájmové plochy (SO 05, SO 06 v k.ú. Kněžívka). Koryto je zde silně zahloubeno, tudíž 
přístup z obou břehů je značně ztížený – doporučuje se stejně jako v I. Etapě provádět stavební 
práce přímo z koryta toku.  
Zařízení staveniště se navrhuje vybavit osazením minimálně dvou stavebních buněk, z nichž jedna 
bude sloužit k uzamčení materiálu a malých strojů, které musejí být pod střechou a druhá stavební 
buňka, která  bude sloužit jako kancelář  a šatna pro dělníky. Navíc bude osazeno mobilní WC.  
Příjezdové komunikace včetně sjezdů, přejezdů koryta apod. jsou součástí ZS. Rozsah a způsob 
případného zajištění povrchů je věcí posouzení zhotovitele a finálního výběru i projednání tras 
příjezdů zhotovitelem, 
Předpokládaná místa ZS byla předběžně dohodnuta se zástupci obce Tuchoměřice při jednání dne 
6.11.2015 (viz. zápis a zákres v grafické části dokumentace) a projednávána v rámci IČ se zástupci 
soukromých vlastníků (nájemní smlouvy). 
Předběžná místa ZS, skládek, popř. mezideponie stavebních hmot : 
SO 01 – na p.č.360/1 v k.ú. Tuchoměřice dle KN, nejlépe na parcele PK 359/1 ve vlastnictví LV 
943 (HP Trust s r.o.) nad kótou normální hladiny poldru 274,55 m n.m. (nutno projednat 
s vlastníkem pozemku), v krajním případě na PK 364 ve vlastnictví zadavatele (na co nejvyšší kótě 
a mimo OP nadzemního el. vedení) – viz. zákres v grafické části dokumentace 
SO 02 – na p.č.353/1 v k.ú. Tuchoměřice dle KN ve vlastnictví obce Tuchoměřice  
SO 02,03 – na p.č.339/1 v k.ú. Tuchoměřice dle KN (PK 337/1 ve vlastnictví LV 654), u 
p.č.339/13 ve vlastnictví obce Tuchoměřice 
SO 05, 06 – místo, kde bylo při I. etapě stavby umístěno recyklační středisko, mezideponie a 
skládky (na st.34/2 v k.ú.Kněžívka) je pro obec nevyhovující a tudíž se Obec Tuchoměřice 
zavázala určit před stavbou náhradní místo pro skládky popř. ZS (viz. zápis z 4.11.2015). 
V případě, že obec náhradní místo neurčí, musely by být stavební hmoty přiváženy a odváženy ze 
skládky umístěné u SO 01-03. Pro možnost skládky na začátku úpravy SO 05 se doporučuje 
pravostranný pozemek p.č.262/1 v k.ú.Kněžívka ve vlastnictví LV 37 (f. Acerostar s r.o.) - nutno 
projednat s vlastníkem pozemku. 
 
Příjezdy na  zařízení  staveniště  a vymezené skládky  budou  z obslužných místních komunikací 
napojených na  asfaltovou silnici Tuchoměřice - Statenice, která je komunikační páteří celého 
staveniště.  Mezideponie vytěženého sedimentu a betonů bude na vymezených skládkách, kde také 
proběhne  případná recyklace  odstraněného betonového opevnění. 
Přístupy – ze státní silnice Tuchoměřice – Statenice s navázáním na místní komunikace a dále přes 
pozemky sousedící s tokem. Obtížný přístup k zájmové ploše je především u stavebního objektu 
SO 05 pod bývalým Prchalovým mlýnem a části SO 06 přilehlé k silnici. 
 
Navržené příjezdy a přístupy na staveniště (koryto Únětického potoka): SO 01 (vodoteč v extravilánu při pravé straně boční hráze Tuchoměřického poldru) 
Přístup na staveniště ze silnice p.č. 643/1 v k.ú. Tuchoměřice (Tuchoměřice-Statenice) přes sjezd 
na pozemek Tuchoměřického poldru p.č.360/1. K dolní části SO 01 se zřídí přejezd potoka v místě 
přírodní úpravy (příjezd po pozemku PK 364 a st.469 ve vlastnictví zadavatele – viz. grafická část 
dokumentace). V době provádění bude uzavřeno stavidlo rozdělovacího objektu a voda bude 
protékat přes funkční objekt Tuchoměřického poldru. Přístup ke korytu bude z navazujícího 
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lesního pozemku ve vlastnictví LČR. K horní části SO 02 bude přístup levostranně přes pozemky 
PK360 a PK 369 ve vlastnictví LV 943 (HP Trust s r.o.). 
 
 
SO 02 (vodoteč v extravilánu mezi silnicí Tuchoměřice-Statenice a fotbalovým hřištěm) 
Přístup ze silnice p.č. 643/1 v k.ú. Tuchoměřice – sjezd na pozemek p.č. 353/1,2 (PK353) ve 
vlastnictví obce Tuchoměřice. Přístup ke bude korytu levostranně až k lomu trasy pod novou 
zástavbou obce Tuchoměřice. Nad lomem trasy v ř.km 10,02 se plánuje přístup z pravé strany 
(soukromé pozemky p.č.346/6, PK 346 – LV 293 a p.č.339/6 – LV164). Od nově budované lávky 
v ř.km 10,2 až na konec úseku se plánuje oboustranný přístup ke korytu. Pravostranně z nově 
zřizované obecní komunikace (p.č.324/62, 324/61 a 324/60), levostranně ze soukromého pozemku 
p.ř.339/14 a 339/1 (PK 337/1) ve vlastnictví LV 654.  
 
SO 03 (vodoteč ve východní části intravilánu, podél fotbalového hříště – k.ú.Tuchoměřice) 
Přístup v konci úpravy ze silnice p.č 609 a navazujícího obecního pozemku p.č 326/10 
(pravostranně), popř, p.č.326/3 (levostranně). Podél fotbalového hřiště se doporučuje přístup z levé 
strany (z nově budované komunikace pod plánovanou zástavbou Tuchoměřic – přes p.č. 331/3 ve 
vlastnictví LV 941, p.č.324/45 ve vlastnictví zadavatele až k obecnímu pozemku p.č.324/6). 
 
SO 05 (vodoteč v zastavěné části obce pod Prchalovým mlýnem – k.ú. Kněžívka) 
Přístup z obecní komunikace p.č.445 navazující přes mostek na areál bývalého mlýna ve vlastnictví 
LV 37 (f. Acerostar s r.o.). Jediný možný přístup tohoto obtížně přístupného úseku je levostranně 
ze zahrady p.č.260 ve vlastnictví LV 37, popř. přímo z koryta toku.  
 
SO 06  (vodoteč v západní části itravilánu – k.ú.Kněžívka) 
V začátku úseku se vlivem velkého zahloubení koryta jedná o obtížně přístupné koryto toku. 
Přístup nad Prchalovým mlýnem až k silničnímu mostku v km 12,208 lze pouze pravostranně. 
Podél silnice Tuchoměřice-Kněževes lze práce provádět pouze přímo z koryta toku. 
Nad silničním mostem v ř.km 12,208 až ke konci úpravy je koryto zpřístupněno z navazující 
obecní komunikace.   
 
 
B.3. Významné sítě technické infrastruktury 
 Staveništěm prochází stávající  plynovodní  potrubí ve správě  Pražské plynárenská Distribuce a.s., 
vodovod a splašková kanalizace ve správě 1.Vodohospodářské spol. s r.o., pozemní a nazemní 
elektrické sítě ve správě ČEZ a telekomunikační kabely ve správě České telekomunikační  
infrastruktury a.s.. 
Zákres dle aktualizovaných podkladů správců těchto sítí je přenesen do grafické části 
dokumentace. 
Veškeré podmínky správců inženýrských sítí z dokladové části dokumentace budou splněny 
(především vytyčení IS před stavbou, zajištění sítí apod.). 
V předstihu bude o vytyčení požádán správce vodovodu a kanalizace 1. Vodohospodářská spol. 
s r.o., která předala zákresy sítí pouze orientačně (nemá zatím podklady v digitální formě). 
Pozn. Při první etapě stavby bylo v korytě toku obnaženo několik funkčních i nefunkčních IS 
(především domovní přípojky kanalizace a vodovodu), o kterých nikdo z okolních vlastníků 
nevěděl. Vzhledem k těmto skutečnostem je nutné v tomto případě povolat správce příslušného 
zařízení (1. vodohospodářská a.s., vlastník sousední nemovitosti apod.) a dohodnout další postup 
prací! 
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Zjištěné křížení IS s korytem Únětického potoka : k.ú. Tuchoměřice (SO 01-03) 
ř.km 9,736  – ocel. chránička DN 300 vodovodního potrubí (1.Vodohospodářská) 
ř.km 9,836 –  2x ocelová chránička kabelů na vtoku do silničního propustku (CETIN) 
ř.km 9,966  – nadzemní el.vedení (ČEZ) 
ř.km 10,185 – nadzemní el. vedení (ČEZ) 
ř.km 10,263 – nadzemní.el. vedení (ČEZ) 
ř.km 10,327 – křížení s kanalizačním řadem (1. Vodohospodářská) 
pozn. levostranně podél celého úseku SO 02 a SO 03 jde souběžně sběrač splaškové kanalizace 
k ČOV Tuchoměřice 
 
k.ú.Kněžívka (SO 05-06) 
ř.km 11,727 - plynovodní řad PE 25 (PPD) 
ř.km 11,732 – kabel O2 (CETIN), trasa nadzemního vedení (ČEZ) 
ř.km 12,106 – nadzemní el. vedení (ČEZ) 
ř.km 12,108 –12,112 – 4x chránička IS (plynovod STL PE63-PPD, vodovodní řad-1.V ,trasa vn  
                                      podzemní - ČEZ a  kabely-CETIN) pod výtokem z mostku 
ř.km 12,130 – kabel O2 u vtokové části mostku (CETIN) 
ř.km 12,157 – kabelová trať (CETIN), chránička IS DN 400 
Iř.km 12,218 – kabely (CETIN), kanal. chránička DN 400 u vtoku do sil mostku (1.V) 
ř.km 12,236 – chránička DN100 nad vtokem do sil. mostku (kabely-CETIN) 
km 12,272 – nadzemní el. vedení (ČEZ) 
ř.km 12,407-12,506) – chránička DN 500 pod vrcholem klenby dálničního propustku (kabely-
CETIN)  
 
 B.4. Napojení staveniště na zdroje vody a elektřiny 
Přípojky na zdroje vody a elektřiny si dohodne dodavatel s obecním zastupitelstvem obecního 
úřadu Tuchoměřice. U zařízení staveniště a skládek umístěných v blízkosti nemovitostí. popř. 
v blízkosti ČOV Tuchoměřice, může být od nich realizováno připojení elektřiny a vody. 
V ostatních případech bude používaná elektrocentrála a voda z potoka. 
  
B.5.. Recyklace stavebních  hmot  
Betonové desky (původní opevnění toku) a odstraněné betonové  opevnění z objektů, oprav apod. 
se doporučuje stejně jako v předchozí etapě odvážet na mezideponii, kde bude probíhat recyklace 
těchto  betonových hmot mobilní jednotkou na použitelnou frakci betonového recyklátu.  Takto 
vzniklý betonový recyklát může být znovu použit při novém opevnění koryta kamennou dlažbou.  
Štěrk a štěrkopísek z podkladních vrstev po odstranění betonových desek bude znovu použit do 
podkladních vrstev upraveného návrhového profilu. 
Ostatní vytěžený odpad ( nános, zemina, komunální odpad bude odvážen dle zákona o odpadech 
(doporučuje se odvoz na nejbližší skládku odpadu do Buštěhradu). 
 
 B.6. Návrh havarijního plánu  
K zamezení možných škod, tj. aby nedošlo k havarijnímu stavu (mimořádně závažné ohrožení 
jakosti vod vzniklé neovladatelným vniknutím závadných látek v jakosti nebo množství, které 
může způsobit havárii do prostředí souvisejícího s povrchovou nebo podzemní vodou ) je nutné 
dodržovat tyto zásady : 
1. K práci budou použity pouze mechanismy a dopravní prostředky v dobrém technickém stavu a 

tyto budou průběžně kontrolovány se zvláštním zaměřením na těsnost nádrží, hadic, spojů atd. 
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2. Těžební práce v běžném provozu budou prováděny odděleně od toku, tak aby případný únik 
ropných látek nemohl bezprostředně zasáhnout vodní tok. 

3. Pracoviště bude trvale zabezpečeno prostředky k likvidaci úkapů a drobných úniků ropných 
látek. 

4. Těžební stroje budou denně po skončení práce parkovat na určeném místě s dohodnutým 
zabezpečením, tj. výškové oddělení zamezující odtok eventuálních úniků ropných látek, 
v případě povodňového nebezpečí mimo dosah velkých vod, aby nedošlo k jejich zaplavení. 

5. Nákladní automobily budou parkovat na určeném zabezpečeném místě. 
Detailně bude řešit Havarijní plán zpracovaný před zahájením stavby. 

  B.7. Návrh povodňového plánu  
Pracovníci budou seznámeni s Plánem povodňových opatření obce Tuchoměřice. V případě 
vyhlášení 1. stupně povodňové aktivity budou  provedeny nezbytná  doporučená opatření  a 
stavební práce budou až do odvolání přerušeny. Veškeré mechanismy musí být ze staveniště 
přemístěny mimo vyhlášené záplavové území Únětického potoka. 
Detailně bude řešit Povodňový plán pracovaný před zahájením stavby. 
  
B.8. Požadavky na zpracování plánu BOZ při práci na staveništi (BOZP) 
Před stavbou bude zpracován plán BOZP, ve kterém budou popsána opatření pro zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu budou uvedena potřebná opatření prováděná při 
realizaci stavby z hlediska časové potřeby i způsobu provedení prací pro zajištění BOZP. 
Dle zákona 309/2006 Sb.,§ 15 je zajištění plánu BOZP povinností zadavatele stavby. 
  
 
B.9. Geodetický referenční polohový a výškový systém 
Celá dokumentace je zpracována ve výškovém systému Balt po vyrovnání a souřadnicovém 
systému JTSK. 
 
 
B.10.  Požadavky na provádění stavebních prací 
Stěžejními pracemi při provádění stavby je především kvalitní pokládání dlažby v korytě potoka.  
Při opevnění dna a svahů potoka kamennou dlažbou budou dodržovány podmínky příslušných 
ČSN – jednotlivé kameny se musí ukládat tak, aby spáry byly široké průměrně 2cm (nejvýše 4cm) 
a aby kameny tvořily v dlažbě dobrou vazbu bez průběžných spár. Ukládání dlažby probíhá na 
vrstvu cementové malty vysokou nejméně 5cm. Podkladní štěrkopísková vrstva musí být min. 
10cm tlouštky (možno použít štěrkopísek z koryta se zrnitostí zamezující vyplavování podloží). 
Jednotlivé kameny se poté kladou do malty, spáry se vyplní cementovou maltou a zadusají tak, aby 
povrch malty zůstal 7cm pod povrchem. Po vyčištění spár se dlažba vyspáruje spárovací 
cementovou maltou do výše 0,5-1cm od líce dlažby. 
Schody z lom. kamene k přístupu do koryta budou mít max. výšku stupně 20cm a min. šířku stupně 
25cm (návrh min.30cm). Šířka schodů musí být nejméně 80cm (návrh min.1,2m). 
Kámen použitý pro stavbu by měl být obdobného charakteru jako při první etapě (žula) a splňovat 
příslušné ČSN 72 1800, ČSN 72 1860 a ČSN 72 1151 i ČSN EN 13383-1 a ČSN EN 13383-2. Pro 
opevnění má být lomový kámen 1. třídy, tj. jeho min. pevnost v tlaku má být 110 MPa, max. 
nasákavost 1,5% hmotnosti a součinitel odolnosti proti mrazu při 25 zmrazovacích cyklech 0,75. 
Měrná hmotnost použitého kamene má být nejméně 2,3 t/m3, kámen má být odolný proti obrusu a 
proti agresivitě vody. 
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Cementová malta používaná pro opevnění musí splňovat požadavky ČSN EN 998-2. Doporučený 
nejnižší obsah cementu má být pro cementovou maltu pod dlažbu 300kg/m3 písku a pro maltu 
spárovací 450kg/m3 písku. 
Záměšová voda musí vyhovovat požadavkům ČSN EN 1008. 
U stavebního objektu SO 01 se pro přírodní úsek koryta pod rozdělovacím objektem 
Tuchoměřického poldru použije záhozový kámen do 200kg (efektivní zrno 15cm). Lomový kámen 
musí opět odpovídat ČSN 72 1800, ČSN 72 1860 a ČSN 72 1151 i ČSN EN 13383-1 a ČSN EN 
13383-2. Nejmenší tlouštka nemá být menší o více než.10% a celková tlouštka má být nejméně 2x 
větší než efektivní zrno, tj. 30cm.  
Pro zvýšení odolnosti levého svahu (vzdušní strana boční hráze poldru) se pohoz z kamene zhutní. 
Pro docílení větší hutnosti a za účelem snížení nebezpečí vyplavování podloží se pohoz opatří 
podkladní vrstvou ze štěrkopísku. U návaznosti pohozu na kam. dlažbu se v místě spojení ukládají 
kameny nejméně 1,5x těžší než je hmotnost dlažby. 
Pozn. Při provádění rekonstrukce koryta se doporučuje postup stavby směrem proti proudu 
vodního toku jako při I. etapě stavby. Z důvodu požadavku prací v suchém korytě budou zvoleny 
úseky (nejlépe mezi opravovanými objekty, stupni apod., kde dojde k převádění vody během 
stavby např, potrubím – viz. foto z první etapy stavby). 

  
B.11. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
V předstihu před vlastním prováděním stavebních úprav v korytě toku dojde v době vegetačního 
klidu (1.11.-31.3.) k odstranění veškerých křovin i vzrostlých stromů z průtočného profilu 
Únětického potoka a ochraně hodnotných stromů z místa provádění stavby dle ČSN 83 9061 
Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích. Po dokončení stavby dojde k dosadbě 20ks stromů (autochtonních druhů dle 
podmínek Obce Tuchoměřice). Případnou další náhradní výsadbu bude řešit samostatný projekt. 
Při stavbě budou splněny veškeré podmínky stanoviska OŽP MěÚ Černošice především : 
- dřeviny rostoucí na břehové hraně toku (mimo rekonstruovaný průtočný profil koryta), které 
   nezasahují do stávajícího opevnění budou zachovány, popř. odborně ošetřeny 
- z průtočného profilu budou odstraněny onačené náletové křoviny  
- břehy (mimo míst sanovaných nátrží a rozšiřovaných úseků - SO 01) nebudou nijak stavebně 
  upravovány 
- po dokončování udržovacích prací budou břehy toku zhutněny a zatravněny dle ČSN 83 9031 
  Technologie vegetačních úprav v krajině – Zakládání trávníků 
- o povolení ke kácení dřevin požádá investor obecní úřad Tuchoměřice 
- orgán ochrany přírody souhlasí s pokácením porostů z koryta Únětického potoka, které jsou 
   uvedeny v projektové dokumentaci (DSP) 
Seznam porostů odsouhlasených ke kácení (v terénu byly červeně označeny) : 
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SO 01 ř.km 
Specifikace dřeviny – důvod odstranění porostů průměr kmene v cm 

(obvod stromu ve 
výšce 130cm nad zemí) 

9,280 Olše (o) – vyvrácený strom při pravém břehu D=30 (90cm) 
9,28-9,29 Náletový porost olše (o) – v průtočném profilu 

toku v místě odstraňovaného opevnění z bet. desek 
2xD=30 (90cm) 
1xD=20 (60cm) 
2xD=10 (30cm) 

9,315 Olše (o) – pravá strana průtočného profilu v místě 
odstraňovaného opevnění koryta z bet. desek 

D=30 (90cm) 
9,360 Olše (o) – vyvrácený strom při levém břehu D=20 (60cm) 
9,375 Olše (o) – levá strana průtočného profilu v místě 

odstraňovaného opevnění koryta z bet. desek 
D=30 (90cm) 

9,395 Náletový porost olše (o) – v průtočném profilu 
toku v místě odstraňovaného opevnění z bet. desek 

8xD=20 (60cm) 
9,410 Olše (o) – levá strana průtočného profilu v místě 

odstraňovaného opevnění koryta z bet. desek 
D=40 (120cm) 

9,415 Olše (o) – vyvrácený strom při pravém břehu D=20 (60cm) 
9,420 Olše (o) – levá strana průtočného profilu v místě 

odstraňovaného opevnění koryta z bet. desek 
D=30 (90cm) 

9,430-9,450 Nálet olše (o), břízy (b) na obou březích a 
vyvrácený porost olše (o), javoru (j) při pravém 
břehu 

5xD=20 (60cm) 

9,470 Olše (o) – levá strana průtočného profilu v místě 
odstraňovaného opevnění koryta z bet. desek 

D=30 (90cm) 
D=40 (120cm) 
2xD=10 (30cm) 

9,480-9,500 Olše (o) - levá strana průtočného profilu v místě 
odstraňovaného opevnění koryta z bet. desek a 
vyvrácený porost  při pravém břehu 

2xD=40 (120cm) 
2xD=30 (90cm) 
2xD=20 (60cm) 

9,515-9,530 Nálet porostů (o,j) při levém břehu - probírka 6xD=20 (60cm) 
2xD=30 (90cm) 

9,540-9,560 Nálet porostů (o,j,b) při levém břehu – probírka, 
vyvrácený strom (o) 

7xD=20 (60cm) 
1xD=30 (90cm) 

9,570-9,600 Nálet porostů (o,b) při levém břehu - probírka 10xD=20 (60cm) 
9,630 Bříza (b) – vyvrácený strom při pravém břehu D=50 (150cm) 
9,650 Olše (o) – levá strana průtočného profilu v místě 

odstraňovaného opevnění koryta z bet. desek 
D=20 (60cm) 

9,660-9,680 Vyvrácený popadaný porost v průtočném profilu – 
především při levém břehu (o,b,j) 

D=50 (150cm) 
2xD=40 (120cm) 
4xD=30 (90cm) 
11xD=20 (60cm) 

9,720 Odstranění větve (prořez) nad objektem stavidla 
poldru 

D=30 (90cm) 
9,735 Odstranění porostů (o,j) nad chráničkou 7xD=30 (90cm) 
9,780 Vyvrácená jabloň (ja) v korytě toku D=30 (90cm) 
9,790 Porost v korytě (o,ja) - levá i pravá strana 

průtočného profilu v místě odstraňovaného 
opevnění koryta z bet. desek 

5xD=30 (90cm) 
5xD=20 (60cm) 

9,800 Levostranně porost v korytě (o,ja) D=40 (120cm) 
2xD=30 (90cm) 

9,810 Porost v průtočném profilu pod silničním mostkem D=50 (150cm) 
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2xD=20 (60cm) 
9,276-9,817 Keřový  porost (bez černý, trnka, jeřáb ptačí apod.) 

v průtočném profilu – pomístně, cca.1m2/m trasy 
270 m2 

SO 01  celkem 3xD=50 (150cm) 
7xD=40 (120cm) 
33xD=30 (90cm) 
53xD=20 (60cm) 
4xD=10 (30cm) 
náletový keřový 
porost 270m2 

   

 
 

SO 02 ř.km 
Specifikace dřeviny – důvod odstranění porostů průměr kmene v cm 

(obvod stromu ve 
výšce 130cm nad zemí) 

9,870 Vyvrácený strom (j) při pravém břehu nad stupněm D=50 (150cm) 
9,900 Porost v korytě (o,j) - levá i pravá strana 

průtočného profilu v místě odstraňovaného 
opevnění koryta z bet. desek 

5xD=20 (60cm) 

9,920 Porost v korytě (o,v) - levá  strana průtočného 
profilu v místě odstraňovaného opevnění koryta 
z bet. desek 

6xD=20 (60cm) 

9,940 Porost v korytě (o,v) - pravá  strana průtočného 
profilu v místě odstraňovaného opevnění koryta 
z bet. desek 

8xD=20 (60cm) 

10,320 Porost v korytě (v) - v místě odstraňovaného 
opevnění koryta z bet. desek 

D=20 (60cm) 
9,90-10,333 Pomístně keřový porost v korytě toku (bez černý 

apod.) 
200 m2 

SO 02  celkem 1xD=50 (150cm) 
20xD=20 (60cm) 

       náletový keřový  
porost 200m2 
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SO 03 ř.km 
Specifikace dřeviny – důvod odstranění porostů průměr kmene v cm 

(obvod stromu ve výšce 
130cm nad zemí) 

10,35-10,40 Náletový porost v korytě toku (o,v) 30xD=10 (30cm) 
10,45-10,465 Náletový porost v korytě toku (o,v) 10xD=10 (30cm) 

10,470 Porost v korytě (o,v) - levá  strana průtočného profilu 
v místě odstraňovaného opevnění koryta z bet. desek 

10xD=20 (60cm) 
10,475 Porost v korytě (o,v) - levá  strana průtočného profilu 

v místě odstraňovaného opevnění koryta z bet. desek 
10xD=20 (60cm) 

10,480 Porost v korytě (o,v) - levá  strana průtočného profilu 
v místě odstraňovaného opevnění koryta z bet. desek 

3xD=30 (90cm) 
10,490 Porost v korytě (o,v) - levá  strana průtočného profilu 

v místě odstraňovaného opevnění koryta z bet. desek 
5xD=20 (60cm) 

10,500 Nálet v korytě (bez černý) - levá  strana průtočného 
profilu v místě odstraňovaného opevnění koryta z bet. 
desek pod stupněm 

5m2 

10,530 Nálet v korytě (bez černý) - levá  strana průtočného 
profilu v místě odstraňovaného opevnění koryta z bet. 
desek  

5m2 

10,570 Nálet v korytě (bez černý) - levá  strana průtočného 
profilu v místě odstraňovaného opevnění koryta z bet. 
desek  

5m2 

SO 03  
celkem 

 3xD=30 (90cm) 
25xD=20 (60cm) 
40xD=10 (30cm) 

keřový porost 15m2 
SO 05 ř.km 

Specifikace dřeviny – důvod odstranění porostů průměr kmene v cm 
(obvod stromu ve výšce 

130cm nad zemí) 
11,760 Vrba - levá strana průtočného profilu v místě 

odstraňovaného opevnění koryta z bet. desek 
D=100 (310cm) 

11,765 Porost (v,j)v korytě - pravá strana průtočného profilu 
v místě odstraňovaného opevnění koryta z bet. desek 

8xD=20 (60cm) 
11,80-11,82 Porost (v,j)v průtočném profilu – levostranně kmen 

2xD=50, pravostranně 3xD=30 
2xD=50 (150cm) 
3xD=30 (90cm) 

11,84-11,86 Vrby (v) – pravostranně ve svahu uhnilé kmeny vrb, 
levostranně nad stupněm porost v opevnění 

3xD=100 (310cm) 
1xD=40 (120cm) 

11,3-11,9 Keřový  porost (bez černý, trnka, růže apod.) 
v průtočném profilu – pomístně, cca.1,5m2/m trasy 

900 m2 
SO 05  celkem 4xD=100 (310cm) 

2xD=50 (150cm) 
1xD=40 (120cm) 
3xD=30 (90cm) 
8xD=20 (60cm) 
6xD=10 (30cm) 
náletový keřový 
porost 900m2 



DPPS – DVT Únětický potok – rekonstrukce koryta toku v ř.km 9,276-12,398                      Ing. Viták Zdeněk 07/2016 

~ 46 ~ 
 

SO 06 ř.km 
Specifikace dřeviny – důvod odstranění porostů průměr kmene v cm 

(obvod stromu ve výšce 
130cm nad zemí) 

10,900 
10,930 

Proschlé vyhnilé vzrostlé vrby nad sil. mostkem při 
levém břehu,příp.prořez větví nad průt.profilem 

2xD=100 (310cm) 
10,940 Porost bříz (b)v korytě - pravá strana průtočného profilu 

v místě odstraňovaného opevnění koryta z bet. desek 
 

2xD=40 (120cm) 
D=30 (90cm) 

10,945 Akát (a) – v průtočném profilu v místě odstraňovaného 
opevnění koryta z bet. desek 

D=30 (90cm) 
10,960 Vzrostlá vrba - devítikmen (v) v průtočném profilu 

v místě odstraňovaného opevnění koryta z bet. desek 
9xD=40 (120cm) 

10,976 Padlý vyvrácený jasan (j) v místě přítoku 6xD=30 (90cm) 
10,980 Jasany (j) - v průtočném profilu v místě odstraňovaného 

opevnění koryta z bet. desek 
4xD=30 (90cm) 

10,985  Líska (l) – porost v průtočném profilu v místě 
odstraňovaného opevnění koryta z bet. desek 

10xD=10 (30cm) 
10xD=20 (60cm) 

10,990 Jasan (j) - v průtočném profilu v místě odstraňovaného 
opevnění koryta z bet. desek 

D=40 (120cm) 
11,015 Vrba (v) – pouze prořez, odstranění větví z průtočného 

profilu 
10xD=30 (90cm) 

11,050 Vrba (v) – levostranně v průtočném profilu proschlá 
vyhnilá vrba 

D=100 (310cm) 
11,055  Padlý vyvrácený strom (j) v korytě D=30 (90cm) 
11,072 Porost (v)v korytě - levá strana průtočného profilu 

v místě odstraňovaného opevnění koryta z bet. desek 
8xD=30 (90cm) 

11,085 Porost (j)v korytě - pravá strana průtočného profilu 
v místě odstraňovaného opevnění koryta z bet. desek 

D=30 (90cm) 
11,10-11,20 Nálet porostů (v,j) v průtočném profilu - probírka 5xD=20 (60cm) 

5xD=30 (90cm) 
11,150 Porost (v)v korytě - levá strana průtočného profilu 

v místě odstraňovaného opevnění koryta z bet. desek 
D=30 (90cm) 

11,175 Porost (j)v korytě - levá strana průtočného profilu 
v místě odstraňovaného opevnění koryta z bet. desek 

D=30 (90cm) 
11,260 Porost (j,v)v korytě - průtočný profil v místě 

odstraňovaného opevnění pod stupněm 
10xD=20 (60cm) 

11,273 Porost (v)v korytě - průtočný profil v místě 
odstraňovaného opevnění nad stupněm 

4xD=20 (60cm) 
3xD=30 (90cm) 

11,30-11,32 Porost (v)v korytě - průtočný profil v místě 
odstraňovaného opevnění pod mostkem (břízky 
v korytě, větve přilehlých porostů) 

20xD=10 (30cm) 
5xD=20 (60cm) 
2xD=30 (90cm) 

10,9-11,3 Keřový  porost (bez černý, trnka, růže apod.) 
v průtočném profilu – pomístně, cca.1,5m2/m trasy 

600 m2 
SO 06  celkem 3xD=100 (310cm) 

12xD=40 (120cm) 
44xD=30 (90cm) 
34xD=20 (60cm) 
30xD=10 (30cm) 

keřový porost 600m2 
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Detailní rozsah odstraňovaných břehových porostů stejně jako způsob jejich likvidace bude 
upřesněn před stavbou. 
Náhradní výsadba by se prováděla po skončení stavby nejlépe v jarních měsících nejpozději do 
vyrašení listů, avšak může být provedena i na podzim nebo v zimě, není-li půda zamrzlá. Pro 
výsadbu musí být použity kvalitní vyspělé sazenice a odrostky autochtonních dřevin (olše lepkavá 
– Alnus glutinosa, jasan ztepilý – Franicinus excelsior dle podmínek Obce Tuchoměřice). 
Detailně jsou místa odstraněných porostů i návrh umístění výsadby orientačně zakresleny 
v grafické části DPPS.  
Ochrana hodnotných stromů v místě provádění stavby bude provedena dle ČSN 83 9061. 
K ochraně před mechanickým poškozením zemními stroji je nutno stromy chránit bedněním , které 
by mělo obklopovat celou kořenovou zónu. Není-li to ve výjimečných případech možné, je nutno 
opatřit kmen vypolštářovaným bedněním z fošen vysokých nejméně 2m. Ochranné zařízení je třeba 
připevnit bez poškození stromu (detailně viz. ČSN 83 9061). V případě jakéhokoliv poškození 
stromů bude provedeno bezodkladně konzervační ošetření poškozených míst. 
Zatravnění dle ČSN 83 9031 dle podmínek OŽP bude provedeno nejen na březích, ale i všech 
dotčených okolních plochách stavby, které byly před stavbou zatravněny. K osetí se použije luční 
směs (nejlépe regionální) v množství cca.100-180 kg/ha. 
 
 B.12. Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Při provádění budou dodržena ustanovení zákona č. 114/92 Sb.  o ochraně přírody a krajiny, 
zejména ustanovení §5 – obecná ochrana rostlin a živočichů. Účelem zákona o ochraně přírody a 
krajiny je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině. 
Výstavba bude probíhat pouze v rozsahu vymezeného staveniště, jehož plochy budou po ukončení 
stavby uvedeny do původního stavu. 
Navíc budou splněny veškeré podmínky obsažené ve stavebním povolení předmětné akce. 
Po dokončení bude mít stavba příznivý vliv na životní prostředí – zlepšení odtokových poměrů a 
posílení přírodní funkce VT (SO 01). 
 
 
B.13. Požadavky na dodavatele stavby 
Realizace stavby bude provedena dle prováděcí dokumentace a dle podmínek zadavatele 
obsažených v SOD. 
Významné činnosti dodavatele stavby: 
- provedení bezpečnostních opatření na ochranu lidí a majetku (zejména osob a majetku, které se  
  nachází v blízkosti stavby) 
- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) 
- ostraha a zabezpečení stavby, skládek a zařízení staveniště 
- zajištění ochrany životního prostředí (OŽP) 
- zajištění odpovídajícího dopravního značení, zejména k označení dopravních omezení (SO 06) 
- oznámení zahájení a provádění stavebních prací dotčeným orgánům a společnostem, např. 
  správcům sítí a archeologickému průzkumu 
- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí (zhotovitel odpovídá po celou dobu provádění díla  
   za to, že nedojde k neoprávněnému zásahu do inženýrských sítí nebo k jejímu poškození)  
- vypracování dokumentace skutečného provedení stavby 
- zpracování změn do realizační projektové dokumentace, pokud se to v průběhu provádění díla  
   ukáže potřebné či vhodné nebo bude-li to objednatel písemně vyžadovat 
- zpracování dodavatelské (dílenské, výrobní) dokumentace všech konstrukcí, výrobků a prvků,  
  pokud se to v průběhu provádění díla ukáže potřebné či vhodné nebo bude-li to zadavatel písemně 
  vyžadovat (dodavatelská dokumentace bude detailním rozpracováním dokumentace pro   
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  provedení  stavby) 
- zajistí uvedení všech okolních pozemků do původního stavu 
- zajistí vlastníkům a uživatelům nemovitostí dotčených prováděním stavby užívání těchto 
   nemovitostí, zejména pak přístup a příjezd k nemovitostem  
- provede zdokumentování stavu nemovitostí, které se nachází v blízkosti stavby před zahájením 
  stavebních prací (pasportizace staveb) 
- zajistí fotodokumentaci během stavby dle podmínek zadavatele 
- zajištění publicity a označení prováděného díla dle podmínek zadavatele 
 
 
B.14. Předběžný postup výstavby 
Předpokládaný postup výstavby (závislý na strojním parku dodavatele, klimatických poměrech 
apod..) se předpokládá směrem proti vodě : 
1) Přípravné práce (vytyčení stavby, zřízení ZS, zpevnění přístupových cest, ochrana hodnotných 
porostů před stavebním provozem, kácení nevhodných porostů atd.) 
2) Stavební práce SO 01 
3) Stavební práce SO 02 a SO 03 
4) Stavební práce SO 05 a SO 06 
5) Dokončovací práce (konečné úpravy stavebních objektů, výsadby uvedení okolních pozemků do  
původního stavu apod.) 
6) Zaměření skutečného provedení stavby, zpracování pasportizace a dokumentace skutečného 
provedení stavby 
7) Kolaudace stavby 
 
B.15.  Závěrečná ustanovení 
Budou splněny veškeré závazné podmínky dané projektem, rozhodnutími orgánů státní správy a 
dotčených subjektů. Podrobné  technické řešení jednotlivých stavebních objektů je obsaženo 
v samostatných přílohách D1-D5 dokumentace.  
 
 
 
 

V Nučicích, červenec 2016 
 
 

vypracoval :  Ing. Zdeněk Viták 
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C.  SITUAČNÍ VÝKRESY 
 

 C.1. Situační výkres širších vztahů v měřítku 1 : 50.000 
       (snímek vodohospodářské mapy s vyznačením lokality) 
 
C.2. Celkový situační výkres v měřítku 1 : 5.000 
        (snímek základní mapy) 
 
C.3. Koordinační situační výkresy SO 01-SO 05 v měřítku 1 : 1500 
        (zákres návrhu rekonstrukce koryta v ortofotomapě) 

 C.4. Vyčíslení a zákres trvalých a dočasných záborů  
         (příprava na projednání s vlastníky) 
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 C.1. Situační výkres širších vztahů v měřítku 1 : 50.000 
(snímek vodohospodářské mapy s vyznačením lokality) 

 


