

## Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)  
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D700170020  
Evidenční číslo zhotovitele:  
Číslo akce objednatele: 122170056

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03  
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

závod Pardubice  
Adresa závodu: Cihelna 135, 530 09 Pardubice  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Milan Kvapil, ředitel závodu  
Zástupce pro věci technické: Ing. Jan Dobrovolný, tel. 602 124 380  
IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  
Tel: 466 868 211  
Fax: 466 415 301  
E-mail: [labe-z2@pla.cz](mailto:labe-z2@pla.cz)

(dále jen jako „objednatel“)

#### 1.2. Zhotovitel:

Název: Multiaqua s.r.o.  
Adresa sídla: Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové  
Statutární orgán: Marcela Pavlíčková, ing. Lubor Dítě, jednatel  
Osoba oprávněná k podpisu: Marcela Pavlíčková  
Zástupce pro věci technické: Ing. Ladislav Malý, Ing. Šárka Volfová  
IČ: 601 13 111  
DIČ: CZ 601 13 111  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú: 75508511/0100  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5596  
Tel: 498 500 359  
Fax: -  
E-mail: [info@multiaqua.cz](mailto:info@multiaqua.cz)  
Název: Multiaqua s.r.o.

(dále jen jako „zhotovitel“)

## 2. Předmět díla

2.1. Název akce: **DVT Senický potok, ústí-Jankovice, oprava koryta, ř.km 0,000-3,200**

2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování jednostupňové projektové dokumentace na akci:

**DVT Senický potok, ústí-Jankovice, oprava koryta, ř.km 0,000-3,200** dle níže uvedeného členění dílčích etap:

I. etapa: Vypracování jednostupňové projektové dokumentace v úrovni pro provádění stavby (dále jen DPS) dle článku 1. odstavce C obchodních podmínek, dále dle bodů 5, 6, 7, 8 a 9 odstavce B článku 1. smlouvy a dle přílohy č. 2 – Pokyny pro zpracování jednostupňové PD.

II. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen AD) během realizace stavby (čl. 1. odstavec D obchodních podmínek).

2.3. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:

- Záměr opravy DVT Senický potok, ústí-Jankovice, oprava koryta, ř.km 0,000-3,200
- Tvorba a správa geodetické dokumentace

2.4. Součástí obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 1. prosince 2016 a pokyny pro zpracování jednostupňové PD.

## 3. Doba plnění díla

3.1. Předpoklad zahájení prací: **05/2017**

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **31. 12. 2018**

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – DPS: DVT Senický potok, ústí-Jankovice, oprava koryta, ř.km 0,000-3,200 **do 15. 9. 2017**

- Do 7 dní po podpisu smlouvy svolá objednatel vstupní jednání se zhotovitelem v sídle závodu.
- Vstupní výrobní výbor svolá zhotovitel do 30 dní od uzavření smlouvy o dílo, v rámci tohoto výboru bude prezentován základní technický návrh řešení.

II. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31. 12. 2018**

#### 4. Cena díla

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 13.4.2017. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí **200.950,- Kč**,  
slovy: dvě stě tisíc devět set padesát korun českých bez DPH.

Výše uvedená celková cena se skládá z cen za jednotlivé dílčí etapy I. a II.:

Cena za I. etapu: 193.000,- Kč bez DPH  
(slovy: jednostodevadesát tři tisíc korun českých bez DPH)

Cena za II. etapu se stanoví jako součin předpokládaného počtu hodin výkonu činnosti AD a hodinové sazby dle individuální kalkulace výkonu AD. Náklady na cestovné a čas strávený na cestě jsou zahrnuty v níže uvedené hodinové sazbě.

Předpokládaný počet hodin výkonu činnosti AD: 15 h

Hodinová sazba dle individuální kalkulace výkonu AD: 530,- Kč bez DPH/hod

Cena za II. etapu: 7.950,- Kč bez DPH

(slovy: sedm tisíc devět set padesát korun českých bez DPH).

#### 5. Zvláštní ustanovení

5.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

článek 1. A - celý

článek 1. B, body: 1., 2., 3., 4., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. a 18.

#### 6. Závěrečná ustanovení

6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

6.2. Smlouva nabývá platnost a nabývá účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.

6.4. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích

V Pardubicích dne ..... 18.5.2017 .....

V Hradci Králové dne ..... 18.5.2017 .....

**Povodí Labe,**  
státní podnik  
závod Pardubice  
Čihelna 135, 530 09 Pardubice  
(36)

.....  
za objednatele  
Ing. Milan Kvapil, ředitel závodu

multi  
aqua s.r.o. ©  
Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové  
tel. 498 500 368, 498 500 227  
IČO: 601 13 111, DIČ: CZ60113111

.....  
za zhotovitele  
Marcela Pavlíčková, jednatel

Přílohy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky – zhotovení projektové dokumentace

Příloha č. 2 - Pokyny pro zpracování jednostupňové PD