

Odůvodnění užití jednacího řízení bez uveřejnění

Stručná identifikace veřejné zakázky:

Název:

Autorský dozor u projektu Realizace (výsadba) vybraných liniových prvků ÚSES v k. ú. Poděšín.

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na služby

Druh použitého řízení: jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7, písm. a) zákona

Předpokládaná hodnota bez DPH: 6 000 Kč

Stručný popis předmětu veřejné zakázky:

Zajištění autorského dozoru při realizaci (výsadbě) vybraných liniových prvků ÚSES v k. ú. Poděšín.

Jedná se o autorský dozor u následujících skladebných částí ÚSES:

Stavební prvek SO O1 – nefunkční část lokálního biokoridoru BK7 (ozn. z plánu společných zařízení KPÚ Poděšín), propojující jednotlivé lesní komplexy. Tento biokoridor vychází z lokálního biocentra BC6 – Cikary a propojuje lesní pozemky až na k.ú. Špinov. Řešená část biokoridoru navrhovaná k realizaci (výsadbě) – SO O1 je dnes nefunkční, neboť se jedná o blok orné půdy na pomezí k.ú. Poděšín a Nížkov. Realizační projekt pro SO O1 počítá s biokoridorem o šířce 15 m a délce 560 m, s výměrou 8406 m² (parcely č. 2435 a 2437). Výsadba bude provedena dle STG (skupina typů geobiocénů), cílové společenstvo – lesní.

Stavební prvek SO O2 – interakční liniový prvek I2 – Za žlábky (ozn. z plánu společných zařízení KPÚ Poděšín) byl navržen ve dvou navazujících částech. První část je trasována kolem původní, úzké úvozové cesty. Interakční prvek povede od zastavěného území obce k nivě u Roseckého rybníčku a navrženého rybníčka R2 (ozn. z plánu spol. zař. KPÚ). V této první části I2 zůstaly zachovány některé dřeviny. S výjimkou jírovců zůstanou tyto stávající dřeviny zachovány, bude provedena dosadba dle STG. Druhá část I2 propojí nivu okolo Roseckého rybníčku s lesním společenstvem na severním okraji k.ú. Poděšín. Celková výměra navržená pro I2 je 5153 m² (parcely č. 2479, 2445 a 2432). Cílové společenstvo – lesní.

Stavební prvek SO O3 – interakční liniový prvek I3 – Žlábky (ozn. z plánu společných zařízení KPÚ Poděšín) je navržen v nivě bezejmenného melioračního odpadu. Na rozhraní louky a orné půdy bude vysázen pás krajinné zeleně o šířce cca 3m a délce 378 m. Celková navržená výměra činí 1133 m². Výsadba proběhne na parcelách č. 2465 a 2469. V současné době vysazeno 5 sazenic jírovce. Tyto sazenice budou přesazeny na jinou lokalitu a bude provedena výsadba domácích dřevin dle STG. Cílové společenstvo – lesní.

Stavební prvek SO 04 – interakční liniový prvek I1 – Horní trať (ozn. z plánu společných zařízení KPÚ Poděšín) byl navržen se záměrem přerušení velkého, kopcovitého honu, nazývaného Horní trať. I1 bude tvořit pás krajinné zeleně o šíři 10 – 12 m a délce 675 m, od mokřiny u Samotínského potoka přes hon orné půdy k Žákovu lesíku. Výsadba bude provedena na parcelách číslo 2144 a 2092 o celkové výměře 7421 m². Nad trasou I1 je v místě u mokřiny (u Samotínského potoka) umístěno nadzemní vedení VVN. V ochranných pásmech těchto sítí nesmí být vysazovány dřeviny, proto zde bude ponechán trvalý travní porost. Výsadba bude provedena dle STG, cílové společenstvo- lesní.

Odůvodnění účelnosti zadání dané veřejné zakázky:

Projekt bude financován z prostředků Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013, (dále jen PRV), tato skutečnost vede zadavatele k využití autorského dozoru při určení ploch, které je třeba oset dle projektu vybranou směsí travino-bylinných druhů, k určení průchodů pro zvěř a především ke kontrole sadebního materiálu.

Popis rizik souvisejících s nerealizací veřejné zakázky:

Jedná se zejména o riziko snížené kvality použitého sadebního materiálu a v návaznosti na tuto skutečnost snížení kvality celkového plnění a riziko krácení finanční dotace z PRV.

Odůvodnění zadavatelem stanovené předpokládané hodnoty zakázky:

Předpokládanou hodnotu veřejné zakázky stanovil zadavatel s ohledem na rozsah území, určeného k výsadbě a s ohledem na rozsah služeb, prováděných při realizaci výsadby.

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění:

Veřejnou zakázku předpokládá zadavatel zadat dle ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel předpokládá zadat tuto veřejnou zakázku Ing. Boleslavu Jelínkovi, Ph.D., Pavlíkova 220/5, 664 44 Ořechov, IČ: 665 47 075, který vypracoval projekt „Realizace skladebných částí –ÚSES SO 01 – SO 04 v k.ú. Poděšín“, na základě kterého bude prováděna výsadba vybraných liniových prvků ÚSES v k. ú. Poděšín.

Dodatečné služby nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné služby zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky s názvem „Realizační projekt na vybrané prvky ÚSES v k. ú. Poděšín“.

Celkový rozsah dodatečných služeb nepřekračuje 20 % ceny původní veřejné zakázky, která činila dle smlouvy o dílo číslo 8/2011 33 000,- Kč bez DPH.

Závěrečné shrnutí:

Výše uvedené skutečnosti splňují dle názoru zadavatele podmínky stanovené v ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a opravňují Pozemkový úřad Žďár nad Sázavou k použití jednacího řízení bez uveřejnění pro zadání dodatečných služeb na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 29. 10. 2012

S pozdravem

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
ŽDĚAR NAD SÁZAVOU
591 01 Žďár nad Sázavou, Svojšovská 12 / 1208
- 7 -



.....
Ing. Jiří Klusáček
ředitel Pozemkového úřadu
Žďár nad Sázavou
číslo útvaru: 130 766

Přílohy:

- 1) Smlouva o dílo číslo 8/2011
- 2) Návrh Smlouvy mandátní
- 3) Návrh výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění
- 4) Kryptický list nabídky