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A. Úvodní část 

A.1. Identifikační údaje akce 
Název stavby: VD Dolní Beřkovice, rekonstrukce hydraulického 

systému PK 
Místo stavby:    VD Dolní Beřkovice 
      DM : 9051009949 
 
Vodní tok:    Labe  
      VD Dolní Beřkovice  ř.km 830,34 
      HP : 1-12-03-0170-0-00 
 
Učení polohy :    VD Dolní Beřkovice 
    k.ú. : Dolní Beřkovice - p.p.č. 604 
      Křivenice - p.p.č.423 
    Obec : Dolní Beřkovice 
    ORP : Mělník 
    Kraj : Středočeský 
    JTSK:  Y= 736220 X= 1008787 
 
Stavebník:      Povodí Labe, státní podnik 
       Víta Nejedlého 951 
      500 03 Hradec Králové 
 
Číslo stavby:    239160025 
 
Zpracovatel TP:    AW-DAD, s.r.o. 
      Liberecká 778/10 
       412 01 Litoměřice 
      IČO: 28715624 
 
Provozovatel:    Povodí Labe, státní podnik 
      Víta Nejedlého 951,  
      500 03 Hradec Králové 
      závod: Roudnice nad Labem 

A.2. Stručný popis akce 
VD Dolní Beřkovice se nachází na dolním toku Labe v ř.km 830,34 cca 6 km 

SSZ od Mělníka. Vodní dílo (VD) jako takové zahrnuje několik objektů. Hydrostatický 
sektorový jez, plavební komory (velkou a malou) a malou vodní elektrárnu 
(provozovatelem není správce toku ale fa Mercator Energy, a.s.).  

Vlastní rekonstrukce se týká technologie plavebních komor malé (MPK) i velké 
(VPK). V rámci akce budou na VPK rekonstruovány hydraulické pohony dolního 
ohlaví zahrnující 2 ks přímočaré hydromotory (válce) D200/125 vzpěrných vrat 
včetně hydraulických agregátů a hydraulického vedení a 2 ks přímočarých 
hydromotorů (válců) D200/125 dolních segmentů obtoků VPK včetně hydraulických 



VD Dolní Beřkovice, rekonstrukce hydraulického systému PK 
 

agregátů a hydraulického vedení. Elektroinstalace VPK zůstane beze změn pouze s 
úpravami pro připojení rekonstruovaných (nových) hydraulických agregátů.  

 

 
Dolní ohlaví MPK - PB   Dolní ohlaví VPK - LB 
 

 
Uchycení válce segmentu do výklenku Uchycení pístnice válce D200/80 
 
U MPK bude provedena rekonstrukce všech čtyř hydraulických pohonů 

segmentů obtoků (pravého i levého) zahrnující 4 ks přímočaré hydromotory (válce) 
D200/80 včetně hydraulických agregátů a hydraulického vedení. Elektroinstalace 
MPK zůstane beze změn pouze s úpravami pro připojení rekonstruovaných (nových) 
hydraulických agregátů. 

Řídící systém obou plavebních komor bude zachován s tím, že po provedení 
rekonstrukce jednotlivých pohonů bude nutné provést seřízení jejich chodu tak, aby 
manipulace, tj. otvírání a zavírání odpovídala současných provozním požadavkům. 

Rekonstrukce všech pohonů (rekonstruovaných) bude provedena shodně. Při 
odstaveném zařízení bude pohon včetně hydraulického agregátu a hydraulického 
vedení nejprve demontován. Následně bude povedena celková revize hydromotoru 
(hydraulického válce) a jeho přetěsnění včetně revize a případné úpravy jeho 
kotevního zařízení. Výsledek revize válce včetně základního proměření bude 
prezentován a zhodnocen písemně u každého rekonstruovaného hydromotoru. Není 
zatím uvažováno s opravami, resp. výměnami pístnic ani s opravami vnitřních 
pracovních ploch válců. Po rekonstrukci hydromotoru bude tento namontován zpět 
do technologie PK. Každý hydromotor bude vybaven novým hydraulickým agregátem 
a hydraulickým vedením mezi hydromotorem a agregátem. Ve všech 
rekonstruovaných pohonech bude vyměněna olejová náplň. Nové agregáty budou 
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všechny umístěny na plato PK na pomocné zakryté stojany. Všechny stojany kromě 
horního ohlaví MPK kde jsou pouze pohony uzávěrů obtoků budou dvojité osazené 
tak, aby mohly sloužit jak pro pohony vzpěrných vrat tak pro pohony segmentů 
obtoků. V horním ohlaví MPK budou osazeny stojany jednoduché. 

Rekonstrukcí hydraulického systému stavítek MPK bude zvýšena bezpečnost a 
prodloužena životnost technologického zařízení MPK. Bezpečnost provozu bude 
zajištěna jak vzhledem k plavebnímu provozu tak vzhledem k životnímu prostředí 
díky úpravě (přetěsnění) stávajících hydraulických válců a montáží agregátů 
osazených modernějšími hydraulickými prvky. 

A.3. Vymezení a nároky na úpravu staveniště 
Staveništěm je plato MPK, resp. VPK vždy v okolí jednotlivých výklenků pohonů 

vzpěrných vrat nebo segmentů obtoků. Stávající plochy u pohonů umožňují realizaci 
rekonstrukce bez jakýchkoli úprav. Toto však musí být během stavby zabezpečeno z 
hlediska BOZP. Dodržovány musí být i předpisy zpracované pro provoz VD. 

Při předání staveniště budou kromě vlastních konstrukcí také upřesněny s 
provozovatelem VD další plochy potřebné pro provedení prací, zejména v ohledu na 
přístup do objektu PK, umístění ZS a překládání materiálu na plavidla. Vhodná se 
jeví plocha na levém břehu MPK u provozního vjezdu z ulice Dolní hájek. 

 

 
LB MPK - přístup na VD a umístění ZS z pravé strany foto 
 
Přístup k vodnímu dílu je z obce Dolní Beřkovice po veřejných komunikacích 

bez omezení a také po vodě, což bude pro dopravu hydromotorů vhodné vzhledem k 
jejich umístění na VD. Pozemky na kterých bude rekonstrukce prováděna jsou ve 
správě Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové. 

B. Podklady pro vypracování technických podmínek 
1) Manipulační řád (MŘ) pro VD Dolní Beřkovice 
2) Jednání s provozovatelem vodního díla. 
3) Prohlídka na místě. 
4) Fotodokumentace. 
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C. Technické podmínky odkazem 

C.1. Přehled závazných předpisů 
Při přípravě akce a jejím provádění a při použití mechanizačních či dopravních 

prostředků je nezbytné dodržení veškerých platných právních předpisů. 

C.1.1. Bezpečnost práce a zařízení, požární ochrana 

− Vyhláška č. 601/2006 Sb., kterou se ruší vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a 
Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou 
se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 
324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 

− Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

− Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 

− Nařízení vlády č. 494/2001 ze dne 14. listopadu 2001, kterým se stanoví způsob evidence, 
hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, 
kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. 

− Vyhláška ČBÚ č. 447/2002 Sb., o hlášení závažných událostí a nebezpečných stavů, 
závažných provozních nehod (havárií), závažných pracovních úrazů a poruch technických 
zařízení. 

− Vyhláška č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi. 

− Ustanovení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zákona č. 262/2006 Sb., 
(Zákoník práce). 

− Vyhláška č. 361/2007 Sb., která stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 
− Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí. 
− Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
− Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
− Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních 
prostředků.  

− Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné prostředky. 

− Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášek. 
− Vyhláška 246/2001 Sb., o požární prevenci.  
− Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů ve znění pozdějších předpisů.  
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− Zákon č. 258 ze dne 14. 7. 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů. 

− Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. 

− Zákon 22/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 o technických požadavcích na výrobky. 
− Hygienické předpisy, zejména pak usnesení vlády č. 178/2001. 

C.1.2. Provádění prací, ochrana životního prostředí 

− Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
− Zákon č. 357/2008 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 
− Vyhláška 502/2006 Sb. kterou se mění  vyhl.137/1998 Sb. o obecných technických 

požadavcích na výstavbu. 
− Vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 
− Vyhláška 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření 

a stavebního řádu. 
− Vyhláška 526/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona. 
− Vyhláška 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů. 
− Zákon č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, v platném znění 
− Vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. 
− Nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 

stavební výrobky, v platném znění 
− Zákon č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném 

znění  
− Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. 
− Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 
− Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). 
− Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, v platném znění 
− Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 
− Vyhláška č. 381/2001 Sb., katalog odpadů 
− Zákon 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. 

C.1.3. Další 

− Zákon 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě. 
− Vyhláška 344/1991 Sb. kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských 

vodních cestách ČSFR. 
− Vyhláška 224/1995 Sb. o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel. 
− Vyhláška 223/1995 Sb. o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních 

cestách. 
− Vyhláška 222/1995 Sb. o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 

havárii v dopravě nebezpečných věcí. 
− Zákon 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 
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C.2. Přehled závazných norem 

C.2.1. Návrh a projekt 

− ČSN EN 1990 ed.2 - Zásady navrhování konstrukcí 
− ČSN EN 1993-1 – Navrhování ocelových konstrukcí 

C.2.2. Provádění prací na technologickém zařízení 

− TNV 75 2931 – Povodňové plány 
− ČSN EN 1090-1,2 – Provádění ocelových konstrukcí. 
− ČSN EN 10025 – Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí. 
− ČSN 732604 – Ocelové konstrukce – Kontrola a údržba ocelových 

konstrukcí pozemních a inženýrských staveb. 
− ČSN EN ISO 9692 – Svařování a příbuzné procesy – Doporučení pro 

přípravu svarových spojů. 
− ČSN 05 0000 – Zváranie kovov 
− ČSN 05 0002 – Oblúkové a elektrostruskové zváranie a naváranie – 

základné pojmy. 
− ČSN EN ISO 6520 – Svařování a příbuzné procesy – Klasifikace 

geometrických vad kovových materiálů. 
− ČSN EN 14610 – Svařování a příbuzné procesy – Definice metod 

svařování kovů. 
− ČSN EN ISO 6947 – Svařování a příbuzné procesy – Polohy svařování. 
− ČSN EN 1708 – Svařování – Detaily základních svarových spojů na 

oceli. 
− ČSN ISO 8992 – Spojovací součásti – Všeobecné požadavky na 

šrouby a matice. 
− ČSN EN ISO 3506 – Mechanické vlastnosti korozně odolných 

spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí. 
− ČSN EN ISO 8501 – Příprava ocelových povrchů před nanesením 

nátěrových hmota obdobných výrobků - Vizuální hodnocení čistoty 
povrchu. 

− ČSN EN ISO 8502 – Příprava ocelových povrchů před nanesením 
nátěrových hmota obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení 
čistoty povrchu. 

− ČSN EN ISO 8503 – Příprava ocelových povrchů před nanesením 
nátěrových hmota obdobných výrobků - Charakteristiky drsnosti 
povrchu otryskaných ocelových podkladů. 

− ČSN EN ISO 8504 – Příprava ocelových povrchů před nanesením 
nátěrových hmota obdobných výrobků - Metody přípravy povrchu. 

− ČSN EN ISO 12944 – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 
ochrannými nátěrovými systémy 

− ČSN 11 9009 - Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. 
Hydrostatické mechanismy. Všeobecné požadavky bezpečnosti 

− ČSN 11 9007 - Hydrostatické mechanismy. Všeobecné technické 
požadavky 

− ČSN 11 9002 - Hydrostatické a pneumostatické mechanizmy a 
mazacie systémy. Označovanie, balenie, doprava a skladovanie 

− DIN 51525 - Hydraulic fluids; hydraulic oils, minimum requirements 
− ČSN 332000 - Elektrické instalace nízkého napětí 
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D. Technické podmínky formou požadavků na výkon a 
funkci 

D.1. Předmět plnění veřejné zakázky 

D.1.1. Obecný popis a specifikace předmětu plnění VZ 

Zhotovitel vypracuje prováděcí projektovou dokumentaci pro provedení 
rekonstrukce "VD Dolní Beřkovice, rekonstrukce hydraulického systému PK" včetně 
prováděcích a dílenských výkresů pro nově vyráběné, resp. upravované součásti a 
technické specifikace všech navržených výrobků a materiálů, které budou pro 
provedení rekonstrukce použity.  

Dále provede tuto rekonstrukci VD Dolní Beřkovice v termínu vymezeném 
objednatelem veřejné zakázky a následně zakotveném ve smlouvě o dílo mezi 
objednatelem a vybraným zhotovitelem. Výše uvedený předmět veřejné zakázky 
zrealizuje v souladu s požadavky, uvedenými v těchto technických podmínkách a 
následně zpracované a odsouhlasené projektové dokumentaci. 

 
Bezprostředně po zahájení prací zhotovitel zpracuje výše požadovanou 

projektovou dokumentaci, kterou předá, projedná a odsouhlasí s objednatelem, resp. 
provozovatelem vodního díla. Případná doplnění, resp. změny technického řešení 
zhotovitel po vzájemné dohodě s objednatelem do dokumentace bez prodlení 
zapracuje. 

Všechny rozměry a kubatury potřebné pro uvedený projekt je nutné ověřit přímo 
na díle. Rozměry, plochy i kóty uvedené v těchto “technických podmínkách“ nebyly 
ověřovány na vodním díle, byly převzaty z podkladů objednatele a je nutné je 
považovat za orientační. Odhady kubatur z podkladů odvozené a dále uvedené v 
soupisu prací a dodávek jsou uváděny jako orientační, přiměřeně odpovídající 
skutečným. V rámci zpracování prováděcí projektové dokumentace která je součástí 
předmětu veřejné zakázky mohou být tyto údaje při technickém rozpracování 
zpřesněny. 

Rekonstrukce se týká pohonů uzávěrů obou plavebních komor VD Dolní 
Beřkovice. U malé plavební komory (MPK) bude provedena rekonstrukce všech čtyř 
pohonů segmentů obtoků zahrnující 4 ks přímočaré hydromotory D200/80 s 
příslušnými hydraulickými agregáty a propojovacím hydraulickým vedením. Dále 
budou provedeny drobné úpravy na elektroinstalaci pohonů (odpojení a připojení) a 
nezbytné servisní resp. úpravné práce na řídícím systému PK umožňující zahrnutí a 
nastavení rekonstruovaných pohonů zpět do řídícího systému. U velké plavební 
komory (VPK) bude provedena rekonstrukce pohonů uzávěrů dolního ohlaví. Bude 
se jednat o 2 pohony vzpěrných vrat a 2 pohony segmentových uzávěrů obtoků. 
Celkem tedy 4 ks přímočaré hydromotory D200/125 s příslušnými hydraulickými 
agregáty a propojovacím hydraulickým vedením. Dále budou provedeny drobné 
úpravy na elektroinstalaci pohonů (odpojení a připojení) a nezbytné servisní resp. 
úpravné práce na řídícím systému PK umožňující zahrnutí a nastavení 
rekonstruovaných pohonů zpět do řídícího systému. 
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D.1.1.1.Rekonstrukce hydromotorů D200 
Rekonstrukce pohonů bude provedena postupně tak, aby doba omezení 

provozu jednotlivých PK byla minimalizována. U MPK lze rekonstrukci provést bez 
přerušení provozu s tím, že bude vždy odstaven jen jeden obtok a proplavování bude 
realizováno obtokem druhým. U VPK bude nutné během rekonstrukce pohonů 
vzpěrných vrat provoz komory přerušit a proplavovat MPK. 

 

 
 

Rekonstruovaný hyd.válec D200/125  Rekonstruovaný hyd.válec D200/80 
 
Hydromotor bude odpojen demontován a přemístěn do závodu zhotovitele. Zde 

bude rozebrán, provedena revize jednotlivých částí se záznamem skutečného stavu. 
Následovat bude výměna těsnění hydromotoru, náhrada poškozeného hydraulického 
vedení a tento bude znovu smontován. Nový spojovací materiál bude použit 
nerezový. Součástí rekonstrukce bude i obnova PKO hydromotoru. 

Na vodním díle bude provedena úprava kotevních ok osazením ocelových 
vložek proti jejich vymačkávání a kotevní oka budou důsledně dotažena ke kotvám 
osazeným ve stavební konstrukci plata PK. 

Nakonec bude provedena zpětná montáž hydromotoru na PK a po zprovoznění 
celého pohonu jeho seřízení. 

 

D.1.1.2.Hydraulické agregáty 
Stávající agregáty budou rekonstruovány náhradou za nové, osazené novými, 

modernějšími komponenty.Nové agregáty budou umístěny na plato PK na zakryté 
stojany (dvojité a jednoduché) a měly by odpovídat následujícím parametrům: 

 
Jmenovitý objem nádrže   : 60 dm3 
Výkon hydrogenerátoru (průtok)  : 35  dm3/min 
Pracovní tlak jmenovitý   : 5  MPa 
Výkon motoru     : 4 kW/1 430 ot/min 
Napětí motoru     : 400 V/ 50 Hz 
Napětí elektromagnetického ventilu : 230 V/ 50 Hz (střídavý) 
Nová pracovní kapalina - hydr.olej  :  biologicky rozložitelný 
        např. MOGUL HEES 46/SN 
Filtrace      :  10 µm 
Vyhřívání (ovládání manuální)  : do 1 kW 
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Pracovní teplota jmenovitá   : 55° C 
Napojovací rozměry agregátů  : ¾“ 
Přípojení na hydr.potrubí   : rychlospojky bezúkapové 
 

 
Hydraulický agregát na stojanu - ve dvojici 
 
V rámci rekonstrukce MPK budou osazeny 2 ks agregáty na jednoduché 

stojany do horního ohlaví a 2 ks agregáty na dvojité stojany do dolního ohlaví MPK. 
V budoucnu se v dolním ohlaví předpokládá také obnova agregátů pohonů 
vzpěrných vrat, které budou také umístěny na stojany. 

V rámci rekonstrukce VPK se předpokládá s osazením 2 dvojic agregátů na 
dvojité stojany pro vzpěrná vrata i obtoky (viz situace E.2.). 

D.1.1.3.Hydraulické vedení 
Hydraulické vedení každého pohonu bude mít dvě větve propojující hydraulický 

agregát a příslušný poháněný hydromotor. 
 

 
Připojení válce k hydr.vedení   Připojení agregátu k hydr.vedení 
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Napojení hydraulického agregátu bude vždy pomocí bezúkapových 
rychlospojek a hydraulických hadic. Napojení hydromotoru bude řešeno také pomocí 
hydraulických hadic. Hydraulické vedení mezi příslušnými agregáty a válci bude 
tvořeno ocelovými bezešvými trubkami D22x1,5 mm (Zn) ohýbanými a spojovanými 
hydraulickým šroubením buď pomocí zářezných prstenců nebo přivařovacích 
kuželek. Potrubí bude ukotveno ve žlabech, resp. na stěnách výklenků PK pomocí 
dvojitých plastových příchytek kotvených na konstrukci PK , resp. do žlabů. Na konci 
u hydraulických válců bude každá větev potrubí před napojením na hadici ukončena 
kulovým kohoutem. 

D.1.1.4.Stavební úpravy 
Stavební úpravy budou-li provedeny budou zahrnovat vytvoření, resp. úpravu 

žlabů pro hydraulické vedení v povrchu plata PK mezi výklenky pohonů a kanály, 
resp. stojany hydraulických agregátů. V betonovém povrchu plata budou vyříznuty a 
vybourány rýhy do kterých budou vloženy ocelové svařence (U200), následně 
zakrytě plechovými poklopy s únosností odpovídající provozním potřebám VD v 
daném místě.  

 
Ukázka žlabu hydraulického potrubí 
 
Nově instalované žlaby musí bez hran a výčnělků navazovat na stávající 

betonové povrchy a ocelové rámy plata PK. Všechny nově instalované OK budou 
opatřeny odpovídající protikorozní ochranou (C4, H). 

D.1.1.5.Elekromontáže, řídící systém 
V rámci elektromontážních prací bude provedeno vždy odpojení a připojení 

aktuálně rekonstruovaných pohonů od zdroje EE i od ŘS, vždy po 2-4 ks. Vzhledem 
k tomu, že nové agregáty by měly být vybaveny motory s nižším příkonem než 
stávající (cca 4 kW proti stávajícím 7,5 kW) a doplněny o vyhřívání (cca 1 kW) bude 
nutné provést drobné úpravy a doplnění v rozvaděčích pohonů a položit kabely pro 
vyhřívání pohonů. 

Po provedení rekonstrukce jednotlivých pohonů bude nezbytné tyto znovu 
připojit do řídícího systému a seřídit. Toto musí být provedeno prostřednictvím nebo 
pod odborným dohledem provozovatele VD. 
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Po dokončení rekonstrukce bude dle skutečného provedení upravena stávající 
dokumentace elektroinstalace a řídícího systému PK, kterou k tomuto účelu 
poskytne provozovatel VD. Pro nově zapojovaná elektrozařízení budou zpracovány 
výchozí revize. 

D.1.2. Garantované parametry pro provedení prací 

D.1.2.1.Strojně technologická část 
- technické řešení rekonstrukce bude zajišťovat spolehlivou a bezpečnou 

manipulaci se hydraulickými pohony minimálně v rozsahu původního řešení 
- každé instalované hydraulické zařízení bude těsné bez úkapů při ukončení 

rekonstrukce bude provedena zkouška těsnosti 
- rekonstruovaná hydraulická vedení ani agregáty nebudou kolidovat s ostatními 

technologiemi PK (monitoring, ASŘ, hradítka, hydraulický válec, poklopy, ...) 
- všechny povrchy OK (hydraulické válce) budou před aplikací nátěrového 

systému řádně připraveny na Sa 2,5 (otryskání). 

D.1.2.2.Stavební část 
- při drobných stavebních úpravách povrchů plata PK nebudou realizovány 

nestabilní povrchy ani vyčnívající konstrukce, překážky, apod. 
- stavebně dotčené povrchy budou plynule navázány na stávající a zednicky 

začištěny 

D.1.2.3.Elektrotechnická část 
- veškerá odpojování a připojování elektrických zařízení budou prováděna 

odbornou osobou po dohodě s provozovatelem VD 
- v rámci rekonstrukce nebude zvyšován příkon, nezbytný pro následný provoz 

rekonstruovaných pohonů 
- všechna nově připojená zařízení budou doložena výchozí revizí elektrozařízení 
- do řídícího systému PK a systému monitoringu bude zasahovat pouze odborná 

osoba provozovatele VD na vyzvání zhotovitele 

D.1.3. Specifikace předmětu dodávky  

D.1.3.1.Rozsah předmětu dodávky 
Předmětem dodávky pro rekonstrukci hydraulického systému PK je: 

• Prováděcí dokumentace, včetně dílenských výkresů a schémat, který bude 
obsahovat:  
- pro nové a upravované konstrukce a díly budou zpracovány prováděcí a 

dílenské výkresy 
- schéma, osazení a parametry nových hydraulických agregátů 
- dispoziční umístění nových agregátů na stojany  
- návrh a specifikaci PKO hydraulických agregátů (od výrobce), hydraulických 

válců i pomocných kci (stojanů, žlabů, ..) 
- časový plán prací s ohledem na náročnost prací i dodávku (výrobu) dílů 

(pozn.) a v návaznosti na provoz PK 
- projekt bude, před zahájením prací odsouhlasen investorem akce a 

provozovatelem vodního díla. 
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- pro zpracování předmětné PD lze využít podklady z archivu provozovatele 
VD i průzkumy na VD 

• Zhotovitel zpracuje plán BOZP reflektující charakter prováděných prací (práce 
vystavující fyzické osoby zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, 
práce nad vodou). 

• Rozvinutí stavby (převzetí stavby, zřízení zařízení staveniště, zajištění meziskladu 
materiálu, apod.) na místě odsouhlaseném s provozovatelem VD , resp. 
investorem akce. 

 
Dále budou technologické práce prováděny postupně pro všech 8 pohonů 

shodně po skupinách 2-4 ks: 
• Odpojení pohonu od řídícího systému, odborná demontáž prvků monitoringu a 

ASŘ z šachty rekonstruovaného pohonu - provede odborný pracovník 
provozovatele VD na vyžádání zhotovitele VZ. 

• Demontáž (postupná) stávajících zařízení (agregát + hydromotor). 
• Rekonstrukce hydromotoru (rozebrání, revize, přetěsnění, sestavení, obnova PKO) 

v dílnách zhotovitele včetně PKO. 
• Výroba nových hydraulických agregátů (osazení agregátů bude upřesněno v 

dodavatelské dokumentaci) 
• Případné stavební úpravy na platě PK pro hydraulické vedení. 
• Úprava a přitažení kotevního oka hydromotoru. 
• Montáž rekonstruovaného hydraulického válce zpět do výklenku. 
• Montáž hydraulického agregátu na stojan na plato PK a jeho propojení 

hydaulickým vedením s hydromotorem. 
• Připojení hydraulického agregátu na zdroj EE a naplnění systému hydraulickým 

olejem. 
• Zkouška těsnosti hydraulického systému pohonu. 
• Zpětné osazení prvků monitoringu a ASŘ zapojení pohonu do řídícího systému PK 

včetně nezbytných SW a HW úprav ŘS - provede, resp. dozoruje odborný 
pracovník provozovatele VD na vyžádání zhotovitele VZ. 

• Výchozí revize elektrozařízení. 
• Související doplňkové a pomocné práce (doprava, vedlejší náklady, zdvihací 

technika, lešení, pomocné konstrukce, apod.) 
• Úklid staveniště a předání hotového díla investorovi a provozovateli VD. 
• Funkční zkoušky rekonstruovaných zařízení za účasti zástupců objednatele 
• Úprava prováděcí dokumentace do formy dokumentace skutečného provedení 

včetně její úpravy či doplnění podle skutečného provedení a doplnění nezbytných 
dokladů. 

D.1.3.2.Protikorozní ochrana pohonů stavítek 

D.1.3.2.1.Protikorozní ochrana (PKO) obecně 
Odhad nátěrových ploch uváděný v soupisu prací je uváděn jako orientační. 

Návrh nátěrového systému bude předmětem upřesnění a odsouhlasení v 
prováděcím projektu rekonstrukce. 

Při realizaci budou provedeny protikorozní ochrany vnějších ploch kovových, 
resp. ocelových konstrukcí hydraulických válců a pomocných ocelových konstrukcí 
(stojany, žlaby, ...). Protikorozní ochrana bude provedena na vhodně připravených 
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površích vhodným povlakovým nátěrovým systémem splňujícím následující návrhové 
požadavky: 

 
Příprava povrchů pro aplikaci PKO: 

- očištěno otryskáním Sa 2,5 

D.1.3.2.2.Specifikace PKO 
Vnější plochy komponentů do atmosféry - mater. ocel: 

- dle ČSN EN ISO 12944-1 životnost H – nad 15 let 
- dle ČSN EN ISO 12944-2 korozní třída C4 
 

Předpokládaná plocha PKO pro jeden hydaulický válec je 2,5 m2. 
 

D.2. Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky 
Termín zahájení prací na veřejné zakázce bude stanoven objednatelem na 

základě vyhlášení, průběhu a výsledku výběrového řízení na zhotovitele veřejné 
zakázky. 

Nutnou podmínkou pro úspěšné provedení zakázky jsou vhodné klimatické a 
hydrologické podmínky. Stavbu lze provádět pouze v období s klimatickými 
podmínkami umožňující přístup do PK. 

Veřejná zakázka bude realizována s omezením provozu PK. U MPK se bude 
jednat vždy o odstavení jednoho obtoku u VPK bude muset být odstavena při 
rekonstrukci pohonů vzpěrných vrat celí komora. 

Z tohoto důvodu je nutné provádění prací koordinovat s provozem vodního díla 
jako celku. Předpokládáno je s 3-5-ti postupnými kroky. 

Při takto nastavených podmínkách je předpokládaná doba realizace akce trvat 
3-4 měsíce včetně doby potřebné pro výrobu nových agregátů. Předpokládaná 
odstávka VPK bude -2-3 týdny. 

D.3. Kvalifikační předpoklady budoucího zhotovitele 

D.3.1. Technické kvalifikační předpoklady zhotovitele 

Vzhledem k charakteru předmětu rekonstrukce a umístění staveniště by měl 
zhotovitel prokázat níže uvedené technické kvalifikační předpoklady: 

D.3.1.1.Technické předpoklady zhotovitele 
• Seznam podobných technologických prací provedených dodavatelem za posledních pět 

let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto 
technologických prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění 
prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto práce provedeny řádně a odborně 

• Seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné 
zakázky, a to zejména techniků či technických útvarů zajišťujících kontrolu jakosti, 
bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu 
k dodavateli. 

• Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců 
dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace 
příslušných technologických prací. 
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• Přehled nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít 
dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici včetně plavební mechanizace, bude-li 
nutné její použití. 

D.3.2. Profesní kvalifikační předpoklady zhotovitele 

Předmětem díla (veřejné zakázky) je vypracování projektové dokumentace pro 
provedení rekonstrukce a následná realizace rekonstrukce technologické části PK. 

Pro řádné splnění předmětu veřejné zakázky by měl zhotovitel doložit: 
• výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 

pokud je v ní zapsán, 
• doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 
živnostenské oprávnění či licenci (např. projektová činnost; provádění staveb, jejich 
změn a odstraňování, zámečnické práce, apod.), 

D.4. Technické podmínky na zajištění funkce vodního díla během 
realizace VZ 

Rekonstrukce bude prováděna v souladu s manipulačním řádem vodního díla s 
tím, že se kromě odstávky VPK nepředpokládá v průběhu realizace mimořádná 
manipulace s VD. Malá plavební komora (MPK) bude po dobu realizace 
rekonstrukce v provozu, byť omezeném. VPK bude po dobu rekonstrukce pohonů 
vzpěrných vrat mimo provoz a proplavování bude nutné realizovat prostřednictvím 
MPK. 

 
Při rekonstrukci budou zajištěny tyto podmínky: 

• Zahájení a ukončení realizace akce bude nahlášeno a projednáno na SPS 
pracoviště Děčín. 

• Obsluhu plavební komory bude zajišťovat provozovatel vodního díla proškolenou 
obsluhou. 

• Po dobu rekonstrukce bude v každém okamžiku aspoň jedna plavební komora 
funkční a schopná proplavení. 

• Práce nebudou prováděny v období zvýšených průtoků a ani v zimním období, tj. 
v období s nevhodnými klimatickými podmínkami.  

• Zhotovitel před zahájením prací vypracuje povodňový a havarijní plán po dobu 
rekonstrukce, který bude schválený a odsouhlasený provozovatelem vodního díla 
i zadavatelem veřejné zakázky. 

 
V Litoměřicích, 28.5.2017 
 
Vypracoval :       Ing.Mojmír Dadejík 
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