Dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby
         

                 červen 2016


Hráz Dyje v Břeclavi, mezi žel. mosty, ř.km 19,900 – 20,730 – úprava koruny hráze


Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a) Pozemky dotčené stavbou respektive úpravou koruny hráze a s tím spojenými nutnými pracemi se nachází v zastavěném území na řece Dyji mezi dvěma železničními mosty v ř.km 19,900 – ř.km 20,730 v k.ú. Břeclav. Území je rovinaté a jedná se pouze o úpravu koruny LB hráze včetně nutné úpravy LB bermy a vzdušné strany hráze a také o odstranění pařezů z koruny hráze, které zde zůstaly po odstranění náletových stromů akátů. Jedniný zásah bude proveden do pozemků, na kterých se stavby nachází – viz PZ. Jinak zůstane okolí stavby beze změn.

b) Na předmětném pozemku byly provedeny následující průzkumy:

· tachymetrické zaměření území

· zjištění příjezdů na staveniště

· konzultace s investorem

c) Stavba se nachází v ochranném pásmu podzemních vedení sítí TI. Před  zahájením vlastních stavebních (zemních) prací je povinen investor (zhotovitel) zajistit si u jednotlivých správců  vytyčení  inženýrských sítí a jejich viditelné vyznačení na terénu.  Práce v blízkosti těchto sítí musí být bezpodmínečně prováděny podle pokynů a podmínek  jejich správců. Před vlastním záhozem  výkopu v místě křížení, popř. blízkého souběhu musí být  prokazatelně vyzváni správci těchto inženýrských sítí ke kontrole místa dotčení. Hloubky uložení jednotlivých sítí v zemních rýhách nejsou v projektové dokumentaci zakresleny. Před započetím prací je nezbytné ověřit skutečnou polohu a hloubku sítí TI pod stávajícím terénem v kolizních místech ručně kopanými sondami v případě, že se sítě TI vyskytují. Jedná se o veškeré podzemní sítě TI: Plynovod, Vodovod, Kanalizace, Rozvody NN, VN, Veřejné osvětlení a rozhlas nebo jiné trasy podzemních vedení. V případě termínově pozdější realizace stavby nutno prověřit  aktuální stav rozvodů!!

d) Stavba se nachází částečně v záplavovém území (berma a hráz), ale mimo poddolované území.

e) Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Odtokové poměry z území po realizaci stavby respektive po úpravě části stavby budou zachovány, nebudou stavbou měněny.

f) V místě stavby se nachází biologický doprovod. Jedná se o 7 náletových stromů situovaných v bermě koryta na hraně kynety. Jedná se o stromy o průměru do 300mm. Tyto budou pokáceny a budou odstraněny také jejich pařezy. Demolice staveb se nebudou provádět. Bude provedeno pouze odstranění stávajících pařezů, které jsou částečně vyfrézovány a jsou v dnešní době schovány pod travnatým porostem konstrukce hráze. Jedná se o cca 40 ks pařezů průměru cca 900mm.

g) Stavba bude realizována na pozemcích popsaných v PZ v k.ú. Břeclav, vedeném v katastru nemovitostí jako (viz průvodní zpráva – bod A.3. odstavec j). Z tohoto důvodu není nutno provést trvalé vynětí ze ZPF. Vynětí z pozemků určených k plnění funkce lesa není nutno provádět, jelikož se nevyskytují. 

h) Územně technické podmínky

Napojení na dopravní infrastrukturu:


Napojení zůstává stávající. Jedná se o napojení na stávající nájezdy na korunu hráze u bývalé čerpačky pro Gumotex, u ČOV a také na začátku úseku u tratě Břeclav – Bratislava.

Napojení na technickou infrastrukturu:


Stavba není a nebude napojena na technickou infrastrukturu.

i) Stavební úprava LB ochranné hráze není věcně ani časově vázána na jiné investice, stavbou nejsou vyvolány podmiňující ani související investice.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

B.2.1.1 Účel užívání stavby


Jedná se o stavební úpravu koruny LB hráze respektive o částečné odtěžení bermy z důvodu napojení nově upravovaných svahů na stávající terén popřípadě bermu řeky v ř.km 19,900 až ř.km 20,730. Účel užívání stavby nebude stavebními pracemi měněn. Jedná se i po provedených úpravách o vodní dílo určené k ochraně nemovitostí před zaplavením při povodních.

B.2.1.2 Základní kapacity funkčních jednotek


Neobsazeno.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení


Jedná se o provedení úpravy koruny hráze na zástupci investora určenou niveletu. Současně se jedná o ostěžení LB bermy tak, aby na hraně mezi kynetou a bermou vznikl manipulační prostor o šířce nejméně 2000mm pro provádění snažší a bezpečné údržby daného díla – kosení trávy, kontrola stability, apod. Celá koruna hráze v daném úseku je prosedlá. V určitých místech je velikost prosednutí cca 200mm a částečně je na koruně hráze proveden násyp nevhodným materiálem, kterým je štěrkodrť a také kamenivo drcené různých frakcí. 


Dále se jedná o odstranění stávajících pařezů z koruny hráze a také z průtočného profilu koryta řeky Dyje a také o odstranění 7 ks náletových stromů situovaných an hraně berma – kyneta o průměru kmene do 300mm s nutným odstraněním jejich pařezů.

B.2.3 Celkové provozní řešení


Celkové provozní řešení je navrženo na základě dispozic investora a pro účel, ke kterému je objekt navržen – vodní dílo určené k ochraně nemovitostí před zaplavením při povodních. Po dokončení navržených oprav bude zabezpečeno okolí stavby a  okolní nemovitosti proti zaplavení povodňovými vodami a také bude ochráněno vlastní těleso ochranné hráze proti poškození v případě nynějšího možného přelití v daných místech prosednuté hráze.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby


Řešení této otázky je bezpředmětné. Stavba je a bude trvale přístupná nejen osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby


Stavba respektive několikráte popisované objekty jsou v rámci navržených konstrukcí bezpečné. Tímto je zaručena také bezpečnost při užívání těchto staveb po dobu jejich provozu a to na základě jednotlivých navržených konstrukčních prvků, které byly stanoveny zástupcem investora – doklad o tomto je v zápisu z výrobního výboru č. 2 – a vlastního provedení dodavatelem stavebních prací, ale s ohledem na permanentní a nutnou údržbu těchto konstrukcí investorem v rámci časové osy. Veškeré stavební prvky jsou navrženy v souladu s příslušnými předpisy a normami.

B.2.6. Základní charakteristika objektů

B.2.6.1. Bourací práce


Nebudou provedeny. Bude provedeno pouze odstranění nevhodného zpevnění koruny hráze štěrkodrtí nebo z vrstev z kameniva drceného různých frakcí, které zde byly aplikovány v době rekonstrukce a intenzifikace ČOV Břeclav. Jedná se o dočasné zpevnění koruny, které bylo ponecháno na stavbě, které je aplikováno v km 0,437 50 až km 0,729 50 (délka cca 292,0m) v šířce koruny hráze a mocnosti do 250mm. Tato vrstva je v dnešní době promíchána se zemním materiálem. Tato vrstva bude odtěžena až na rostlý terén nebo na čistý zemní materiál vlastního tělesa hráze.


Současně s tímto budou odtěženy věškeré pařezy, které jsou stávající a jsou uloženy v koruně hráze nebo v návodním líci hráze a také odstranění 7 ks stromů s průměrem kmene do 300mm včetně jejich pařezů, které jsou nevhodně situovány v průtočném profilu koryta na hraně berma – kyneta.

B.2.6.2. Přípravné práce


Veškeré přípravné práce budou spočívat v dostupnosti techniky nutné k realizaci díla a to zajištění příjezdu na stavbu a zajištění dopravní trasy pro dovoz vhodné zeminy pro provedení opravných prací na objektu.


Dále se jedná o případné zjištění stavu podzemních a nadzemních vedení TI a v případě jejich výskytu budou tato vedení označena – bude zjištěna jejich přesná poloha a hloubka pod stávajícím terénem ručně kopanými sondami nebo dle vyjádření správců jednotlivých IS. Provedení těchto věcí je plně v režii vybraného dodavatele stavebních prací.


Součástí přípravných prací je také zjištění vhodnosti zeminy pro násypy homogenních hrází. Zemník a zemina vhodná pro provedení těchto násypů je určena zástupcem investora – vedoucí provozu Břeclav. Jedná se o zemník v Charvátské Nové Vsi. Zemina pro násypy homogenních hrází bude ukládána se zhutněním 96% PS. Součástí PD je příloha G. Výsledky provedených průzkumů, kde je proveden rozbor této zeminy. Zemina pro zemní práce bude především brána z bermy koryta.


Dále se jedná o zabezpečení vstupu do koryta řek Dyje a to za účelem odtěžení části šterkových lavic ze dna koryta v místě určeném zástupcem investora, kde tento materiál bude použit pro zásypy geobuněk zpevnění koruny hráze. Těžení bude provedeno pouze v rozsahu vyrovnání bilancí zásypů těchto zpevňovacích konstrukcí – geobuňky. Nájezd do koryta řeky bude porveden ze zemního materiálu, který bude vytěžen z bermy (požadavek investora), kde tento nájezd bude velikostně a pozičně uzpůsoben potřebám dodavatele stavebních prací, ale po konzultaci se zástupcem investora. Místo sjezdu do koryta bude v místě těžení nebo v místě vyhovujícím.

B.2.6.3. Úprava koruny hráze


Úprava koruny hráze bude provedena v celém úseku stavby. Zde bude nejprve provedeno odtěžení nevhodných materiálů (pouze provizorní zpevnění koruny hráze – viz. výše v textu) a odtěžení drnu v mocnosti do 100mm a to po celém příčném profilu hráze dle pracovních příčných řezů tak, aby bylo možno vytěžený vhodný materiál z bermy použít pro násypy zhutněné v rámci této stavby. Pláň pod zpevnění koruny bude vysvahována v příčném spádu 2,0% směrem do koryta řeky a takto vzniklá pláň bude přehutněna. Na tuto základovou spáru budou aplikovány jednotlivé konstrukční vrstvy zpevnění. Po dokončení zpevnění budou zřízeny zemní krajnice, které budou navazovat na břehové úpravy. Tyto úpravy budou provedeny vytěženým materiálem z bermy nebo matriálem dovezeným z určeného zemníku. Sklony svahů budou ve sklonu 1:2,50. Na straně návodní budou svahy hráze navazovat na upravenou bermu, která bude odtěžena na niveletu danou PD, kde tato bude ve sklonu 2,00% vysvahována směrem do kporyta řeky a na straně vzdušné bude sklon svahů taky 1:2,50, kde tato úprava bude porvedena dle předložených příčných řezů. V místech, kde dochází k násypům svahů bude provedeno zazubení odtěžením části stávajícího tělesa hráze, kde tento materiál bude vrácen zpět do daného tělesa ve vrstvách zhutněných po výšce max. 400mm.


Celá upravená hráz i berma budou po provedení těchto prací opatřeny osetím technickou travní směsí určenou právě pro vodohospodářské stavby.


Zpevnění koruny hráze bude provedeno v celé délce a také v místech sjezdů mimo těleso hráze dle PD. Šířka zpevnění koruny hráze je 2500mm a šířka jednotlivých zemních krajnic je 250mm. Konstrukční vrstvy zpevnění jsou následovné:

· posyp krytu lomovými výsivkami
do 20 kg/m2 – bude realizováno, ale je součástí projektu Města Břeclav
· podklad z MZK




tl. 100mm – bude realizováno, ale je součástí projektu Města Břeclav
· geobuňky neperforované



tl. 200mm

zásyp je proveden materiálem vytěženým z koryta řeky – říční šterk předpokládané frakce 0-63mm na mocnost po zhutnění 200mm

· geotextílie 600g/m2









Celková skladba zpevnění


300mm


Geobuňky budou, dle přání investora, použity o výšce 200mm a to typu STRATOS nebo jiného adekvátního typu, který ovšem bude mít stejné fyzikální parametry jako právě příkladem uvedený systém.


Po provedení zpevnění koruny hráze budou dosypány zemní krajnice, které budou také osety, kde výsledná šířka koruny hráze bude 3000mm ve sklonu 2,00%. Sklon 2,00% je platný také pro konstrukční vrstvy zpevnění. Celková délka koruny hráze je 857,30m.


Na začátku úseku navazuje úprava na železniční násyp a na druhé straně (na konci úseku) navazuje úprava na stávající betonou pochůznou plochu podchodu pod železničním mostem. V místě konce úpravy budou stavební práce navazovat na dříve navržené úpravy demolice čerpací stanice ČD, ve které mimo jiné je také navržena částečná úprava bermy toku a také terénní úpravy okolí stávajícího objektu ČS. Vzhledem k tomu, že se na této hrázi zřídí přechodová rampa v daném místě bude koruna hráze, tentokráte již nezpevněná, navazovat vybočením doleva na terénní násyp upraveného okolí výše zmínené ČS tak, aby koruna upravené hráze v daném místě byla na kótě 159,06 m n.m. Terén v okolí ČS po úpravě (berme jej jako stávající) je kótě 159,60 m n.m. Niveleta upravené koruny hráze na začátku úseku bude na kótě 158,77 m n.m.

B.2.6.4. Odstranění pařezů


V tělese hráze v její koruně a na návodní hraně hráze směrem do bermy a také směrem ke vzdušnému líci se vyskytují pařezy po vykácených náletových stromech. Jedná se cca o 40 ks pařezů o průměru do 900mm. Tyto budou odstraněny a vzniklý prostor bude vyplněn vhodnou vytěženou zeminou z bermy nebo zeminou přivezenou z určeného zemníku. Ukládání této zeminy bude po vrtsvách o mocnosti do 400mm. Minimální zhutnění bude na 96% PS tak, jako u ostatních zemních konstrukcí.


Současně stejným způsobem budou odstraněny pařezy z hrany berma – kyneta cca ze 7 ks stromů.

a) Mechanická odolnost a stabilita

Veškeré konstrukce byly navrhovány dle platných ČSN norem: 

· ČSN 73 3050 – Zemní práce

· TNV 75 2103 – Úpravy řek

· ČSN 73 6512 – Vodní hospodářství – vodní toky

· ČSN 73 6530 – Vodní hospodářství

· ČSN 73 6005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení

· ČSN 75 2101 – Ekologizace úprav vodních toků

· ČSN 75 2310 – Sypané hráze

· ČSN 75 2410 – Zatřídní a vhodnost zemin pro stavbu hrází

· ČSN 73 1001 – Orientační mechanicko půdní vlastnosti zhutněných zemin

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení


Celá stavba ochranné hráze je dostupná nejen osobám s omezenou schopností pohybu a orientace s omezení vjezdu – zákaz vjezdu všech motorových i nemotorových vozidel vyjma pěších, cyklistů a vozidel provádějících údržbu ze strany Povodí Moravy, s.p.


Technologická zařízení stavba neobsahuje.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 


V rámci projekčních prací výše zmíněných konstrukcí nebylo požadováno.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi


Pro výše zmíněnou stavbu není zpracováno. Neřeší se.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavbu


Žádné zvláštní požadavky stavební konstrukce nevyžadují ani při jejich realizaci a ani při jejich následném provozu.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) Jedná se o území ze středním radonovým zatížením. Ochrana proti pronikání radonu z podloží není řešena – umožněno volně do prostoru.

b) Ochrana před bludnými proudy – dokumentace neřeší.

c) Ochrana před technickou seizmicitou – dokumentace neřeší.

d) V dikci ustanovení § 77 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (ve znění pozdějších změn a doplňků) se nejedná o území zatížené zdrojem hluku. Stavba je navržena v souladu s platným územním plánem města Břeclav v místech dle předložené situace. Jedná o plochy vedené jako koryto vodního toku nebo jako ochranná hráz. Předmětný objekt bude veden jako ochranná hráz. Stavba je dopravně napojena na neveřejné účelové komunikace, určené pouze pro manitele respektive zástupce investora. Vzhledem k velmi nízké intenzitě dopravy v daném místě je negativní účinek hluku z dopravy minimální. Jde pouze o pěší a cyklisty.

V okolí navrhované stavby se nenacházejí žádné stacionární zdroje hluku.

e) Protipovodňová opatření – vzhledem k výškovému úpravě nivelety koruny hráze bude po provedení stavebních prací zabezpečeno. Při provádění musí být veškeré stroje umístěny po pracovní době mimo průtočný profil koryta řeky a také mimo profil bermy. Platí i pro dočasné skládkování stavebních materiálů a zemin. Tyto budou – v případě potřeby – skládkovány na vzdušné straně hráze.

f) Ostatní účinky – projektová dokumentace neřeší.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu


Stavba není připojena na technickou infrastrukturu. Neřeší se.

B.4 Dopravní řešení


Opravovaný úsek stavby je napojen na průběžnou niveletu koruny LB hráze. Hráz je ovšem určena pouze pro průjezd jízdních kol nebo pro průjezd techniky zabezpečující opravy a údržbu dané hráze respektive daného vodního díla – stroje Povodí Mravy s.p.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 


Při výstavbě nedochází k narušení doprovodné zeleně vyjma 7 ks náletových stromů, které se vyskytují téměř v korytě vodního toku. Dotčené povrchy v místě stavby budou opatřeny osetím technickou travní směsí určenou a především vhodnou pro daná díla – vodní dílo.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) Stavba není napojena na jakékoliv přípojky IS.

b) Stavba tak, jak je navržena nemá negativní vliv na okolní krajinu a přírodu.

c) Stavba nezasahuje do chráněného území NATURA 2000.

d) Nebyly provedeny žádné závěry ze zjišťovacího řízení nebo stanovisek EIA.

e) Žádná zvláštní ochranná pásma nejsou nutno stanovit.

B.7 Ochrana obyvatelstva


Ochrana obyvatelstva je zajištěna všemi výše popsanými navrženými konstrukcemi respektive jejich jednotkovými prvky a materiály, které jsou již několikráte popsány v bodech souhrnné technické zprávy a také průvodní zprávy předložené PD.

B.8. Zásady organizace výstavby

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění


Staveniště nebude napojeno na žádná dodávaná média a energie. Neřeší se.

b) Odvodnění staveniště


Odtokové poměry povrchových vod se nemění. Přilehlý terén je spádován směrem do travnatých ploch okolních pozemků. Tímto je zajištěn trvalý odtok srážkových vod ze staveniště. Při zakládání stavby se nepočítá s čerpáním prosáklých vod do výkopů stavebních jam a rýh.

c) Napojení stavby na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

c.1) Napojení na dopravní infrastrukturu


Je řešeno napojením na příjezdové komunikace na vzdušné straně hráze, kde bude umístěno dopravní značení provizorní po dobu provádění stavebních prací. Zde je možno přijet na staveniště a to po koruně hráze a také po vzdušné straně nebo v případě potřeby po bermě řeky v závislosti na umístěném provizorním sjezdu z koruny do bermy respektive pro potřeby těžení do koryta řeky Dyje.


Provizorní dopravní značení po dobu  výstavby není předmětem této dokumentace. Toto bude upřesněno na stavbě před zahájením stavebních prací. Rozmístění bude podléhat rozhodnutí DI Policie ČR. Vyřízení tohoto dopravního značení je věcí dodavatele stavebních prací, kde přesná poloha rozmístění provizorního dopravního značení je věcí návrhu vybraného dodavatele stavebních prací, kde toto je součástí předloženého harmonogramu stavebních prací.

c.2) Napojení na technickou infrastrukturu


Stavba není a nebude napojena na technickou infrastrukturu.

d) Vliv provádění stavby na okolní pozemky


Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat všechny bezpečnostní předpisy BOZP a platné normy týkající se stavebních prací. Dále je nutno dodržovat určený obvod staveniště a v případě poškození pozemků a komunikací stavební činností uvést tyto do původního stavu. Dodavatel nesmí připustit únik ropných látek do podzemních ani povrchových vod, stroje musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci ropnými látkami atp. Okolní pozemky nesmí být dotčeny stavební činností. V případě, že dojde k poškození sousedních nemovitostí, musí se ihned zajistit náprava. Náprava poškozených pozemků a nemovitostí bude provedena na náklady dodavatele stavebních prací.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

· Staveniště bude chráněno pevnými zábranami, nejlépe mobilním oplocením s označeným vjezdem a výjezdem do vymezeného prostoru staveniště nebo jiným adekvátním způsobem – zajistí vybraný dodavatel stavebních prací.

· Asanace okolí nebude třeba. V případě, že dojde k poškození sousedních nemovitostí, musí se ihned zajistit náprava. Náprava poškozených pozemků a nemovitostí bude provedena na náklady vybraneého dodavatele.

· Demolice nebudou prováděny vyjma popsaných výše v textu.

· Kácení stromů bude provedeno – viz bod B.2.6.1.

f) Maximální zábory pro staveniště 


Charakter stavebního objektu neklade mimořádné požadavky na ZS. Rozsah provozního a sociálního zařízení bude minimální a bude věcí dodavatele stavby. Hranice ZS jsou vyznačeny. Jedná se o provedení potřebných stavebních prací v rámci navržených konstrukcí a to v rozsahu nezbytně nutném pro provedení navržených prací. ZS bude zřízeno pouze na vzdušné straně hráze.


Zařízení staveniště bude opatřeno dopravním značením dočasným a to po        dobu nezbytně nutnou pro provedení stavebních prací na objektech v míře nezbytně nutné pro provedení navržených prací. Délky jednotlivých pracovních kroků budou odvislé od dodavatele stavebních prací, který vypracuje harmonogram s návrhem dopravního řešení v daném místě. Tuto skutečnost PD neřeší.

g) Maximální produkovaná množství odpadů a druhy odpadů


Termín realizace je období od začátku roku 2017 do konce roku 2017, ale bude upřesněno podle vydání příslušného povolení. Zahájení stavby musí investor oznámit dotčeným subjektům předem podle podmínek příslušného stavebního úřadu a podle podmínek stanovených příslušnými stavbou dotčenými orgány a organizacemi.


Přesuny hmot na staveništi bude probíhat pod vedením stavbyvedoucího na přesně určená místa – na zařízení staveniště a dále na staveniště. Tyto plochy budou odsouhlaseny mezi dodavatelem stavebních prací a zástupcem investora přímo u předání a převzetí staveniště.


Skládky materiálu, budou-li zřizovány (není nutno a není navrženo), budou zřizovány při vzdušné patě hráze v místech možných. Materiál bude permanentně odvážen a přivážen na staveniště dle požadavků dení pracovní rozpracovanosti na základě předloženého a investorem schváleného harmonogramu postupu stavebních prací.


Evidence vzniklých odpadů povede pracovník určený  prováděcí firmou, která bude vybrána ve výběrovém řízení. Odpad bude likvidován předáním oprávněné osobě k likvidaci odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a jeho prováděcích vyhlášek – Vyhlášky č. 381/2001 Sb.. Lze předpokládat, že na stavbě budou vznikat tyto kategorie odpadů:

Tabulka zatřídění odpadů: 

	Kód druhu odpadu
	Název druhu odpadu

(základní charakteristika)
	Kategorie odpadu

	15 01 01
	Papírové a lepenkové  obaly
	O

	15 01 02
	Plastové obaly
	O

	15 01 03
	Dřevěné obaly
	O

	15 01 04
	Kovové obaly
	O

	17 01 01
	Beton (betonová plocha)
	O 

	17 02 01
	Dřevo
	O

	17 02 03
	Plasty 
	O

	17 03 02
	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
	O 

	17 04 05
	Železo a ocel
	O

	17 04 11
	Kabely neuvedené pod 17 04 10
	O

	17 05 04
	Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03   
	O 

	20 02 01
	Biologicky rozložitelný odpad 
	O

	20 03 01
	Směsný komunální odpa
	



Původce bude dle povinností uvedených v zák.č. 185/2001 odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů, vzniklé odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě, nelze-li odpady využít, zajistí jejich zneškodnění, kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností, shromažďovat utříděné podle druhů a kategorií, zabezpečí je před nežádoucím znehodnocením,  odcizením nebo únikem ohrožujícím životní  prostředí, umožní kontrolním orgánům přístup na staveniště a na vyžádání předloží dokumentaci a poskytovat úplné informace související s odpadovým hospodářstvím.


Odvoz a zneškodnění odpadů bude smluvně zajištěno odbornou firmou. Při dovozu stavebních materiálů a prvků  pro projektovanou stavbu bude prokázána davatelem neškodnost tohoto materiálu vůči prostředí.

h) Bilance zemních prací


Vytěžená zemina při výkopu bude použita do násypů zhutněných na 96% PS. Chybějí zemina bude přivezena ze zemníku v Charvátské Nové Vsi, kde toto místo bylo určeno zástupcem investora. Vytlačená zemina bude odvezena do hrúdů  umístěných v oboře Soutok, kde přesné místo a velikost hrůdů bude určea zástupcem Lesů ČR. V těchto hrůdech bude uložen také nevhodný vytěžený materiál z celé stavby včetně veškerých pařezů. V případě potřeby bude zbylá vytlačená zemina odvezena na skládku k tomu určenou nebo na dočasnou deponii určenou zástupcem investora, kde tato zeminy bude použita k opravě jiných nebo navazujících částí jednotlivých toků, hrází apod.

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě

Při provádění díla se musí dbát na ochranu životního prostředí a dodavatel stavebních prací může používat pouze mechanismy splňující kritéria bezpečnostních a hygienických norem a norem práce ve vodních tocích. 

Dále je nutno dodržovat určený obvod staveniště a v případě poškození pozemků a komunikací stavební činností uvést tyto do původního stavu. Dodavatel nesmí připustit únik ropných látek do podzemních ani povrchových vod, stroje musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci ropnými látkami atp.

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat všechny bezpečnostní předpisy BOZP a platné normy týkající se stavebních prací a zaměstnanci musí být řádně proškoleni. Zaměstnanci jsou povinni při práci používat OPP.

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb


Není vyvolána nutnost výše uvedených úprav. Veškeré části upravené stavby jsou dostupné nejen osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a to dle obecných zásad a pravidel.

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření


Zásady pro dopravní inženýrská opatření projektová dokumentace neřeší.

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby


Jedná se o jednoduché stavby nevyžadující řešení speciálních podmínek pro provádění stavby.

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Termín realizace je období 1. pololetí roku 2017 až do konce roku 2017, upřesní se podle vydání příslušného povolení respektive dle pracovního plánu investora. Zahájení stavby musí investor oznámit dotčeným subjektům předem podle podmínek příslušného stavebního úřadu a podle podmínek stanovených příslušnými stavbou dotčenými orgány a organizacemi. 

Postup stavebních prací je logicky dán návazností jednotlivých fází výstavby dle návrhu technického řešení projektu a v souladu s harmonogramem stavebních prací zpracovaným dodavatelem stavby. V harmonogramu stavebních prací bude uvedena časová návaznost jednotlivých HSV a PSV stavebních prací. 

Břeclav, 06/2016





 Ing. Michal Bartolšic
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