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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 ÚDAJE O STAVB Ě 

 
Název stavby: Labe, Mělník, protipovod ňová ochrana  

– II. etapa 
 SO 01 Lokalita Mlazice 

SO 02 Lokalita Přístav 
SO 03 Lokalita Vinařství 
SO 04 Lokalita Rybáře 

  
Katastrální území: Mělník 

 
Kraj: Středočeský 
  
Charakteristika stavby: Protipovodňová ochrana 
  
Odvětví: Vodní hospodářství 
 
Stupeň dokumentace: 

 
DPS - Dokumentace pro provádění stavby 

  
Termín stavby: 2017 ÷ 2018 
  
Provozovatel stavby: 
 
 

Město Mělník 
 

  

A.1.2 ÚDAJE O ŽADATELI 

 
Investor: 

 
 
 
 
Povodí Labe, s.p. 
Víta Nejedlého 951 
500 03 Hradec Králové 
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A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI 
DOKUMENTACE 

 
Zpracovatel projektu: 

 
 
 
 
 
Společnost „PPO Mělník, II. etapa“ 
Valbek, spol. s r.o. Liberec, Vaňurova 505/17 
460 01 Liberec, IČ: 48266230 
AZ Consult, spol. s r.o., Klíšská 1334/12, 
400 01 Ústí nad Labem, IČ: 44567430 
 

Hlavní inženýr projektu: 
 
 
 
 
Zodpovědný projektant  
SO 01: 
SO 02: 
SO 03 a SO 04: 

Ing. David Landa 
Autorizovaný inženýr pro stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství - ČKAIT 
0501086, IV00  
 
 
Ing. Jiří Vancl 
Ing. Jakub Šíma 
Ing. Petr Šenk 
 

  

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLAD Ů 
a) Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních souvisejících se stavbou 

(a) Projektová dokumentace pro územní řízení „ Protipovodňová opatření Mělník 
(lokalita Přístav, lokality Mlazice a Rybáře, lokalita Vinařství)“, Hydroprojekt a.s., v 
03/2009 pod č. zakázky 10-6264-2-03,; 
 
(b) Územní rozhodnutí vydané odborem výstavby a rozvoje Městského úřadu 
Mělník dne 29.4.2009 s doložkou nabytí právní moci,; 
 
(c) Závěr zjišťovacího řízení vydaný odborem životního prostředí Krajského úřadu 
Středočeského kraje dne 20.4.2009 pod č.j.041346/2009/KUSK/OŽP/Ven,; 
 
(d) Vyhodnocení výsledků geofyzikálního průzkumu a matematického modelování 
proudění podzemních vod v prostoru projektovaných protipovodňových opatření v 
Mělníce zpracované společností EKOHYDROGEO Žitný s.r.o., se sídlem v Praze 9, 
Světská čp. 1418, PSČ 190 00, IČ: 45280274 v 01/2009,; 
 
(e) Stanovisko k realizaci stavby v prostoru areálu a.s. České přístavy,; 
 
(f) Zadávací podmínky po zadávací řízení na veřejnou zakázku „Labe, Mělník, 
protipovodňová ochrana“, včetně technických podmínek. 
 
(g) Záznamy z jednání a Výrobních výborů, zápisy z kontrolních dnů stavby; 
 
(h) Stavební povolení (vodoprávní) vydané Městským úřadem Mělník, Odborem 
životního prostředí a zemědělství dne 28.11.2011 pod č.j. 1206/ZP/11/PAHR, 
s nabytím právní moci dne 30.12.2011; 
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(i) Stavební povolení vydané Městským úřadem Mělník, Odborem výstavby a 

rozvoje dne 18.10.2011 pod čj.j. 2-3666/VYS/11/P s nabytím právní moci dne 
15.11.2011 (Přípojka VN, přeložka STL plynovodu); 

 
(j) Projektová dokumentace pro územní řízení „Labe, Mělník, protipovodňová 

ochrana – II. etapa“, Společnost „PPO Mělník, II. etapa“ Valbek, spol. s r.o. 
Liberec, Vaňurova 505/17 460 01 Liberec, IČ: 48266230, AZ Consult, spol. s 
r.o., Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 44567430, v 03/2016; 

 
(k) Územní rozhodnutí vydané odborem výstavby a rozvoje Městského úřadu 

Mělník dne 8.8.2016 (č.j. 2-7-1710/VYS/16/Tě) s doložkou nabytí právní moci 
ze dne 10.9.2016. 

 
 (l) Změna územního rozhodnutí ze dne 21.10.2016, č.j. 2-12-2819/VYS/16/Tě, 

s doložkou nabytí právní moci ze 1.11.2016 
 
(m) Stavební povolení ke stavbě vodního díla, vydané Městským úřadem Mělník, 

Odborem životního prostředí a zemědělství ze dne 30.11.2016, pod 
č.j. 3749/ZP/16/LETO 

 
b) Základní informace o dokumentaci, projektové dokumentaci nebo jiné technické 

dokumentaci 
1) Labe, Mělník, protipovodňová ochrana, DSP, 06/2011, generální projektant 

Valbek spol. s r.o. 
2) Labe, Mělník, protipovodňová ochrana, RDS, 12/2011 až 12/2012, generální 

projektant Valbek spol. s r.o. 
3) Labe, Mělník, protipovodňová ochrana, DSPS, 9/2013, generální projektant 

Valbek spol. s r.o. 
4) Labe, Mělník, protipovodňová ochrana – Posouzení navýšení hráze, 11/2013, 

generální projektant Valbek spol. s r.o. 
5) Vyhodnocení průběhu hladiny podél nepřelitelné PPO Mělník při Q100 zpracované 

DHI 11.8.2014. 
6) Vyhodnocení průběhu hladiny podél nepřelitelné PPO Mělník při Q100 zpracované 

DHI 3/2015. 
7) Vyhodnocení průběhu hladiny podél nepřelitelné PPO Mělník při Q100 zpracované 

DHI, etapa III – 4/2016. 
8) Expertní posudek na vliv úpravy terénu za skladem č.10 na charakteristiky 

proudění při Q5 až Q100, DHI, 10/2015 
9) PPO Mělník – II. etapa – navýšení hrází – stabilitní posouzení SO 01 Mlazice, AZ 

Consult, s.r.o. 3/2016 
10) Technická zpráva o geofyzikálním průzkumu hráze, etapa 2016, ochranná hráz 

Mlazice – PPO Mělník, G IMPULS Praha spol. s r.o., 3/2016 
11) Výsledky měření pro TBD na PPO Mělník z března 2016, Ing. Aleš Michálek, 

Povodí Labe, s.p. 
12) LABE, Mělník, protipovodňová ochrana, II. etapa - modelové hodnocení proudění 

podzemní vody v oblasti ohrázovaných oblastí na lokalitě Mělník- PROGEO s.r.o., 
květen 2016 

13) Mělník – Geofyzikální průzkum a posouzení protipovodňové funkce hráze, jehož 
zadavatelem jsou České přístavy a.s., Jankovcova 1057/6, 170 00 Praha 7, 
zpracovatel je AZ Consult spol. s r.o., Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem, květen 
2016 

 
c) Zaměření skutečného provedení stavby, Eduard Fleischer  THEODATA-GP, výkon 

zeměměřických činností, Farní 18, Mikulov 
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d) Související zákony a normy: 
- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve 

znění pozdějších předpisů.  
- Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 236/2002 sb. o způsobu a rozsahu 

zpracování návrhu a stanovení záplavových území. 
- Novela vodního zákona č. 150/2010 Sb., který mění zákon č. 254/2001 Sb., o 

vodách (vodní zákon), v platném znění.  
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); 

v platném znění 
- Zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění zákona č. 123/1998 Sb. a 

zákona č. 100/2001 Sb.; v platném znění 
- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů; 

v platném  znění 
- Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách v platném znění 
- Vyhláška Mze č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními 

díly; v platném znění 
- Vyhláška Mze č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních 

řádů vodních děl; v platném znění 
- Metodický pokyn OOV MŽP ke stanovení hodnot minimálních zůstatkových 

průtoků ve vodních tocích, Věstník MŽP – částka 5, ročník 1998; 
- Metodický pokyn Mze k výkonu TBD na malých vodních nádržích IV. Kategorie, 

Věstník MZe – částka 2, červen 2003; 
- Metodický pokyn Mze o vegetaci na hrázích malých vodních nádrží, Věstník Mze 

–  částka 2, červen 2003; 
- ČSN 75 0120 – Vodní hospodářství - Terminologie hydrotechniky. 
- ČSN 75 2405 – Vodohospodářská řešení vodních nádrží; 
- ČSN 75 2410 – Malé vodní nádrže; 
- ČSN 75 2101 – Ekologizace úprav vodních toků 
- ČSN 75 2310 – Sypané hráze 
- TNV 75 2103 – Úpravy řek 
- TNV 75 2415 – Suché nádrže 
- TNV 75 2105 – Úpravy potoků 
- TNV 75 2910 – Manipulační řády vodních děl na vodních tocích; 
- TNV 75 2321 – Zprůchodňování migračních barrier rybími přechody 
- TNV 75 2303 – Jezy a stupně 
- TNV 75 2920 – Provozní řád hydrotechnických vodních děl; 
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A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

A.3.1 ROZSAH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

Projekt řeší navýšení vybudovaných protipovodňových opatření na ochranu částí 
města Mělník před velkými vodami z řeky Labe na základě změny úrovně hladiny 
Q100 dle posouzení DHI z 03/2015. Tato opatření jsou navrhována v následujících 
lokalitách: 
 
Lokalita Mlazice se nalézá v severozápadní části města Mělníka, na pravém břehu 
řeky Labe. Jedná se o lokalitu s převážnou zástavbou rodinných domků a menších 
provozoven. Pozemky pro navrženou protipovodňovou ochranu tvoří převážně pole a 
zahrady. K zajištění ochrany zde byla vybudována zemní protipovodňová hráz. 
 
Lokalita Přístav se nalézá rovněž v severozápadní části města Mělníka na pravém 
břehu řeky Labe. Jedná se o areál firmy České přístavy a.s. Součástí ochrany je i 
vjezd do přístavního bazénu a zaústění toku Pšovky do Labe. Tato lokalita leží v 
těsném sousedství řeky Labe. K zajištění ochrany zde byl vybudován zemní val 
s vraty do přístavu a na Pšovce, kde byla instalována čerpací stanice vnitřních vod. 
 
Lokalita Vinařství se nalézá na severozápad od historického centra města Mělník na 
pravém břehu Labe v ulici Rybáře. Protipovodňová ochrana byla vybudována k 
ochraně dvou celků nemovitostí; komplexu vinařství a bytového domu. Jedná se o 
železobetonové zdi s mobilním hrazením s ochranou na Q20. 
 
Lokalita Rybáře se nachází u stávajícího starého mostu přes Labe, na pravém břehu 
řeky. Jedná se o rodinné domy, které se nacházejí u břehu Labe. K ochraně zde byly 
vybudovány železobetonové zdi s mobilním hrazením. 
 
Všechny lokality jsou nedílnou součástí protipovodňových opatření města Mělníka. 

Obr č.1 – Přehledná situace na ortofoto 
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A.3.2 DOSAVADNÍ VYUŽITÍ A ZASTAV ĚNOST ÚZEMÍ 

Stavební pozemek pro již postavenou PPO byl volen tak, aby stavba splnila 
maximálně svůj účel, tj. ochranu obyvatel a majetku. Bylo nutno respektovat 
schválený územní plán města Mělníka. Navržená trasa navýšení PPO respektuje a 
zohledňuje tento stávající průběh PPO, požadavky zástupců města a vlastníků 
pozemků. 
Staveniště se nachází na několika lokalitách města Mělníka. Jedná se o lokality 
Mlazice, Přístav, Rybáře a Vinařství. Staveniště jsou přístupná po veřejných 
komunikacích, jedná se o části města ležící spíše na okraji města.  V lokalitě Mlazice 
byla linie PPO  vybudována převážně na zemědělsky využívaných pozemcích, 
v lokalitě Rybáře byla linie PPO řešena v komunikaci. Staveniště lokality Vinařství se 
rozkládá na stávající místní komunikaci v areálech obou vlastníků dotčených 
stavbou. 
Staveniště lokality Přístav se nachází výhradně v areálu přístavu. Tato lokalita 
navazuje z jedné strany na lokalitu Mlazice a z druhé strany na lokalitu Vinařství. 
Linie protipovodňové ochrany prochází po přístavní hraně pravého břehu řeky Labe, 
kde jsou vybudována ochranná vrata přístavu a uzávěr při ústí říčky Pšovky.  

A.3.3 ÚDAJE O OCHRAN Ě ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Stavba se dotýká ochranných pásem podzemních zařízení správců uvedených 
v kap. B.1.2. Práce ve výše zmíněných ochranných pásmech nesmí ohrozit provoz 
ani stav objektů, pro které byla tato ochranná pásma zřízena. 
Stavba se rovněž dotýká ochranného pásma dráhy, vlečky Českých Přístavů a.s. a 
silnice I. třídy. 

A.3.4 ÚDAJE O ODTOKOVÝCH POM ĚRECH 

Vliv na odtokové poměry resp. záplavové území řeky Labe bylo vyhodnoceno 
v materiálu: „Vyhodnocení průběhu hladiny podél nepřelitelné PPO Mělník při Q100“ 
zpracované DHI dne 31.3.2015. Na základě tohoto materiálu byla navržena nová 
niveleta protipovodňových opatření popř. úprava stávajícího technického provedení.  
 
Psaný podélný profil včetně navrhované nivelety PPO jsou uvedeny v tab. č.1: 
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Tab.č.1 - PPO Mělník - hladiny Q5 - Q100 po aktualizaci 2015 
Staničení Úroveň dna Q5 H5 Q20 H20 Q50 H50 Q100 H100 Q100 H100

[km] [m n.m.] [m3/s] [m n.m.] [m3/s] [m n.m.] [m3/s] [m n.m.] [m3/s] [m n.m.] [m3/s] [m n.m.]

833.000 150.96 2060 158.24 2990 159.58 3640 160.94 4150 161.29 4150 161.54 161.34

833.100 150.13 2060 158.28 2990 159.61 3640 160.96 4150 161.30 4150 161.56 161.34

833.200 150.38 2060 158.30 2990 159.63 3640 160.97 4150 161.31 4150 161.57 161.33

833.300 150.75 2060 158.31 2990 159.64 3640 160.98 4150 161.33 4150 161.58

833.400 150.82 2060 158.35 2990 159.67 3640 161.01 4150 161.36 4150 161.61

833.500 150.80 2060 158.38 2990 159.70 3640 161.04 4150 161.38 4150 161.63 161.33

833.600 150.51 2060 158.41 2990 159.73 3640 161.06 4150 161.40 4150 161.66

833.700 150.55 2060 158.43 2990 159.74 3640 161.08 4150 161.42 4150 161.68 161.36

833.800 151.36 2060 158.44 2990 159.74 3640 161.09 4150 161.43 4150 161.68

833.900 151.46 2060 158.46 2990 159.75 3640 161.10 4150 161.44 4150 161.70 161.37

834.000 151.47 2060 158.48 2990 159.77 3640 161.12 4150 161.46 4150 161.72 161.37

834.100 151.31 2060 158.49 2990 159.79 3640 161.14 4150 161.47 4150 161.73

834.200 151.52 2060 158.51 2990 159.80 3640 161.15 4150 161.48 4150 161.74

834.300 151.68 2060 158.54 2990 159.83 3640 161.17 4150 161.49 4150 161.75

834.400 151.67 2060 158.56 2990 159.83 3640 161.17 4150 161.50 4150 161.76 161.46

834.500 151.58 2060 158.58 2990 159.86 3640 161.20 4150 161.53 4150 161.79 161.49 / 161.55

834.600 151.29 2060 158.63 2990 159.91 3640 161.26 4150 161.59 4150 161.86

834.700 151.26 2060 158.66 2990 159.97 3640 161.33 4150 161.66 4150 161.94 161.57

834.800 151.11 2060 158.69 2990 160.02 3640 161.39 4150 161.73 4150 162.01

834.900 150.95 2060 158.73 2990 160.07 3640 161.45 4150 161.78 4150 162.07

835.000 150.98 2060 158.78 2990 160.12 3640 161.51 4150 161.84 4150 162.13 161.69

835.100 151.13 2060 158.81 2990 160.16 3640 161.54 4150 161.88 4150 162.17

835.200 151.31 2060 158.83 2990 160.18 3640 161.57 4150 161.90 4150 162.20 161.74

835.300 151.26 2060 158.88 2990 160.22 3640 161.62 4150 161.94 4150 162.25

835.400 151.14 2060 158.91 2990 160.25 3640 161.65 4150 161.96 4150 162.27 161.79

835.433 151.09 2060 158.92 2990 160.26 3640 161.65 4150 161.97 4150 162.28 161.8

835.500 151.06 2060 158.93 2990 160.27 3640 161.67 4150 161.99 4150 162.30

835.600 151.10 2060 158.95 2990 160.29 3640 161.70 4150 162.02 4150 162.33

835.700 151.08 2060 158.96 2990 160.31 3640 161.74 4150 162.06 4150 162.37 161.83

835.745 151.27 2060 158.98 2990 160.33 3640 161.77 4150 162.10 4150 162.41

835.800 151.48 2060 159.01 2990 160.37 3640 161.81 4150 162.14 4150 162.45

835.900 152.00 2060 159.05 2990 160.40 3640 161.86 4150 162.19 4150 162.50

836.000 152.47 2060 159.08 2990 160.44 3640 161.90 4150 162.23 4150 162.55

836.100 152.54 2060 159.11 2990 160.47 3640 161.93 4150 162.26 4150 162.58

836.200 152.63 2060 159.14 2990 160.50 3640 161.96 4150 162.30 4150 162.62

836.300 152.64 2060 159.18 2990 160.55 3640 162.01 4150 162.35 4150 162.67 162.1

836.400 152.66 2060 159.21 2990 160.58 3640 162.04 4150 162.39 4150 162.70 162.1

836.500 152.77 2060 159.24 2990 160.60 3640 162.06 4150 162.42 4150 162.74

836.600 152.83 2060 159.26 2990 160.62 3640 162.08 4150 162.45 4150 162.76 160.81

836.655 152.36 2060 159.26 2990 160.64 3640 162.10 4150 162.47 4150 162.78 160.9

836.700 152.39 2060 159.29 2990 160.69 3640 162.14 4150 162.53 4150 162.83 162.77

836.800 152.68 2060 159.34 2990 160.77 3640 162.22 4150 162.65 4150 162.92 162.28

836.900 152.75 2060 159.39 2990 160.84 3640 162.27 4150 162.73 4150 162.99 162.28

Vinařství

Rybáře

Niveleta stávající PPO Lokalita

Mlazice

Přístav

 

A.3.5 ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMN Ě PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 

Navrhovaná stavba je v souladu s územním plánem města Mělníka. Územní plán 
sídelního útvaru města Mělníka byl schválen dne 21.10.1999. Navrhovaná 
protipovodňová opatření jsou v tomto ÚP schválena jako veřejně prospěšná stavba. 
Navýšení protipovodňových opatření nebude mít vliv na změnu využití stávajících 
pozemků a je tedy v souladu s platným územním plánem. 

A.3.6 ÚDAJE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVK Ů NA VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

Navýšení protipovodňových opatření nebude mít vliv na změnu využití stávajících 
pozemků a je v souladu s platným územním plánem. 
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A.3.7 ÚDAJE O SPLN ĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

Návrh stavby byl projednán s dotčenými orgány a organizacemi. Jejich vyjádření byla 
do PD zapracována a jsou zdokumentována v části E. Dokladová část.  
 
Městský úřad Mělník, odbor výstavby a rozvoje, vydal dne 8.8.2016 s doložkou 
nabytí právní moci ze dne 10.9.2016 Územní rozhodnutí. Podmínky pro umístění 
stavby stanovené tímto rozhodnutím jsou v dalším stupni PD zohledněny. 
 
Dále byla vydána změna územního rozhodnutí ze dne 21.10.2016, č.j. 2-12-
2819/VYS/16/Tě, s doložkou nabytí právní moci ze 1.11.2016, která se týká lokality 
SO 02 Přístav. 
 
Na stavbu bylo vydáno stavební povolení ke stavb ě vodního díla, vydané 
Městským ú řadem Mělník, Odborem životního prost ředí a zemědělství ze dne 
30.11.2016, pod č.j. 3749/ZP/16/LETO. Při realizaci stavby je nutno dodržet 
podmínky tohoto stavebního povolení. 

A.3.8 SEZNAM VÝJIMEK A ÚLEVOVÝCH ŘEŠENÍ 

Netýká se projektu. 

A.3.9 SEZNAM SOUVISEJÍCÍCH A PODMI ŇUJÍCÍCH INVESTIC 

V rámci SO 02 Lokalita Přístav je nutné stavbu koordinovat s projektem a.s. České 
přístavy: „Přístav Mělník, aktualizace DUR 1. a 2. Stavby ekologizace, Transconsult 
s.r.o. Hradec Králové10/2014“. 
Dále je stavbu v části SO 02 nutné koordinovat se záměrem vlastníka pozemku 
č.2340/1, společnosti TOP COMMUNICATIONS s.r.o. 

A.3.10 SEZNAM POZEMKŮ A STAVEB DOTČENÝCH UMÍSTĚNÍM STAVBY 

Zájmové území se nachází ve Středočeském kraji, v katastrálním území Mělník na 
pozemcích KN viz tab.č. 2-9:  
 
SO 01 Lokalita Mlazice 

Tabulka č.2: Dotčené pozemky dle evidence KN v k.ú. Mělník 
Parcelní 
číslo 

Výměra 
[m 2] Druh pozemku Způsob využití / zp ůsob ochrany LV DZ 

(m2) 
TZ 

(m2) 

2625/6 288 Ovocný sad ZPF 10001 288 0 

2625/8 455 Orná půda ZPF 10001 455 0 

2625/10 19 Ostatní plocha Jiná plocha 10001 19 0 

2626/2 22 Trvalý travní porost ZPF 10001 22 0 

2627/3 47 zahrada ZPF 10001 47 0 

2627/4 8 zahrada ZPF 10001 8 0 

2636/9 248 Ovocný sad ZPF 10001 248 0 

2636/10 91 Ostatní plocha Jiná plocha 10001 91 0 

2638/3 66 Orná půda ZPF 10001 66 0 
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2638/4 25 Orná půda ZPF 10001 25 0 

2640/3 155 Ovocný sad ZPF 10001 155 0 

2640/4 97 Ovocný sad ZPF 10001 97 0 

2646/6 313 Orná půda ZPF 10001 313 0 

2646/8 191 Orná půda ZPF 10001 191 0 

2646/9 218 Orná půda ZPF 10001 218 0 

2646/10 211 Orná půda ZPF 10001 211 0 

2651/5 268 Ostatní plocha Jiná plocha 6233 68 0 

2651/11 2692 Ostatní plocha Jiná plocha 10001 30 0 

2651/13 45 Trvalý travní porost ZPF 10001 45 0 

2658/1 1146 Trvalý travní porost ZPF 10001 138 0 

2658/2 902 Trvalý travní porost ZPF 10001 82 0 

2663/2 1901 Orná půda ZPF 10001 1901 0 

2663/4 1002 Orná půda ZPF 10001 1002 0 

2664/2 3 Trvalý travní porost ZPF 10001 3 0 

2671/10 37 Orná půda ZPF 10001 37 0 

2770/28 640 Trvalý travní porost ZPF 10001 146 0 

2770/31 1859 Trvalý travní porost ZPF 10001 356 0 

2770/63 143 Trvalý travní porost ZPF 10001 143 0 

2770/64 86 Trvalý travní porost ZPF 10001 86 0 

2770/65 84 Trvalý travní porost ZPF 10001 84 0 

2770/66 31 Trvalý travní porost ZPF 10001 31 0 

2770/67 11 Trvalý travní porost ZPF 10001 11 0 

2770/68 3 Trvalý travní porost ZPF 10001 3 0 

2770/69 202 Trvalý travní porost ZPF 10001 202 0 

2770/70 87 Trvalý travní porost ZPF 10001 87 0 

2770/71 257 Trvalý travní porost ZPF 10001 257 0 

2770/72 49 Trvalý travní porost ZPF 10001 49 0 

2770/73 301 Trvalý travní porost ZPF 10001 301 0 

2770/74 164 Trvalý travní porost ZPF 10001 164 0 

2770/75 181 Trvalý travní porost ZPF 10001 181 0 

2770/76 198 Trvalý travní porost ZPF 10001 198 0 

2770/77 161 Trvalý travní porost ZPF 10001 161 0 

2770/81 114 Trvalý travní porost ZPF 10001 114 0 

2770/82 6 Trvalý travní porost ZPF 10001 6 0 

2770/83 21 Trvalý travní porost ZPF 10001 21 0 

2770/84 88 Trvalý travní porost ZPF 10001 88 0 

2770/85 115 Trvalý travní porost ZPF 10001 115 0 

2770/86 76 Trvalý travní porost ZPF 10001 76 0 

2770/87 143 Trvalý travní porost ZPF 10001 143 0 

2770/88 129 Trvalý travní porost ZPF 10001 129 0 

2770/89 740 Trvalý travní porost ZPF 10001 740 0 

2770/90 66 Trvalý travní porost ZPF 10001 66 0 
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2780/2 200 Trvalý travní porost ZPF 10001 200 0 

2780/3 116 Trvalý travní porost ZPF 10001 116 0 

2781/2 206 Trvalý travní porost ZPF 10001 206 0 

2781/3 149 Trvalý travní porost ZPF 10001 149 0 

2988/74 570 Trvalý travní porost ZPF 10001 570 0 

2988/166 386 Orná půda ZPF 10001 10 0 

2988/168 2208 Orná půda ZPF 10001 161 0 

2988/170 347 Orná půda ZPF 10001 347 0 

2988/172 152 Orná půda ZPF 10001 152 0 

2988/174 178 Ostatní plocha Jiná plocha 10001 178 0 

2988/177 291 Trvalý travní porost ZPF 10001 291 0 

2988/178 190 Trvalý travní porost ZPF 10001 190 0 

2988/179 72 Orná půda ZPF 10001 72 0 

2988/180 158 Trvalý travní porost ZPF 10001 158 0 

2988/181 59 Orná půda ZPF 10001 41 0 

2999 11006 Vinice ZPF 4695 1992 0 

7890/1 2299 Ostatní plocha Ostatní komunikace 10001 33 0 

7890/5 504 Ostatní plocha Jiná plocha 10001 58 0 

7891 3244 Ostatní plocha Ostatní komunikace 10001 19 0 

7894 11256 Ostatní plocha Ostatní komunikace 10001 185 0 

7896/1 816 Ostatní plocha Ostatní komunikace 10001 40 0 

7896/2 118 Ostatní plocha Jiná plocha 10001 52 0 

8153/1 315 Zastavěná plocha a 
nádvoří 

Vodní dílo, hráz k ochraně nemovitostí před 
zaplavením při povodni 6233 315 0 

8153/2 29281 
Zastavěná plocha a 

nádvoří 

Vodní dílo, hráz k ochraně nemovitostí před 
zaplavením při povodni 10001 29281 0 

8153/4 4863 Zastavěná plocha a 
nádvoří 

Vodní dílo, hráz k ochraně nemovitostí před 
zaplavením při povodni 10001 4863 0 

 

Tabulka č.3: Listy vlastnictví v k.ú. Mělník 

LV Vlastník, adresa 

10001 Město Mělník, náměstí Míru 1/1, 27601 Mělník 

6233 Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové 

4695 Krausová Danuše Ing., Přístavní 1282/30, 27601 Mělník 
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SO 02 Lokalita Přístav 

Tabulka č. 4 Dotčené pozemky dle evidence KN v k.ú. Mělník 
Parcelní 

číslo 

Výměra 

[m2] 
Druh pozemku 

Způsob využití / způsob 

ochrany 
LV 

DZ 

[m2] 

TZ 

[m2] 

2651/13 45 trvalý travní porost ZPF 10001 15 0 

2651/6 9023 ostatní plocha manipulační plocha 6233 14 0 

2651/5 268 ostatní plocha jiná plocha 6233 21 1 

2651/11 2692 ostatní plocha jiná plocha 10001 601 71 

8154/8 26 
zastavěná plocha a 

nádvoří 
nejsou evidovány žádné 

způsoby ochrany 10001 0 26 

2514/5 6279 ostatní plocha manipulační plocha 6233 66 0 

2514/1 87144 ostatní plocha manipulační plocha 6233 85 1 

8154/4 15629 
zastavěná plocha a 

nádvoří 
nejsou evidovány žádné 

způsoby ochrany 6233 135 2545 

2511/4 2876 ostatní plocha ostatní komunikace 2748 202 147 

2511/1 54978 ostatní plocha manipulační plocha 2748 1464 680 

2511/22 473 ostatní plocha jiná plocha 2748 112 78 

8055/1 8129 vodní plocha 
koryto vodního toku 

přirozené nebo upravené 4291 335 866 

8154/2 540 
zastavěná plocha a 

nádvoří 
nejsou evidovány žádné 

způsoby ochrany 6233 249 147 

2511/21 1061 ostatní plocha jiná plocha 6233 1 1 

2329/3 11592 ostatní plocha manipulační plocha 2748 26 4 

8154/1 2976 
zastavěná plocha a 

nádvoří 
nejsou evidovány žádné 

způsoby ochrany 6233 13 790 

2329/5 2955 ostatní plocha ostatní komunikace 2748 90 80 

2329/14 435 ostatní plocha jiná plocha 2748 199 200 

2329/2 7027 ostatní plocha ostatní komunikace 2748 685 462 

2329/1 32487 ostatní plocha manipulační plocha 2748 1798 2812 

2354/1 61256 ostatní plocha manipulační plocha 2748 585 573 

2350/3 8092 ostatní plocha neplodná půda 2748 234 350 

2340/1 30831 ovocný sad ZPF 10776 336 0 

2339 1338 ostatní plocha ostatní komunikace 10001 496 25 

2329/16 1153 ostatní plocha ostatní komunikace 2748 11 0 

7913/1 3409 ostatní plocha ostatní komunikace 10001 31 28 

8056/1 186 vodní plocha koryto vodního toku umělé 10001 28 24 

2376/1 5803 ovocný sad ZPF 10001 536 549 

2376/10 260 ovocný sad ZPF 2748 55 5 

8055/2 19 vodní plocha koryto vodního toku umělé 10001 19 0 

2371/2 8430 ostatní plocha manipulační plocha 6276 310 0 

2329/15 191 ostatní plocha jiná plocha 2748 32 3 
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Tabulka č.5: Listy vlastnictví v k.ú. Mělník 
LV Vlastník, adresa 

3151 ČR, Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Hradčany, 16000 Praha 6 

10001 Město Mělník, náměstí Míru 1/1, 27601 Mělník  

6233 ČR, Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové 

2748 České přístavy, a.s., Jankovcova 1057/6, Holešovice, 17000 Praha 7 

4291 ČR, Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 43003 Chomutov 

10776 TOP COMMUNICATIONS s.r.o., Na Bohdalci 1435/13, Michle, 10100 Praha 10 

6276 ČR, Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové 

 
SO 03 Lokalita Vinařství 

Tabulka č.6: Dotčené pozemky dle evidence KN v k.ú. Mělník 

Parcelní 
číslo 

Výměra 
[m 2] Druh pozemku Způsob využití / zp ůsob ochrany  LV 

DZ 
(m2) 

TZ 
(m2) 

2323 326 zahrada 
zemědělský půdní fond /  

památkově chráněné území 
9387 95 13 

2325 389 zahrada 
zemědělský půdní fond /  

památkově chráněné území 
9387 102 12 

2326/1 317 ostatní plocha 
Ostatní komunikace 

památkově chráněné území 
10001 100 0,0 

2336 208 ostatní plocha Ostatní komunikace 10001 41,3 0,0 

2339 1338 ostatní plocha Ostatní komunikace 10001 376,6 0,0 

8156/1 63 
Zastavěná plocha 

a nádvoří 

vod. dílo, hráz k ochraně 
nemovitostí před zaplavením při 

povodni 
10001 12,3 0,0 

 

Tabulka č.7: Listy vlastnictví v k.ú. Mělník 

LV Vlastník, adresa 

9387 ŘEHÁK,spol. s r.o., Rajmonova 1197/11, Kobylisy, 18200 Praha 8  

10001 Město Mělník, náměstí Míru 1/1, 27601 Mělník  
 
 
SO 04 Lokalita Rybáře  

Tabulka č.8: Dotčené pozemky dle evidence KN v k.ú. Mělník 

Parcelní 
číslo 

Výměra 
[m 2] Druh pozemku Způsob využití / zp ůsob ochrany  LV 

DZ 
(m2) 

TZ 
(m2) 

2285/1 3549 ostatní plocha 
Neplodná půda 

památkově chráněné území 
6233 

13,8 0,0 

2291/1 469 ostatní plocha Ostatní komunikace 10001 97,0 0,0 

2291/2 667 ostatní plocha Ostatní komunikace 10001 260,1 41,1 

2291/3 234 ostatní plocha Ostatní komunikace 10001 216,2 0,0 

2314/1 343 ostatní plocha Ostatní komunikace 10001 8,1 0,0 
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památkově chráněné území 

2320 676 
zastavěná plocha 

a nádvoří 

památkově chráněné území 

rozsáhlé chráněné území 
10052 102,7 0,0 

8155/1 138 
zastavěná plocha 

a nádvoří 

vod. dílo, hráz k ochraně 
nemovitostí před zaplavením při 

povodni 
10001 18,3 3,8 

 

Tabulka č.9: Listy vlastnictví v k.ú. Mělník 

LV Vlastník, adresa 

6233 Česká republika, Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové 500 03 

10001 Město Mělník náměstí Míru 1/1, 27601 Mělník 

10052 
Růžička Michael, Nezvalova 2676/22, 27601 Mělník 1/2 

Šubrt Martin, Vodárenská 3463, 27601 Mělník              1/2 
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A.4 ÚDAJE O STAVB Ě 

A.4.1 NOVÁ STAVBA NEBO ZM ĚNA DOKONČENÉ STAVBY 

Jedná se o změnu dokončené stavby. 

A.4.2 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Stavba se nalézá v záplavovém území již při povodňovém průtoku Q5. Cílem stavby 
je ochránit přilehlé objekty na úroveň Q100 s převýšením 0,3 m, resp. na úroveň Q20 u 
lokality Vinařství. Realizací stavby dojde ke změně hranic záplavových území do 
úrovně navržené ochrany. 

A.4.3 TRVALÁ NEBO DO ČASNÁ STAVBA 

Jedná se o trvalou stavbu. 

A.4.4 ÚDAJE O OCHRAN Ě STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH P ŘEDPISŮ 

Navrhovaná stavba je v souladu s územním plánem města Mělníka. Územní plán 
sídelního útvaru města Mělníka byl schválen dne 21.10.1999. Navrhovaná 
protipovodňová opatření jsou v tomto ÚP schválena jako veřejně prospěšná stavba. 

A.4.5 ÚDAJE O DODRŽENÍ TECHNICKÝCH POŽADAVK Ů NA STAVBY A 
OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVK Ů ZABEZPEČUJÍCÍCH 
BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB 

Projektová dokumentace řeší protipovodňovou ochranu. Stavba je navržena dle 
obecných požadavků na výstavbu a dále jako vodní dílo je v souladu s vyhláškou č. 
367/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích 
pro vodní díla. 

A.4.6 ÚDAJE O SPLN ĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ A POŽADAVK Ů 
VYPLÝVAJÍCÍCH Z JINÝCH PRÁVNÍCH P ŘEDPISŮ 

Návrh stavby byl projednán s dotčenými orgány a organizacemi. Jejich vyjádření byla 
do PD zapracována a jsou zdokumentována v části E. Dokladová část.  

A.4.7 SEZNAM VÝJIMEK A ÚLEVOVÝCH ŘEŠENÍ 

Netýká se projektu. 

A.4.8 NAVRHOVANÉ KAPACITY STAVBY 

Návrh PPO je proveden na nově vypočtenou hladinu Q100 + převýšení 0,3 m 
v souladu s „Vyhodnocením průběhu hladin podél nepřelitelné PPO Mělník 
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z 31.3.2015“, kromě lokality Vinařství, kde je zachována stávající ochrana Q20 bez 
převýšení.  
 
Lokalita Mlazice:  

• úroveň vypočtené Q100 je nad úrovní nivelety koruny protipovodňové hráze 
v rozsahu od 0,2 do 0,3 m, s ochranným převýšením vod 0,5 do 0,6 m  

• navrhovaná opatření spočívají v dobudování ochranné zídky a v zajištění 
nepropustnosti podkladních vrstev konstrukce vozovky včetně odvodnění 
koruny hráze podélnou drenáží do stávajícího drenážního prvku hráze 

• na základě provedeného stabilitního výpočtu, který je do doby provedení 
průzkumných prací předběžný, bude oproti výchozímu návrhovému stavu 
hráze docházet k výraznému nárůstu sycení hrázového tělesa. Důsledkem 
toho dojde ke zvýšenému namáhání hráze sufozí, a proto je nutné posoudit 
zrnitostní skladbu hráze na základě odebraných vzorků a laboratorních 
rozborů v rámci IGP. Z výsledků je patrné, že podmínky pro výpočet 
stability na vzdušném svahu se vlivem proudění v průběhu 15-ti denní 
povodně nemění jen díky správné funkci drénu. V případě, že nebude 
zajištěno řádné čerpání v dostačujícím množství cca 1,47 m3/den/m, nelze 
zajistit stabilitu vzdušného líce a dojde při povodni k destrukci hráze 
vývěrem na vzdušném líci. 

• K tomu je navržena mobilní čerpací technika, která zajistí čerpání 
požadovaných množství po dobu povodně. Zásady a postup čerpání během 
povodně a po povodni musí být uveden v Manipulačním a provozním řádu 
PPO.  

• Bezpečnostní přeliv za účelem řízeného zaplavování při průtocích vyšších 
než Q100 není navržen 

 
 Lokalita Přístav:  

•    SO 2.1 Zeď pod Pšovkou - navýšení protipovodňových opatření na 
Q100+30cm v prostoru lokality Přístav bude zajištěno vybudováním zdi za 
obslužnou komunikací na hrázi. Návrh uvažuje s navýšením násypu 
v prostoru kolejiště – dle projektu Českých přístavů, a.s. V místě napojení 
na Zaústění Pšovky vedena zídka na návodní straně komunikace z důvodu 
zajištění prostoru pro manipulaci jeřábem v prostoru SO 2.4. Doplněno 
výškové řešení přechodu z úrovně hrázové komunikace na úroveň koruny 
zídky u objektu SO 2.4. 

•     SO 2.2 Zeď nad Pšovkou, navýšení protipovodňových opatření na 
Q100+30cm bude zajištěno vybudováním zdi za obslužnou komunikací na 
hrázi. Návrh uvažuje s navýšením násypu v prostoru kolejiště – dle projektu 
Českých přístavů, a.s. Zídka je navržena až do prostoru pod nový ŽB most 
příjezdu do Mělníku. V závěru zdi pod mostem je řešen nájezd z prostoru 
hrázové komunikace. 

•     SO 2.3 Zeď v ul. Rybáře – navýšení stávajících zdí o 0,9 m, prodloužení 
stávající zdi o 15 m. Související objekt PS 2.3 Mobilní hráz v ulici Rybáře. 

•     SO 2.4 Zaústění Pšovky – navýšení obou ohlaví o 0,87 m a navazující zdi 
až k mostu ČP. Kotvení ohlaví i navazující zdi. Výškové přechody řešeny 
schodišti. Přeložky osvětlení, ovládání, zábradlí. PS 2.4 Zaústění Pšovky – 
navýšení vrat, změna pohonu není potřeba. S objektem též souvisí přeložky 
ovládání vrat a přeložky osvětlení. 
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•     SO 2.5 Čerpací stanice – navýšení ochrany bude provedeno návodní 
obvodovou zdí. Zeď je z důvodu náhrady zábradlí navržena výšky 1,1 m. 
S objektem souvisejí PS 2.5.1 Čerpací stanice a PS 2.5.2 Motorové 
rozvody. PS 2.5.1 zahrnuje zvýšení výkonu čerpadel o 6x20 kW a výměnu 
pohonů klapek na výdechu čerpací stanice. PS 2.5.2 zahrnuje změnu 
ovládání čerpací stanice a výměnu stykačů pro čerpadla se zvýšeným 
výkonem 

•     SO 2.6 Trafostanice – bude provedeno zvýšení zastřešení objektu o 0,5 
m, tj. nad úroveň návrhové hladiny Q100+30 cm. S navýšením zastřešení 
bude provedeno navýšení větracích nástaveb a přemístění větracích 
otvorů. S objektem souvisí PS 2.6 Trafostanice, který zahrnuje posouzení 
transformátorů a nezbytných úprav elektroinstalace.  

•    SO 2.7 Vjezd do Přístavu. Navýšení pravobřežního plata v celé ploše o 0,5 
m. Navýšení obou ohlaví. Levobřežní plato částečně výškově upraveno do 
jednostranného sklonu. PS 2.7.3 Mobilní hrazení na vratech přístavu – 
délka 6,5 m. Související PS 2.7.1 Vrata přístavu a PS 2.7.2 Pohony vrat a 
rozvody. U PS 2.7.1 vložen 1 nový rozpěrný nosník, od konstrukce ohlaví 
vložena nová opěrná deska. Provedeno kotvení zdí obou ohlaví z důvodu 
nadměrných klopících momentů. Přírůstek zatížení vrat nevyžaduje změnu 
lineárních pohonů vrat. Návrh nájezdu k levostrannému platu vrat z důvodu 
napojení na budoucí manipulační plochy kontejnerového terminálu. 
Přeložky osvětlení, ovládání, zábradlí. Výškové rozdíly řešeny schodišti. 

•    SO 2.8 Nájezd na vrata přístavu, navýšení stávající zdi o 0,54 m v celé 
délce, výšková úprava nájezdu pro vyrovnání výškového rozdílu 
navýšeného pravobřežního plata vrat. Navýšení opěrné štětové zdi na 
druhé straně komunikace. PS 2.8 Mobilní hrazení v nájezdu na uzávěr 
přístavu - navýšení mobilního hrazení průjezdu. 

•     SO 2.9 Zemní hráz nad Pšovkou – v prostoru od konce SO 2.2 Zeď nad 
Pšovkou směrem proti proudu řeky bude provedena nová ŽB zeď. 
Navržená zeď dosahující kóty PPO Q100+30 cm. Úhlová zeď bude vedena po 
koruně stávajícího břehu. Pro zídku byla použita shodná konstrukce úhlové 
zdi s ostruhou jako v případě SO 2.1 a 2.2.  

•     SO 2.10 Sedimentační opatření na Pšovce zahrnuje provedení jímky ve 
dně Pšovky bez stupně ve dně. Zpevnění přechodů dna štětovými stěnami, 
opevnění dna jímky, řešení přístupové komunikace za účelem čištění jímky 
a přístupu pod stávající soumostí. Dále rozšíření koryta Pšovky reagující na 
vybudování jímky a opevnění nových břehů. Součástí objektu bude 
vybudování ochranného zábradlí na hraně obslužné komunikace. 

• Hráz bude v kritickém místě vyztužena těsnící clonou v délce cca 100 m a 
návodní líc hráze bude opevněn ve spodní části kamenem ve vrchní části 
zatravněním proti povrchové erozi. 

 
Lokalita Vinařství:  

• V současnosti je v hlavní trase ochrana na Q20+0,30 m původních hladin, 
v rámci technického posouzení nebyla úprava řešena. V rámci prací na PD 
pro DUR bylo provedeno posouzení na nové Q50 + 30 cm převýšení. Toto 
posouzení je v archivu zpracovatele. V tomto úseku nebude dle závěrů VV 
č.2 další úprava řešena, pouze je dořešena lokální úprava komunikace u 
bočních vrat přístupu do objektu Vinařství na stávající úroveň PPO. 
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• Tato úprava u horních vrat do Vinařství Lobkovicz bude provedena 
následovně:  
Na stávající komunikaci bude v dotčeném úseku upravena niveleta tak, aby 
pod vjezdem (v úrovni začátku prahu MH) byla min. na niveletě  
160,85 m n.m.  Rozsah úpravy komunikace bude v délce min. 25,0 m. 
Prvních 15,0 m bude zmírněn podélný sklon na 1,0% a poté na délce 10,0 
m bude podélný sklon 10,0%. Okolní terén komunikace bude dorovnán a 
zhutněn na niveletu min. 160,82 m n.m.. U vjezdu do Vinařství bude povrch 
z kamenné dlažby rozebrán a přeskládán podle nové hrany zpevnění 
komunikace. 

• na pozemku p. Řeháka byla navržena betonová zídka, v době zpracování 
technického posouzení (05/2015) nebyl řešen požadavek města na 
dobudování zdi v úseku u pana Řeháka s napojením na starý silniční most. 
Na jednání 13.1.2016 zazněl požadavek na zpracování 2 variant, první 
spočívá v betonové zídce na pozemku pana Řeháka (varianta A), druhá 
v dobudování úseku PPO po napojení na starý silniční most (varianta B). 
Toto bylo provedeno také na Q50 + 30 cm převýšení. Toto posouzení je v 
archivu zpracovatele. Dle závěrů VV č.2 je řešena úprava ve variantě A, na 
Q20 + 0,30 m v původních hodnotách. 

• Vybrána byla varianta A, tzn. přes pozemek – zahradu pana Řeháka bude 
dokončena linie PPO zavázáním do tělesa násypu komunikace u starého 
mostu. Nová větev bude začínat u stávajícího ŽB sloupku pro MH u křížení 
linie PPO s komunikací Rybáře a bude vedena napříč zahradou p. Řeháka 
a ve staničení 23,70 m se lomí podél hrany pozemku a ve staničení 31,50 
m bude ukončena v místě terénu, který již je nad úrovní  
Q20+0,3m = 160,90 m n.m. 

• Nový úsek bude napojen na ŽB sloupek nakotvením lepenou výztuží. Celý 
nový úsek bude tvořit ŽB zeď betonovaná ve dvou etapách. Nejdříve 
základový pas, přes který bude provedena těsnící injektáž podloží, a 
následně bude vybudována ŽB zídka s korunou na niveletě  
Q20+0,3m = 160,90 m n.m. Délka nového úseku je 31,50 m, základový pas 
je založen na podkladním betonu na úrovni 158,50 m n.m., pracovní spára 
zdi je na 159,90 m n.m. 

• Pro propojení dolní a horní části zahrady budou vybudovány betonové 
schody ve staničení 10,0 až 11,0 m, tzn. šířka schodů je 1,0m. V patě 
schodů bude okolní terén zpevněn ze zámkové dlažby v šířce cca 50 cm.  

• V betonové zdi budou osazeny po stranách schodů dvě odvodňovací trubky 
DN100 pro odvod dešťových vod z horní části zahrady do dolní. Do těchto 
trubek bude přivedena povrchová dešťová voda žlabovkami osazenými na 
horní straně zdi v úrovni terénu se spádem vedeným k odvodňovacím 
trubkám.  

• Ve staničení cca 16,0 m kříží linii PPO přípojka kanalizace k domu p. 
Řeháka. Na této přípojce bude vybudována nová revizní šachta ve 
vzdálenosti cca 1,0 m nad betonovou zdí linie PPO. Do této šachty bude na 
návodní stranu do potrubí osazena zpětná klapka. V místě křížení bude 
trubka přípojky obetonována podkladním betonem v tl. min 50 cm po 
obvodě a osazeny injektážní chráničky po stranách trubky. 
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Lokalita Rybáře:  
• Nová hladina Q100+0,3 m byla zvýšena oproti PD RDS I. Etapy o cca 0,82 m 

až 1,0m. 
• SO 04.1 Zídka Úsek 1 - Zídka nad opěrnou zdí, která tvoří zároveň poprsní 

zeď u domu č. 11, bude navýšena o 40 cm. Stávající koruna z korunních 
kamenů bude šetrně rozebrána v krajích úseku, kde budou vybetonovány 
ŽB sloupky s kamenným obkladem z líce zdi, ŽB část bude nastavena 
pomocí lepených kotevních prvků. Následně bude provedeno na zdi 
navýšení z bezpečnostního skla osazeného do ocelových rámů, které 
budou kotveny pomocí lepených kotevních prvků. 

• SO 04.2 Základy pro mobilní hrazení Úsek 2 - Křížení s komunikací v ul. 
Rybáře. Stávající ŽB sloupek bude propojen s nově budovaným sloupkem 
na úseku 04.1 a navýšen min. o 1,0 m, kotevní práh bude dokotven 4 ks 
tyčových kotev o min. délce 8,0m. Mobilní hrazení bude zvýšeno na výšku 
hrazení 4,80 m, tzn. budou vyměněny slupice a doplněny hradidla. 

• SO 04.3 Nábřežní zeď Úsek 3 - Budou nahrazeny všechny sloupky MH 
(slupice) za prvky se vzpěrou, která bude prodloužena o výšku poprsní části 
zdi. Budou doplněny hradidla, pro dolní část u polí z výškou nad 3,0m 
budou hradidla ze zesílených profilů. Podle statického posudku bude část z 
výškou hrazených polí nad 3,0m ještě dokotvena tyčovými kotvami dl. 8,0m, 
týká se DC6,7 a 8. 

• SO 04.4 Základy pro mobilní hrazení Úsek 4 - V tomto úseku bude v celé 
délce provedena náhrada slupic výšky 3,0m za slupice 4,0m se vzpěrou, 
hradidla do spodní části -1,0m budou doplněny ze zesílených profilů.  

• V konci úseku bude vybouraný poslední – rohový dilatační celek kotevního 
prahu a bude proveden práh nový, aby linie PPO mohla dále pokračovat 
přímo kolem budovy VK. 

• SO 04.5 Rekonstrukce komunikace. V celé délce úseku SO04.6 bude 
provedena obnova betonového povrchu komunikace v celé její šířce u větve 
„A“ a u větve „B“ v šířce zásahu do stávajícího povrchu (3,0m).  

• SO04.6 PPO loděnice VK - Tento nový úsek řeší dokončení a uzavření linie 
PPO v ul. Rybáře. Linie PPO je zde řešena v části větve „A“ jako ŽB 
základový kotevní práh pro MH výšky hrazení 4,0m. ŽB základový prvek je 
vetknut do podloží prostřednictvím ocelových zápor HEB200 dl. min. 4,0m 
osazených po cca 1,0m. Těsnící clona bude vytvořena z tryskové injektáže 
u min. tl. 20cm. Rozteč slupic, se vzpěrami, na větvi „A“ bude 2,0m. V části 
větve „B“ je konstrukce linie PPO tvořena základovým kotevním prahem a 
dvojicí krajních ŽB sloupků s úložnou drážkou pro MH. Výška hrazení MH 
na větvi „B“ je 2,0m a rozteč dvou polí je 3,0 a 4,0 m. niveleta prahu MH je 
161,30 m n.m. Koncový ŽB sloupek bude pomocí tyčových kotev zavázán 
do skalního svahu se zárubní zdí u loděnice VK 

• SO 04.7 Opatření na stávajících inženýrských sítích. V st. 4,86m úseku 
SO04.6 bude provedeno křížení nového ŽB prahu se stávajícím STL 
plynovodem.  
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A.4.9 ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY 

A.4.9.1 Pot řeby a spot řeby médií a hmot 

Výstavbou dojde k navýšení požadavků na elektrickou energii. Po dobudování II. 
etapy PPO dojde k navýšení spotřeby čerpací stanice o 140 kW, z čehož 120 kW 
čítá navýšení výkonů čerpadel a 20 kW je výkonová rezerva pro změny pohonů 
klapek.  
 
Čerpání drenážních a průsakových vod (v SO 01 Mlazice - PS 1.5 Mobilní čerpadla, 
SO 03 Vinařství u domu p. Řeháka - nové čerpací místo v nové revizní šachtě na 
kanalizaci - PS 3.6 Mobilní čerpadla a a SO 04.6 - PS 4.8 Mobilní hrazení a čerpání 
vnitřních vod) bude řešeno mobilními čerpadly a mobilními dieselagregáty. 

A.4.9.2 Hospoda ření s deš ťovou vodou 

S ohledem na charakter stavby se neřeší. 

A.4.9.3 Celkové produkované množství a druhy odpad ů a emisí apod. 

Dokončená stavba sama o sobě neprodukuje odpady, emise, apod.  

A.4.9.4 Třída energetické náro čnosti budov 

Netýká se stavby PPO – II. etapa. 

A.4.10 ZÁKLADNÍ P ŘEDPOKLADY VÝSTAVBY 

A.4.10.1 Časové údaje o realizaci 

Předpokládané zahájení stavby 
Stavba bude zahájena nejdříve v roce 2017 v závislosti na investiční přípravě 
projektu. 
 
Předpokládaná lhůta výstavby 
Výstavba jednotlivých stavebních objektů nepřesáhne dobu 12 měsíců. 

A.4.10.2 Členění na etapy 

Etapizace výstavby není předepsána a bude záviset na možnostech zhotovitele 
stavby, stanoveného postupu výstavby a na klimatických podmínkách. 

A.4.11 ORIENTAČNÍ NÁKLADY STAVBY 

Předpokládané stavební náklady vzejdou z výběrového řízení. 
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A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 
TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

A.5.1 STAVEBNÍ OBJEKTY 

 
SO 01 Lokalita Mlazice  

SO 1.1 Hráz  
 
SO 02 Lokalita Přístav 

SO 2.1 Zeď pod Pšovkou 
SO 2.2 Zeď nad Pšovkou 
SO 2.3 Zeď v ulici Rybáře 
SO 2.4 Zaústění Pšovky 
SO 2.5 Čerpací stanice 
SO 2.6 Trafostanice 
SO 2.7 Vjezd do přístavu 
SO 2.8 Nájezd na uzávěr přístavu 
SO 2.9 Zemní hráz nad Pšovkou 
SO 2.10 Sedimentační objekt na Pšovce 

 
SO 03 Lokalita Vinařství 

SO 03.1 Úprava nivelety komunikace u vjezdu do Vinařství 
SO 03.4 Nová revizní a čerpací šachta 
SO 03.5 PPO u domu p. Řeháka 

 
SO 04 Lokalita Rybáře 

SO 04.1 Zídka – úsek 1  
SO 04.2 Základy pro mobilní hrazení – úsek 2  
SO 04.3 Nábřežní zeď – úsek 3  
SO 04.4 Základy pro mobilní hrazení – úsek 4 
SO 04.5 Rekonstrukce komunikace  
SO 04.6 PPO loděnice VK  
SO 04.7 Opatření na stávajících inženýrských sítích  
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A.5.2 PROVOZNÍ SOUBORY 

Provozní soubor:  
 
PS 1.5  Mobilní čerpadla 
PS 1.6  Mobilní hrazení  
 
PS 2.3  Mobilní hrazení v ul. Rybáře 
PS 2.4.1  Uzávěr na Pšovce 
PS 2.4.2  Pohony vrat a rozvody 
PS 2.5.1  Čerpací stanice  
PS 2.5.2  Motorové rozvody 
PS 2.6  Trafostanice 
PS 2.7.1  Vrata do přístavu 
PS 2.7.2  Pohony vrat, rozvody  
PS 2.7.3  Mobilní hrazení na vratech přístavu 
PS 2.8  Mobilní hrazení v nájezdu na uzávěr přístavu 
 
PS 3.6  Mobilní čerpadla 
 
PS 4.8  Mobilní hrazení a čerpání vnitřních vod 

A.6 SEZNAM PŘÍLOH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
 

A.   Průvodní zpráva 
B.   Souhrnná technická zpráva 
C.   Situační výkresy 
 C.1 Situační výkres širších vztahů   M   1:10 000 
 C.2 Celkový situační výkres    M   1:5 000 
 C.3 Koordinační situační výkres   M   1:5 000 
 C.4.1 Katastrální situační výkres č.1   M   1:1 000 
 C.4.2 Katastrální situační výkres č.2   M   1:1 000 
 C.4.3 Katastrální situační výkres č.3   M   1:1 000 
 C.4.4 Katastrální situační výkres č.4   M   1:1 000 
  
D.   Výkresová dokumentace 
 D.1 Lokalita Mlazice  
 D.2 Lokalita Přístav  
 D.3 Lokalita Vinařství                  
       D.4 Lokalita Rybáře    
  
E.   Dokladová část 

F.   Soupis prací 
 
V Liberci, prosinec 2016                                             Ing. David Landa 
         za zpracovatelský kolektiv viz A.1 


