



# **P O Z N Á M K A :**

VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JE NUTNO VYTÝČIT PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ ZA PŘÍTOMNOSTI JEJICH SPRÁVCŮ !!! ZE SKUTEČNÉ POLOHY STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ MŮŽE VYPLYNOUT NUTNOST DÍLČÍCH ZMĚN TRAS. PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ NAVRŽENÝCH SÍTÍ S OSTATNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI JE NUTNO DODRŽET NORMU ČSN 73 60 05.

--	--

REVIZE				
ČÍSLO	DATUM	JMÉNO	POPIS ZMĚNY	PODPIS

INVESTOR	PROJEKTANT STAVBY	ČÍSLO PARÉ	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO
POVODÍ MORAVY s.p. Dřevařská 11 601 75 Brno	 VODOHOSPODÁŘSKÁ A STAVEBNÍ PROJEKCE U DOMOVINY 5, 669 00 ZNOJMO tel., fax.: +420 515 244 192, e-mail: info@aquaprojekt.cz		
DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ			

HIP:			Vypracoval:	Petr Kuchařík		PROJEKTANT ČÁSTI PD	
Zodp. projektant:	Ing. Petr Pokorný		Kontrola:	Ing. Petr Pokorný			
Místo:	ZNOJMO						
Kraj:	Jihomoravský						
Katastrální území:	VÝROVICE						
<div>Název stavby:</div> <div>VD VÝROVICE</div> <div>Závlaha na vzdušné hraně hráze</div>						Formát:	1 x A4
						Datum:	5/2015
						Stupeň:	DSP
						Číslo zakázky:	201453
						Měřítko:	1 :50 000
Název výkresu:						Číslo výkresu:	1

