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Oprava střechy, výměna oken, zateplení fasád hlavní 

budovy areálu VÚPP v Praze 10 - Hostivař 

 
 

Dokumentace pro výběr zhotovitele 

 

 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 

1. Úvod 
 

 

Předmětem zpracované dokumentace pro výběr zhotovitele je Oprava střechy, výměna 

oken a zateplení fasád hlavní budovy v areálu VÚPP v Praze 10 – Hostivaři. 

Navrženou opravou je snaha odstranit zatékání do již konstrukčně a technicky 

nevyhovující skladby střešního pláště a zároveň zlepšit tepelně izolační vlastnosti konstrukce 

střechy a obvodového pláště. 

 Projekt řeší opravu střechy nad střední částí objektu. Jedná se o 2 střechy při JZ a SV 

fasádě a o střechu nad středním spojovacím krčkem. 2 střechy při jižní a 2 střechy při severní 

fasádě byly opraveny v r. 2012. Dále pak je v projektu řešeno zateplení 3 zbývajících fasád, 

včetně výměny oken a dveří. JZ fasáda byla zateplena v r. 2006. Rovněž je řešena záměna 

kopilitových oken u středního spojovacího krčku v úrovni 6.NP za vyzdívku 

z pórobetonových tvárnic s dodatečným zateplením. Toto je požadavek energetického auditu.   

 

 

 

 

2. Výchozí podklady 
 

 

Dokumentace pro výběr zhotovitele byla zpracována na základě těchto podkladů: 

 

 Části stávající projektové dokumentace z roku 1985, zpracované firmou Pozemní a 

montované stavby Praha 

 Projekt „Rekonstrukce a modernizace hlavní budovy v areálu VÚPP v Praze 10 – 

Zateplení objektu, výměna oken, úprava střechy.“ – d- plus, 09/2006 

 Projekt „Oprava střechy hlavní budovy areálu VÚPP v Praze 10 – Hostivař – d-plus, 

06/2012 

 Prohlídka místa stavby 

 Požadavky investora 

 Průzkum rorýsích hnízd – RNDr. Molík, Mgr. Viktora 

 Zpráva o energetickém auditu pro VÚPP  - 03/2013, ing. Luděk Šteffl, 03/2013 
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3. Architektonické řešení 
 

 

Navrženými stavebními úpravami je snaha dosáhnout snížení energetické náročnosti 

stávajícího objektu a  zlepšení pracovních podmínek pracovníků Výzkumného ústavu. 

Architektonické a barevné řešení fasády vychází z celkového výrazu stávající hlavní budovy a 

ze snahy přizpůsobit hmotu objektu okolní výstavbě. 

 

 

 

4. Popis stávajícího stavu objektu 
 

 

 

Zastavěná plocha :    1 352,53 m2 

Obestavěný prostor:  25 708,77 m3 

 

Hlavní budova areálu je pětipodlažní panelový objekt postavený v průběhu 80. let 

minulého století podle projektu vypracovaného firmou Pozemní a montované stavby Praha 

v roce 1985 jako laboratoře VÚPP Praha, v ulici Radiová v Praze 10 - Hostivaři. Nosná 

konstrukce objektu je postavena z velkoplošných panelů v příčném stěnovém systému VVÚ-

ETA, podélná tuhost je zajištěna rovněž panelovými stěnami. Svislé stěnové panely ve všech 

podlažích jsou tloušťky 200 mm, fasádní pak 250 a 300 mm. Stropní panely jsou na rozpětí 

6000 mm železobetonové dutinové tloušťky 250 mm. Schodiště jsou dvouramenná. 

4.1   Obvodový plášť 

Jihozápadní fasáda již byla dodatečně zateplena KZS v r 2007. Tloušťka 

polystyrénových desek 120 mm. Ostatní fasády jsou v původním stavu z 80. let. 

4.2   Okna a dveře 

Stávající okna a vchodové dveře jsou ocelová dvojitě zasklená. Jejich technický stav je 

velmi špatný.  Okna a dveře na jihozápadní fasádě byla vyměněna za nová plastová okna 

s izolačním dvojsklem. 

 

4.3   Střešní konstrukce 

2 střechy při jižní a 2 střechy při severní fasádě byly zrekonstruovány v r. 2012. 

Původní dvouplášťová střecha byla nahrazena střechou jednoplášťovou. Střešní krytinou je 

fólie z měkčeného PVC. 

Skladba stávající dvouplášťové ploché střechy vyspádované do střešních vpustí se 

skládá z několika vrstev asfaltových pásů na dřevěném bednění a s tl. tepelné izolace cca 80 

až 100 mm, položené na stropní panely. Podepření horního dřevěného pláště střechy je 

zajištěno sbíjenými příhradovými vazníky.  Oplechování je z pozinkovaného plechu.  

Nad střední částí se strojovnou VZT (spojovací krček v úrovni 6.NP) je střecha 

provedena z navařených asfaltových pásů na spádový beton uložený na konstrukci z VSŽ 
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plechu a z válcovaných profilů, s odvodněním do podokapních žlabů a se svody na nižší 

střechu. 

Přístavba kuchyně při severní fasádě z roku 1995 je zastřešena dvouplášťovou střešní 

konstrukcí s plechovou krytinou. 

  

5 Navrhované úpravy střešní konstrukce 
 

Nová skladba střechy je navržena jako jednoplášťová mechanicky kotvená skladba bez 

provozu, s hlavní vodotěsnící vrstvou z fólie z měkčeného PVC, spádová vrstva vytvořena 

tepelnou izolací, položenou na stávající stropní panely. Pouze nad střední nižší částí je 

navržena skladba S3 jako lepená. 
 

5.1   Bourací práce 

Vzhledem k tomu, že ve stávající střešní konstrukci objektu jsou hnízda zvláště 

chráněného druhu živočicha – rorýse obecného, dle Nařízení č.18/2009 – o ochraně 

hnízdní populace rorýse obecného při rekonstrukci budov nelze v hnízdním období (tj. 

od 20. dubna až do 10. srpna kalendářního roku) provádět práce při rekonstrukci 

budovy blíže než 6 m od svrchního okraje obvodových stěn budovy.  

Mgr. Viktora z České ornitologické společnosti spolu s RNDr. Molíkem provedli 

průzkum hnízdišť rorýse obecného ve větracích otvorech stávající dvouplášťové 

střechy. Všechna hnízdiště však nemohla být identifikována. V půdoryse střechy jsou 

zakreslena hnízdiště pozorovaná letos a v předcházejících letech.  Ve skutečnosti však 

může být počet hnízdišť větší. Proto musí být při odkrývání střechy pozván Mgr. 

Viktora, tel. 777 579 542, aby upřesnil skutečný stav a počet hnízd.  

 

Bude odstraněno veškeré oplechování, konstrukce stávající dvouplášťové střechy 

kompletně až na stropní panel. Po čas rekonstrukce bude přeložen hromosvod tak, aby zůstal 

funkční. Demontovány odvětrávací hlavice VZT a ZTI, jednotky klimatizace, odstraněny 

stávající žebříky, apod. Při bourání střechy je nezbytné dbát na důsledné zabezpečení odkryté 

střechy a postupovat tak, aby nedošlo při případném náhlém dešti k zatečení do spodních 

pater objektu a následným finančním škodám.  

 

      
 

Prováděcí firma si navrhne způsob dopravy vybouraného a dále pak i nového materiálu 

vně objektu.  

Bourací práce budou probíhat v rozsahu naznačeném ve výkresové dokumentaci. Při 

bouracích pracích je nezbytné postupovat podle bezpečnostních předpisů pro bourací práce, 

zamezit zbytečnému poškození ostatních konstrukcí a případné problémy při bouracích 
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pracích (vzniklé z rozdílů mezi projektovou dokumentací a skutečným odkrytým stavem 

konstrukcí, ke kterým při rekonstrukci tohoto rozsahu nutně dochází) řešit se statikem a 

projektantem, aby nedošlo k narušení statiky objektu a následně z toho vyplývajícím škodám. 

Dále je nutno dodržovat určené hodiny pro bourací práce a nezatěžovat zbytečným 

staveništním hlukem okolní zástavbu a nájemníky dotčeného objektu. Doporučuje se používat 

takové technologie, které zbytečně hlukem nezatěžují lidský organismus. 
 

 

5.2   Střešní konstrukce 

 

Nová skladba jednoplášťové střechy je navržena z hydroizolační fólie z PVC-P určené 

k mechanickému kotvení. Odvodněná do střešních vtoků. S tepelnou izolací EPS 100 S plus 

spádové klíny EPS 100 S v celkové tl. 220 až 500 mm, položenou na stávající stropní panely. 

Průměrná tl. polystyrénu je min 280mm. Vzhledem k tomu, že stávající stropní panely nemají 

zcela rovný povrch je prvních 60mm PP uvažováno jako vyrovnávací vrstva. Parozábrana je 

lepena až na tuto vrstvu. Spád střech je 2,5% a je tvořen spádovými klíny. 

Nad střední strojovnou je navržena opět jednoplášťová fóliová střecha s tl. tepelného 

izolantu 200mm. 

Oplechování je navrženo z poplastovaného plechu v odstínu RAL shodným s 

parapetními plechy na zateplené fasádě 

Pro odvodnění střechy strojovny VZT je navržen podokapní žlab půlkruhového tvaru  

160 mm s venkovními svislými svody  100 mm. 

Do střešní konstrukce budou osazeny podstřešní budky pro rorýse obecné tak, aby 

bylo splněno Nařízení č.18/2009 o ochraně hnízdní populace rorýse obecného při 

rekonstrukcích budov. Bude upřesněno při průzkumu Mgr. Viktory, při rozkrývání stávající 

střechy. Patrno z půdorysu a řezů střechou. 

 

5.3   Izolace 

 

Tepelné:   

 

 desky EPS 100 S a spádové klíny EPS 100 S  v celkové tl. 220 u střešních vtoků 

až 500 mm u atik pro zateplení střechy. U středního spojovacího krčku tl. 

200mm. 

 desky XPS z extrudovaného polystyrenu tl. 40 mm s kašírovanou vnitřní stranou 

pro podstřešní budky pro rorýse 

 

5.4   Kovové výrobky 

 

Všechny stávající kovové výrobky na střeše budou očištěny od starých poškozených 

nátěrů a opatřeny ochrannou povrchovou úpravou proti korozi 2 základním a 2 vrchním 

syntetickým krycím nátěrem RAL 8017. Nové žebříky, celkem 3 ks budou žárově zinkované. 

 

5.5   Klempířské výrobky 
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Klempířské výrobky jsou navrženy z poplastovaného plechu v tloušťkách dle ČSN 

733610 Klempířské práce stavební pro žlaby, svody, lemování, oplechování prostupů 

na střeše atd. v odstínu RAL shodným s parapetními plechy na zateplené fasádě. 

 

 

5.6   Technické vybavení 

 

V rekonstruované střeše budou osazeny nově střešní vtoky 4 kusy se svislým vtokem 

DN 150. 

Hromosvod. Na stávající střeše je hromosvod s platnou revizí. Dle požadavků investora 

bude tento hromosvod zachován. Při bouracích pracích bude demontován a následně opět 

smontován. Dodavatelská firma nacení případné nutné doplnění pro osazení na krytinu z PVC 

a přikotvení ke všem kovovým částem střech. 

Dále bude třeba demontovat a následně namontovat 2ks chladících jednotek a případně 

další drobné konstrukce. 

 

 

 

6 Navrhované úpravy obvodového pláště 

6.1   Konstrukční řešení 

Stávající nezateplené obvodové panely budou zatepleny certifikovaným kontaktním 

zateplovacím systémem EPS – F. Nad okenními otvory bude polystyren s ohledem na požárně 

bezpečnostní řešení nahrazen pásem š. 500mm z minerálních fasádních desek. Dalším 

požárním požadavkem je provedení tepelné izolace z minerálních vláken od v. 300mm nad 

terénem do v. 1000mm nad terénem (vyznačeno v pohledech). Je navržena tloušťka desek 120 

mm. Tloušťka a struktura omítky je navržena 2 mm škrábaná struktura. Soklová část do výšky 

300 mm nad terénem a 300 mm pod terénem bude zateplena XPS 100 mm a opatřena 

soklovou mozaikovou omítkovinou.  

Nová okna a dveře ve fasádě jsou navržena plastová s členěním shodným jako stávající 

ocelová. Zasklení tvoří v celém 1.NP objektu bezpečnostní tepelně a zvukově izolační trojsklo 

od 2.NP výše již jen tepelně a zvukově izolační trojsklo.  Pro celé okno s rámem pak  Uw  

0,8 W/m2.K. 8 oken ve spojovacím krčku v úrovni 6. NP je navrženo jako okna plastová 

s izolačním dvojsklem - Uw  1,2  W/m2.K. Minimální stavební neprůzvučnost oken musí 

odpovídat  třídě zvukové izolace TZI 3.  

Na jižní straně objektu jsou z důvodů přehřívání navržena skla se zlepšeným solárním 

faktorem.  

Zajištění předepsaných mikroklimatických podmínek pomocí infiltrace bude 

garantováno dodavatelem oken. 

6.2   Zemní práce 

 

Jsou uvažovány pouze v rozsahu s prováděním zateplení fasády. Pro zatažení tepelné 

izolace pod úroveň upraveného terénu, bude rozebrán okapový chodník a izolace po odkopání 

zeminy bude zatažena min. 300 mm pod upravený terén. Poškozené dlaždice budou 

vyměněny. Po provedení zateplené fasády bude okapový chodník zpětně položen do nového 

pískového lože, vyspádován směrem od budovy a spáry zatřeny cementovou maltou. 
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6.3   Základy 

 

Nové základové konstrukce nejsou uvažovány. 

 

6.4   Bourací práce 

 

Budou vybourána stávající nevyhovující ocelová okna, dveře, kopilitová zasklení 

schodišť, kovové meziokenní vložky, odstraněno veškeré oplechování. 

U středního spojovacího krčku na střeše budou vybourány oboustranně průběžné pásy 

kopilitových oken, včetně osazovacích ocelových profilů a krycích plechů. (podrobněji viz 

PD) 

 

       
 

Před prováděním zateplovacího systému bude fasáda omyta tlakovou vodou, případně 

budou seškrábány uvolněné povrchové části. 

Bude otlučen stávající keramický sokl. 

Stávající nosné konstrukce pro kamerový a zabezpečovací systém na fasádě spolu 

s osvětlením fasády, se zavěšenými venkovními klimatizačními jednotkami budou 

demontovány a po provedení zateplení zpětně nainstalovány na původní místa, v případě 

potřeby budou nastaveny. 

 

Bourací práce budou probíhat v rozsahu naznačeném ve výkresové dokumentaci. Při 

bouracích pracích je nezbytné postupovat podle bezpečnostních předpisů pro bourací práce, 

zamezit zbytečnému poškození ostatních konstrukcí a případné problémy při bouracích 

pracích (vzniklé z rozdílů mezi projektovou dokumentací a skutečným odkrytým stavem 

konstrukcí, ke kterým při rekonstrukci tohoto rozsahu nutně dochází) řešit se statikem a 

projektantem, aby nedošlo k narušení statiky objektu a následně z toho vyplývajícím škodám. 

Dále je nutno dodržovat určené hodiny pro bourací práce a nezatěžovat zbytečným 

staveništním hlukem okolní zástavbu a nájemníky dotčeného objektu. Doporučuje se používat 

takové technologie, které zbytečně hlukem nezatěžují lidský organismus. 

 

 

6.5   Svislé nosné konstrukce 

 

Nové svislé nosné konstrukce nejsou uvažovány. Stávající obvodové panely a zdivo 

budou zatepleny KZS s tl. 120 mm s tenkovrstvou omítkou tl.2mm. V soklové partii pak bude 
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použita tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu v rozsahu min. 300 mm pod upravený 

terén a 300 nad upravený terén. Povrchová úprava mozaiková omítka (marmolit). Záměna 

EPS za min. vlnu – viz 6.1. 

Nově budou vytvořeny meziokenní pilíře 2 U 120 s následným opláštěním a 

dodatečným zateplením – podrobněji výkresová část.  

Pouze otvory po kopilitových stěnách u středního spojovacího krčku na střeše budou 

zazděny pórobetonovými tvárnicemi tl. 200mm. Na jihozápadní straně bude zdivo uloženo 

přímo na parapetním zdivu, na severovýchodní straně bude nad nenosným parapetem doplněn 

1 ocelový profil U 160, vedle stávajícího U 160. U160 budou vevařeny mezi nosné ocelové 

sloupy (modul 7x6m). Na tyto 2 U profily bude zdivo vyzděno. Do nového obvodového 

pláště budou osazena na každé straně 4 plastová okna s dvojsklem. Při JZ straně budou 

ve strojovně VZT v úrovni nad parapety demontovány a po vyzdění pórobetonové stěny 

následně opětně montovány na vnitřní líc elektro rozvaděče. (cca 28ks) Obvodové stěny krčku 

budou rovněž zatepleny KZS tl. 120mm. Nové dozdívky budou z vnitřní strany opatřeny VC 

štukovou omítkou. 

Zateplení na výkresech je kótováno jen v tloušťce tepelné izolace bez lepících a krycích 

vrstev. 

 

6.6   Vodorovné konstrukce 

 

Nové vodorovné konstrukce nejsou uvažovány. 

 

 

6.7   Povrchové úpravy 

 

Vnitřní: 

 

Je nutno zednicky začistit vnitřní ostění po montáži nových oken. Ve spojovacím krčku 

budou na pórobetonových dozdívkách doplněny VC štukové omítky. 

 

Vnější: 

 

Stávající panely a zdivo bude zatepleno kontaktním zateplovacím systémem EPS – F 

včetně všech doplňků, např. dilatační profily apod. Je navržena tloušťka polystyrénových 

desek 120 mm. Dle požadavků požárně bezpečnostního řešení musí být tepelná izolace řešena 

dle 6.1 a povrchová vrstva bude vykazovat nulový index šíření plamene. Tloušťka a struktura 

omítky je navržena škrábaná struktura 2 mm. Barevné členění fasády vychází z celkového 

rázu areálu.  

Podrobný postup provádění zateplení je popsán vždy v Technologickém předpisu pro 

daný systém, který garantuje výrobce systému a jenž je závazný pro prováděcí firmu – 

zhotovitele zateplení. 

Talířové hmoždinky pro kotvení zateplovacích systémů mají doplňkovou konstrukční 

funkci u fasádních ploch s běžnou zátěží do 20 m výšky. Způsob kotvení, druh a počet 

hmoždinek a jejich rozmístění bude určen v dokumentaci zpracované dodavatelem stavby 

podle technologického předpisu výrobce zateplovacího systému. 
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6.8   Tepelné izolace 

 

 desky EPS – F a minerální fasádní desky tl. 120 a 40 mm pro zateplení fasády 

 desky XPS P z extrudovaného polystyrenu tl. 100 mm pro zateplení soklové 

partie 

 

6.9   Výplně otvorů 

 

V celém objektu jsou navržena plastová okna a vstupní dveře shodného členění jako na 

stávající budově, dělená sloupkem a poutcem dole, otevíravá a sklápěcí. Součástí dodávky 

oken budou vnější parapety z poplastovaného plechu a vnitřní plastové. Zasklení tvoří tepelně 

a zvukově izolační trojsklo s Uw = 0,8 W/(m2K) s protislunečním sklem s absorpční a reflexní 

charakteristikou. Minimální stavební neprůzvučnost oken musí odpovídat  třídě zvukové 

izolace TZI 3. U spojovacího krčku plastová okna s izolačním dvojsklem - Uw  1,2 W/m2K 

Zajištění předepsaných mikroklimatických podmínek pomocí infiltrace přes těsnění bude 

garantováno dodavatelem oken. Okna jsou navrženy v kombinaci bílá barva z interiéru a 

tmavě hnědá z exteriéru. Na jižní fasádě budou okna se solárním faktorem g = 40. 

Při montáži oken budou vnitřní spáry mezi oknem a zdivem opatřeny parotěsnou 

páskou, venkovní spáry paropropustnou páskou. 

 Pro doplnění ochrany proti slunečnímu záření budou nainstalovány na všech oknech 

vnitřní žaluzie. 

 

6.10 Kovové výrobky 

 

Všechny stávající kovové výrobky na fasádě a střeše budou očištěny od starých 

poškozených nátěrů a opatřeny ochrannou povrchovou úpravou proti korozi 2 základním a 

2 vrchním syntetickým krycím nátěrem RAL 9011. Obecně budou prodlouženy o cca 

120mm. 

 

6.11 Klempířské výrobky 

 

Klempířské výrobky jsou navrženy z poplastovaného plechu v tloušťkách dle ČSN 

733610 Klempířské práce stavební pro žlaby, svody, lemování, oplechování prostupů 

na střeše atd. Nátěr v odstínu již realizovaných prvků, např. RAL 7033. Pro oplechování 

podokenníků jsou navrženy poplastované parapetní plechy, které budou součástí dodávky 

oken včetně bočnic a příponek pro zateplení. 

 

 

6.12 Venkovní úpravy 

 

Terén u objektu bude po provedení zateplení a uzemnění upraven do původního stavu 

okapním chodníkem ze stávajících  betonových dlaždic HBB 50/50/6 do pískového lože a se 

spárami zatřenými cementovou maltou a vyspádovaných směrem od objektu. 
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6.13 Úprava hlavního vstupu 

 

U proskleného závětří před hlavním vstupem bude nahrazeno stávající zasklení za nové 

zasklení s bezpečnostním sklem, ocelové rámy zasklení přiléhající k fasádě budou zúženy 

o cca 120mm, aby mohl být proveden KZS. Stávající ocelové profily, včetně plechové krytiny 

nad vstupem budou očištěny, obroušeny a nově natřeny. 

Dlažba ve vstupu bude odebrána včetně podkladní betonové mazaniny. Tato mazanina 

včetně nové dlažby bude provedena nově.  

Bude rovněž sejmut stávající keramický obklad vstupu. Povrch bude začištěn, opatřen 

ztužující stěrkou s perlinkou a následně natažen mozaikovou omítkovinou jako ostatní 

soklové partie.   

 

7 Všeobecné zásady práce 
 

7.1   Ochrana životního prostředí 

 

Při stavbě je nezbytně nutné zabránit poškození životního prostředí např. únikem 

pohonných hmot a olejů ze staveništní techniky do terénu. Dále je nutné dodržovat určené 

hodiny pro bourací práce a nezatěžovat zbytečným staveništním hlukem okolní zástavbu. 

Doporučuje se používat takové technologie, které zbytečně hlukem nezatěžují lidský 

organismus. 

Z hlediska odpadů vzniklých při stavbě musí být plněny povinnosti plynoucí 

z ustanovení § 10 – 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zejména upozorňujeme na plnění povinností 

vyplývající z ustanovení § 12 odst. 3 a 4 zákona o odpadech. 

Na stavbě vzniknou odpady, které dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví 

Katalog odpadů a další seznamy odpadů, budou zatříděny takto: 

 

Stavební a demoliční odpad: 

 

17 01 01  Beton      kategorie – O 

17 01 02  Cihly      kategorie – O 

17 02 01  Dřevo      kategorie – O 

17 02 02  Sklo      kategorie – O 

17 04 05  Železo a ocel     kategorie – O 

17 05 04  Zemina a kamení    kategorie – O 

17 06 04  Izolační materiály    kategorie – O 

17 09 04  Směsné stavební a demoliční odpady kategorie – O 

 

Vytříděný stavební a demoliční odpad by měl být přednostně nabídnut k recyklaci. 

Neupravené stavební a demoliční odpady kategorie „O“ dle Katalogu odpadů je možno podle 

vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech s nakládání s odpady, ukládat pouze na 

zabezpečené skládky kategorie S III (S-OO). 

 

Znečištění ovzduší způsobuje stavební činnost. Jedná se zejména o zemní práce, 

dopravu materiálu, práce ve vnějším prostoru apod., tyto práce je nutno provádět co 

nejopatrněji. Problematiku řeší zákon č. 218/1992, kterým se mění a doplňuje zákon č. 
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309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami. Dále je nutno respektovat zák. 

č. 86/2002 Sb. ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 
 

- nepřipustit provoz dopravních prostředků, které produkují ve výfukových plynech více 

škodlivin, než stanoví vyhláška o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 

- zamezit nadměrnému vzniku prašnosti v prostoru výstavby 

- prašnost při manipulaci se sutí a zeminou snížit účinnými protiprašnými opatřeními 

(neskladovat materiál na volném prostranství a urychleně jej odvážet 

- ochrana proti znečišťování komunikací 

- vyloučit znečišťování komunikací především uplatňováním preventivních opatření 

- nepřipustit výjezd znečištěných vozidel a stavebních strojů na veřejné komunikace, 

v případě kdy přes uplatnění opatření dojde k znečišťování veřejných komunikací, zajistit 

jejich vyčištění 

- zabezpečit přepravovaný náklad na dopravních prostředcích tak, aby nedocházelo 

k jakémukoli rozptýlení a tím k znečišťování veřejných komunikací. 

 

Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební 

činnosti. 

 

7.2   Bezpečnost práce 

 

Na stavbě smí pracovat jen osoby proškolené a starší 18 let. Bezpečnost a ochrana 

zdraví pracovníků při práci ve výškách nad 1,5 m musí být zajištěna odpovídajícím lešením. 

Elektrická rozvodná zařízení musí být provedena odborně podle příslušných předpisů, ve 

správné dimenzi a nesmí být vystavena mechanickému poškození. Osoby bez 

elektrotechnické kvalifikace nesmějí provádět odborné elektrotechnické práce. Svařování 

ocelových konstrukcí smí provádět jen osoby se svářečskými zkouškami. 

Při práci a provádění stavby je nutné dodržet zásady bezpečnosti práce dle vyhl. ČÚBP 

č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízeních ve znění vyhl. č. 207/1991 Sb. a vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., 

o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích. 

Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných 

technických požadavcích na výstavbu a příslušné závazné technické normy a předpisy. 

Při provádění stavby je nutno aplikovat ustanovení ČSN DIN 18920 - Sadovnictví a 

krajinářství - Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. 

Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle vyhl. č. 502/2000 Sb. o 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (včetně příloh). Stavební práce 

budou prováděny v běžné denní době od 7 – 18 hod. (§ 12 odst. 5) a dodavatel bude 

maximálně dbát, aby práce byly prováděny s co nejnižší hlučností. 

Dodavatel stavby je povinen se řídit veškerými platnými normami ČSN, které se týkají 

provádění staveb a musí dodržovat všechny technologické postupy a předpisy dané výrobci 

materiálů a hotových dílů použitých při výstavbě. 

7.3   Doplňující prvky a vícepráce 

 

Vzhledem k tomu, že nebyla provedena celková pasportizace objektu a projekt vychází 

z předaných dostupných podkladů a prohlídky, je nutné počítat s rozdíly mezi skutečným 

provedením a navrženým řešením. Při takovéto rekonstrukci se rozdílům nelze vyhnout. Při 

provádění stavby se tak mohou vyskytnout další prvky např. klempířských výrobků při 
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zjištění skutečného stavu střešní konstrukce, nebo při změně navržených materiálů a 

technologií po vybrání dodavatele stavby. Dále se mohou vyskytnout vícepráce způsobené 

např. změnou tras vedení rozvodů podle odkrytého skutečného stavu a z toho vyplývající 

nové prostupy, dle požadavků profesí apod. 

 

 

 

7.4   Další poznámky k výkazu výměr a rozpočtu. 

 
Položky neobsažené v rozpočtu, ale nutné pro provedení stavby, budou oceněny v 

položce "Ostatní práce jinde neuvedené (nutné k provedení stavby - specifikujte v příloze)“. 

Projektant upozorňuje, že navržení výrobci, případně dodavatelé materiálu jsou 

specifikováni pouze jako příklad standardu. Zhotovitel má možnost použít výrobky od 

jakéhokoliv dodavatele se srovnatelnými technickými parametry. 

Uvedené ceny zahrnují běžný úklid v průběhu výstavby i  finální úklid po dokončení 

stavby. 

Všechny předepsané položky slepého rozpočtu budou oceněny v zadaném členění a v 

zadané procentuelní výši. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze 08/2013      ing. Libor Stamenovski 


