



Investor:



POVODÍ VLTAVY, s.p.

HOLEČKOVA 8, 150 24 PRAHA 5

Číslo zakázky:

16 149 02

HIP:

Schválil:

Ing. Václav HVÍZDAL

Zodp. projektant:

Ing. František KIML

Tech. kontrola:

Ing. Tomáš MÍČKA

Vypracoval:

241096756, micka@pontex.cz

241096750, kiml@pontex.cz



Praha 4, Bezová 1658, 147 14
tel: +420 241096735 fax: +420 244461038

Objednatel:

Povodí Vltavy, s.p.

Obec:

Obecnice v Brdech

Kraj:

Středočeský

Akce:

VD PILSKÁ
OPRAVA BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
BEZPEČNOSTNÍHO PŘELIVU, SKLUZU A HRÁZE

Datum

Stupeň

10/2017

PDPS

Souprava

SEZNAM PŘÍLOH - PDSP

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. SITUAČNÍ VÝKRESY:

C.1. PŘEHLEDNÁ SITUACE STAVBY

C.2. KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY

D. OBJEKTY:

INŽENÝRSKÉ OBJEKTY:

201 OPEVNĚNÍ HORNÍ ČÁSTI NÁVODNÍHO LÍCE HRÁZE

202 BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV

203 SKLUZ

204 VÝVAR

205 ZÁBRADLÍ NA STĚNĚ SKLUZU

301 REGULOVANÁ SPODNÍ VÝPUSŤ V PŘELIVU

E. DOKLADOVÁ ČÁST:

E.1. STANOVISKA A VYJÁDŘENÍ

F. SOUVISÍCÍ DOKUMENTACE:

F.1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

F.2. HAVARIJNÍ A POVODŇOVÝ PLÁN

F.3. BOZP

G. SOUPIS PRACÍ A ROZPOČET:

G.1. SOUPIS PRACÍ

G.2. ROZPOČET (ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ)

JEN PARÉ 1