


Zodpovědný projektant	Vypracoval	Technická kontrola	 MULTIAQUA s.r.o. VEVERKOVA 1343 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 60113111 TEL. +420 498 500 359 DIČ: CZ60113111 WWW.MULTIAQUA.CZ	
Ing. Šárka Volfová	Ing. Šárka Volfová	Ing. Lubor Dítě		
				
Kraj: Středočeský	Obec: Kostelní Lhota, Hořátev			
Investor: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové				
Výrovka, Kostelní Lhota–Hořátev, oprava nátržliv ochranné hrázi ř.km 5,200 – 7,100			Stupeň	DSJ
			Datum	07/2017
			Zakázkové číslo	M17/042
			Formát	1 x A4
Výkaz výměr, dodávek a prací			Měřítko:	Číslo přílohy:
Předložená dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Multiaqua s.r.o., Hradec Králové				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: M17/042

Stavba: Výrovka, Kostelní Lhota-Hořátev, oprava nátrží v ochranné hrázi ř. km 5,200-7,100

KSO: 833 21 29

Místo: k.ú. Kostelní Lhota, Hořátev

CC-CZ: 24208

Datum: 20.7.2017

Zadavatel:

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, HK3

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, Hradec Králové 2

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: M17/042

Stavba: Výrovka, Kostelní Lhota-Hořátev, oprava nátrží v ochranné hrázi ř. km 5,200-7,100

Místo: k.ú. Kostelní Lhota, Hořátev

Datum: 20.7.2017

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, HK3

Projektant: Multiaqua s.r.o., Veverkova 1.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
1	SO 01 Oprava břehových nátrží ř.km 5,200 - 7,100	0,00	0,00	STA
1.1	SO 1.1 Nátrž 1	0,00	0,00	Soupis
1.2	SO 01.2 Nátrž 2	0,00	0,00	Soupis
1.3	SO 01.3 Nátrž 3	0,00	0,00	Soupis
1.4	SO 01.4 Nátrž 4	0,00	0,00	Soupis
1.5	SO 01.5 Nátrž 5	0,00	0,00	Soupis
1.6	SO 01.6 Nátrž 6	0,00	0,00	Soupis
1.7	SO 01.7 Nátrž 7	0,00	0,00	Soupis
1.8	SO 01.8 Nátrž 8	0,00	0,00	Soupis
1.9	SO 01.9 Nátrž 9	0,00	0,00	Soupis
1.10	SO 01.10 Nátrž 10	0,00	0,00	Soupis
1.11	SO 01.11 Příjezd a manipulační plocha	0,00	0,00	Soupis
2	VON Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výrovka, Kostelní Lhota-Hořátev, oprava nátrží v ochranné hrázi ř. km 5,200-7,100

Objekt:

1 - SO 01 Oprava břehových nátrží ř.km 5,200 - 7,100

Soupis:

1.1 - SO 1.1 Nátrž 1

KSO: 833 21 29

Místo: k.ú. Kostelní Lhota, Hořátev

Zadavatel:

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, HK3

Uchazeč:

Projektant:

Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, Hradec Králové 2

Poznámka:

Předpokládaná cena projektovaného objektu stavby byla stanovena pomocí položkového rozpočtu z aktuální databáze cenové soustavy od firmy ÚRS Praha, a.s., pomocí programu KROS 4 CÚ 2017 I.

Neomezený dálkový přístup k Katalogům ÚRS Praha a.s. naleznete na adrese: <http://www.cs-urs.cz>.

CC-CZ:

Datum: 20.7.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výrovka, Kostelní Lhota-Hořátev, oprava nátrží v ochranné hrázi ř. km 5,200-7,100

Objekt:

1 - SO 01 Oprava břehových nátrží ř.km 5,200 - 7,100

Soupis:

1.1 - SO 1.1 Nátrž 1

Místo: k.ú. Kostelní Lhota, Hořátev

Datum: 20.7.2017

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, HK3

Projektant: Multiaqua s.r.o., Veverk

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
-------------------------------	-------------

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
---------------------------	------

1 - Zemní práce	0,00
-----------------	------

4 - Vodorovné konstrukce	0,00
--------------------------	------

998 - Přesun hmot	0,00
-------------------	------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výrovka, Kostelní Lhota-Hořátev, oprava nátrží v ochranné hrázi ř. km 5,200-7,100

Objekt:

1 - SO 01 Oprava břehových nátrží ř.km 5,200 - 7,100

Soupis:

1.1 - SO 1.1 Nátrž 1

Místo: k.ú. Kostelní Lhota, Hořátev

Datum: 20.7.2017

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, HK3

Projektant: Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, Hradec

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 1 Zemní práce

0,00

1	K	111103213	Kosení s ponecháním na místě ve vegetačním období divokého porostu hustého	ha	0,014		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV					14,17*10,0*0,0001 "přil. D.4	0,014		
2	K	115001102	Převedení vody potrubím průměru DN přes 100 do 150	m	20,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV					20,0	20,000		
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	48,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV					2*24	48,000		
4	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	12,500		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV					12,5 "přil. D.4	12,500		
5	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	21,500		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV					21,5 "přil. D.4	21,500		
6	K	171100000R	Zřízení a odstranění hrázky z pytlů	m	20,000		0,00	
VV					20,0 "přil. D.4 a C.2	20,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	171101131	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných	m3	34,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		12,50+21,50 "přil. D.4			34,000			
8	K	181411121	Založení trávniku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	117,900		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		40,5+77,4 "přil. D.4			117,900			
9	M	005724700	osivo směs travní univerzál	kg	1,769		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		117,90			117,900			
VV		117,9*0,015 'Přepočtené koeficientem množství			1,769			
10	K	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	15,600		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		15,6 "přil. D.4			15,600			
11	K	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	117,900		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		40,5+77,4 "přil. D.4			117,900			
12	K	185803101	Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin a spálení po zaschnutí pokoseného porostu s uložením na hromady na vzdálenost do 30 m od okraje hladiny divokého porostu	ha	0,014		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		14,17*10,0*0,0001 "přil. D.4			0,014			
D 4		Vodorovné konstrukce						0,00
13	K	462511370	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	21,500		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		21,50 "přil. D.4, pata opevnění			21,500			
14	K	462512270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	13,400		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		13,4 "přil. D.4			13,400			
15	K	462519002	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m2	44,800		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		44,8 "přil. D.4			44,800			
16	K	462519003	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m2	32,591		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		14,17*2,3 "přil. D.4 a D.3			32,591			
D 998		Přesun hmot						0,00
17	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	78,659		0,00	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výrovka, Kostelní Lhota-Hořátev, oprava nátrží v ochranné hrázi ř. km 5,200-7,100

Objekt:

1 - SO 01 Oprava břehových nátrží ř.km 5,200 - 7,100

Soupis:

1.2 - SO 01.2 Nátrž 2

KSO: 833 21 29

Místo: k.ú. Kostelní Lhota, Hořátev

Zadavatel:

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, HK3

Uchazeč:

Projektant:

Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, Hradec Králové 2

Poznámka:

Předpokládaná cena projektovaného objektu stavby byla stanovena pomocí položkového rozpočtu z aktuální databáze cenové soustavy od firmy ÚRS Praha, a.s., pomocí programu KROS 4 CÚ 2017 I.

Neomezený dálkový přístup k Katalogům ÚRS Praha a.s. naleznete na adrese: <http://www.cs-urs.cz>.

CC-CZ:

Datum: 20.7.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výrovka, Kostelní Lhota-Hořátev, oprava nátrží v ochranné hrázi ř. km 5,200-7,100

Objekt:

1 - SO 01 Oprava břehových nátrží ř.km 5,200 - 7,100

Soupis:

1.2 - SO 01.2 Nátrž 2

Místo: k.ú. Kostelní Lhota, Hořátev

Datum: 20.7.2017

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, HK3

Projektant: Multiaqua s.r.o., Veverk

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
-------------------------------	-------------

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
---------------------------	------

1 - Zemní práce	0,00
-----------------	------

4 - Vodorovné konstrukce	0,00
--------------------------	------

998 - Přesun hmot	0,00
-------------------	------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výrovka, Kostelní Lhota-Hořátev, oprava nátrží v ochranné hrázi ř. km 5,200-7,100

Objekt:

1 - SO 01 Oprava břehových nátrží ř.km 5,200 - 7,100

Soupis:

1.2 - SO 01.2 Nátrž 2

Místo: k.ú. Kostelní Lhota, Hořátev

Datum: 20.7.2017

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, HK3

Projektant: Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, Hradec

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 1 Zemní práce

0,00

1	K	111103213	Kosení s ponecháním na místě ve vegetačním období divokého porostu hustého	ha	0,018		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV					17,97*10,0*0,0001 "přil. D.4	0,018		
2	K	115001102	Převedení vody potrubím průměru DN přes 100 do 150	m	23,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV					23,0	23,000		
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	48,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV					2*24	48,000		
4	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	6,800		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV					6,8 "přil. D.4	6,800		
5	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	27,200		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV					27,2 "přil. D.4	27,200		
6	K	171100000R	Zřízení a odstranění hrádky z pytlů	m	23,000		0,00	
VV					23,0 "přil. D.4 a C.2	23,000		

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K		171101131	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných	m3	34,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV				6,8+27,20 "přil. D.4		34,000			
11	K		181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	127,500		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV				47,7+79,8 "přil. D.4		127,500			
8	K		181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	127,500		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV				47,7+79,8 "přil. D.4		127,500			
9	M		005724700	osivo směs travní univerzál	kg	1,913		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV				127,5		127,500			
VV				127,5*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		1,913			
10	K		182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	27,100		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV				27,1 "přil. D.4		27,100			
12	K		185803101	Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin a spálení po zaschnutí pokoseného porostu s uložením na hromady na vzdálenost do 30 m od okraje hladiny divokého porostu	ha	0,018		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV				17,97*10,0*0,0001 "přil. D.4		0,018			
D		4		Vodorovné konstrukce				0,00	
13	K		462511370	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	27,200		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV				27,2 "přil. D.4, pata opevnění		27,200			
14	K		462512270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	18,500		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV				18,0+0,5 "přil. D.4		18,500			
15	K		462519002	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m2	60,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV				60,0 "přil. D.4		60,000			
16	K		462519003	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m2	41,331		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV				17,97*2,3 "přil. D.4 a D.3		41,331			
D		998		Přesun hmot				0,00	
17	K		998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	103,261		0,00	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výrovka, Kostelní Lhota-Hořátev, oprava nátrží v ochranné hrázi ř. km 5,200-7,100

Objekt:

1 - SO 01 Oprava břehových nátrží ř.km 5,200 - 7,100

Soupis:

1.3 - SO 01.3 Nátrž 3

KSO: 833 21 29

Místo: k.ú. Kostelní Lhota, Hořátev

Zadavatel:

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, HK3

Uchazeč:

Projektant:

Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, Hradec Králové 2

Poznámka:

Předpokládaná cena projektovaného objektu stavby byla stanovena pomocí položkového rozpočtu z aktuální databáze cenové soustavy od firmy ÚRS Praha, a.s., pomocí programu KROS 4 CÚ 2017 I.

Neomezený dálkový přístup k Katalogům ÚRS Praha a.s. naleznete na adrese: <http://www.cs-urs.cz>.

CC-CZ:

Datum: 20.7.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výrovka, Kostelní Lhota-Hořátev, oprava nátrží v ochranné hrázi ř. km 5,200-7,100

Objekt:

1 - SO 01 Oprava břehových nátrží ř.km 5,200 - 7,100

Soupis:

1.3 - SO 01.3 Nátrž 3

Místo: k.ú. Kostelní Lhota, Hořátev

Datum: 20.7.2017

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, HK3

Projektant: Multiaqua s.r.o., Veverk

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
-------------------------------	-------------

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
---------------------------	------

1 - Zemní práce	0,00
-----------------	------

4 - Vodorovné konstrukce	0,00
--------------------------	------

998 - Přesun hmot	0,00
-------------------	------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výrovka, Kostelní Lhota-Hořátev, oprava nátrží v ochranné hrázi ř. km 5,200-7,100

Objekt:

1 - SO 01 Oprava břehových nátrží ř.km 5,200 - 7,100

Soupis:

1.3 - SO 01.3 Nátrž 3

Místo: k.ú. Kostelní Lhota, Hořátev

Datum: 20.7.2017

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, HK3

Projektant: Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, Hradec

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	111103213	Kosení s ponecháním na místě ve vegetačním období divokého porostu hustého	ha	0,032		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		32,29*10,0*0,0001 "přil. D.4			0,032			
2	K	115001102	Převedení vody potrubím průměru DN přes 100 do 150	m	38,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		38			38,000			
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	72,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		3*24			72,000			
4	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	68,800		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		68,8 "přil. D.4			68,800			
5	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	47,600		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		47,6 "přil. D.4			47,600			
6	K	171100000R	Zřízení a odstranění hrádky z pytlů	m	38,000		0,00	
VV		38,0 "přil. D.4 a C.2			38,000			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K		171101131	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných	m3	116,400		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV				68,8+47,60 "přil. D.4		116,400			
8	K		181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	235,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV				160,1+74,9 "přil. D.4		235,000			
9	K		181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	235,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV				160,1+74,9 "přil. D.4		235,000			
10	M		005724700	osivo směs travní univerzál	kg	3,525		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV				235,0		235,000			
VV				235*0,015 "Přepočtené koeficientem množství		3,525			
11	K		182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	9,200		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV				9,2 "přil. D.4		9,200			
12	K		185803101	Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin a spálení po zaschnutí pokoseného porostu s uložením na hromady na vzdálenost do 30 m od okraje hladiny divokého porostu	ha	0,032		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV				32,29*10,0*0,0001 "přil. D.4		0,032			
D		4		Vodorovné konstrukce				0,00	
13	K		462511370	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	47,600		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV				47,6 "přil. D.4, pata opevnění		47,600			
14	K		462512270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	33,400		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV				30,2+3,2 "přil. D.4		33,400			
15	K		462519002	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m2	100,600		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV				100,6 "přil. D.4		100,600			
16	K		462519003	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m2	74,267		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV				32,29*2,3 "přil. D.4 a D.3		74,267			
D		998		Přesun hmot				0,00	
17	K		998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	183,184		0,00	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výrovka, Kostelní Lhota-Hořátev, oprava nátrží v ochranné hrázi ř. km 5,200-7,100

Objekt:

1 - SO 01 Oprava břehových nátrží ř.km 5,200 - 7,100

Soupis:

1.4 - SO 01.4 Nátrž 4

KSO: 833 21 29

Místo: k.ú. Kostelní Lhota, Hořátev

Zadavatel:

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, HK3

Uchazeč:

Projektant:

Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, Hradec Králové 2

Poznámka:

Předpokládaná cena projektovaného objektu stavby byla stanovena pomocí položkového rozpočtu z aktuální databáze cenové soustavy od firmy ÚRS Praha, a.s., pomocí programu KROS 4 CÚ 2017 I.

Neomezený dálkový přístup k Katalogům ÚRS Praha a.s. naleznete na adrese: <http://www.cs-urs.cz>.

CC-CZ:

Datum: 20.7.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výrovka, Kostelní Lhota-Hořátev, oprava nátrží v ochranné hrázi ř. km 5,200-7,100

Objekt:

1 - SO 01 Oprava břehových nátrží ř.km 5,200 - 7,100

Soupis:

1.4 - SO 01.4 Nátrž 4

Místo: k.ú. Kostelní Lhota, Hořátev

Datum: 20.7.2017

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, HK3

Projektant: Multiaqua s.r.o., Veverk

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
-------------------------------	-------------

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
---------------------------	------

1 - Zemní práce	0,00
-----------------	------

4 - Vodorovné konstrukce	0,00
--------------------------	------

998 - Přesun hmot	0,00
-------------------	------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výrovka, Kostelní Lhota-Hořátev, oprava nátrží v ochranné hrázi ř. km 5,200-7,100

Objekt:

1 - SO 01 Oprava břehových nátrží ř.km 5,200 - 7,100

Soupis:

1.4 - SO 01.4 Nátrž 4

Místo: k.ú. Kostelní Lhota, Hořátev

Datum: 20.7.2017

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, HK3

Projektant: Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, Hradec

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 1 Zemní práce

0,00

1	K	111103213	Kosení s ponecháním na místě ve vegetačním období divokého porostu hustého	ha	0,011		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		10,6*10,0*0,0001 "přil. D.4			0,011			
2	K	115001102	Převedení vody potrubím průměru DN přes 100 do 150	m	14,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		14,0			14,000			
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	24,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		1*24			24,000			
4	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	12,300		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		12,3 "přil. D.4			12,300			
5	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	18,700		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		18,7 "přil. D.4			18,700			
6	K	171100000R	Zřízení a odstranění hrázky z pytlů	m	16,000		0,00	
VV		16,0 "přil. D.4 a C.2			16,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	171101131	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných	m3	31,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		12,3+18,7 "přil. D.4			31,000			
8	K	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	152,200		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		46,0+106,2 "přil. D.4			152,200			
9	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	152,200		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		46,0+106,2 "přil. D.4			152,200			
10	M	005724700	osivo směs travní univerzál	kg	2,283		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		152,20			152,200			
VV		152,2*0,015 'Přepočtené koeficientem množství			2,283			
11	K	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	8,500		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		8,5 "přil. D.4			8,500			
12	K	185803101	Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin a spálení po zaschnutí pokoseného porostu s uložením na hromady na vzdálenost do 30 m od okraje hladiny divokého porostu	ha	0,011		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		10,6*10,0*0,0001 "přil. D.4			0,011			
D 4		Vodorovné konstrukce						0,00
13	K	462511370	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	18,700		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		18,7 "přil. D.4, pata opevnění			18,700			
14	K	462512270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	13,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		11,2+1,8 "přil. D.4			13,000			
15	K	462519002	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m2	37,300		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		37,3 "přil. D.4			37,300			
16	K	462519003	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m2	24,380		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		10,6*2,3 "přil. D.4 a D.3			24,380			
D 998		Přesun hmot						0,00
17	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	71,663		0,00	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výrovka, Kostelní Lhota-Hořátev, oprava nátrží v ochranné hrázi ř. km 5,200-7,100

Objekt:

1 - SO 01 Oprava břehových nátrží ř.km 5,200 - 7,100

Soupis:

1.5 - SO 01.5 Nátrž 5

KSO: 833 21 29

Místo: k.ú. Kostelní Lhota, Hořátev

Zadavatel:

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, HK3

Uchazeč:

Projektant:

Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, Hradec Králové 2

Poznámka:

Předpokládaná cena projektovaného objektu stavby byla stanovena pomocí položkového rozpočtu z aktuální databáze cenové soustavy od firmy ÚRS Praha, a.s., pomocí programu KROS 4 CÚ 2017 I.

Neomezený dálkový přístup k Katalogům ÚRS Praha a.s. naleznete na adrese: <http://www.cs-urs.cz>.

CC-CZ:

Datum: 20.7.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výrovka, Kostelní Lhota-Hořátev, oprava nátrží v ochranné hrázi ř. km 5,200-7,100

Objekt:

1 - SO 01 Oprava břehových nátrží ř.km 5,200 - 7,100

Soupis:

1.5 - SO 01.5 Nátrž 5

Místo: k.ú. Kostelní Lhota, Hořátev

Datum: 20.7.2017

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, HK3

Projektant: Multiaqua s.r.o., Veverk

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výrovka, Kostelní Lhota-Hořátev, oprava nátrží v ochranné hrázi ř. km 5,200-7,100

Objekt:

1 - SO 01 Oprava břehových nátrží ř.km 5,200 - 7,100

Soupis:

1.5 - SO 01.5 Nátrž 5

Místo: k.ú. Kostelní Lhota, Hořátev

Datum: 20.7.2017

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, HK3

Projektant: Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, Hradec

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV						0,00
D	1	Zemní práce						0,00
1	K	111103213	Kosení s ponecháním na místě ve vegetačním období divokého porostu hustého	ha	0,016		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		15,78*10,0*0,0001 "přil. D.4			0,016			
2	K	115001102	Převedení vody potrubím průměru DN přes 100 do 150	m	18,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		18,0			18,000			
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	48,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		2*24			48,000			
4	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	11,300		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		11,3 "přil. D.4			11,300			
5	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	3,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		1,9+1,1 "optický kabel			3,000			
6	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	26,400		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		26,4 "přil. D.4			26,400			
7	K	171100000R	Zřízení a odstranění hrázky z pytlů	m	20,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	20,0 "přil. D.4 a C.2		20,000			
8	K	171101131	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných	m3	37,700		0,00	CS ÚRS 2017 01
		VV	11,3+26,40 "přil. D.4		37,700			
9	K	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	151,400		0,00	CS ÚRS 2017 01
		VV	45,5+105,9 "přil. D.4		151,400			
10	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	151,400		0,00	CS ÚRS 2017 01
		VV	45,5+105,9 "přil. D.4		151,400			
11	M	005724700	osivo směs travní univerzál	kg	2,271		0,00	CS ÚRS 2017 01
		VV	151,40		151,400			
		VV	151,4*0,015 "Přepočtené koeficientem množství		2,271			
12	K	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	45,800		0,00	CS ÚRS 2017 01
		VV	45,8 "přil. D.4		45,800			
13	K	185803101	Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin a spálení po zaschnutí pokoseného porostu s uložením na hromady na vzdálenost do 30 m od okraje hladiny divokého porostu	ha	0,016		0,00	CS ÚRS 2017 01
		VV	15,78*10,0*0,0001 "přil. D.4		0,016			
D 4			Vodorovné konstrukce				0,00	
14	K	462511370	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	26,400		0,00	CS ÚRS 2017 01
		VV	26,4 "přil. D.4, pata opevnění		26,400			
15	K	462512270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	16,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
		VV	16,0 "přil. D.4		16,000			
16	K	462519002	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m2	53,300		0,00	CS ÚRS 2017 01
		VV	53,3 "přil. D.4		53,300			
17	K	462519003	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m2	36,294		0,00	CS ÚRS 2017 01
		VV	15,78*2,3 "přil. D.4 a D.3		36,294			
D 998			Přesun hmot				0,00	
18	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	95,429		0,00	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výrovka, Kostelní Lhota-Hořátev, oprava nátrží v ochranné hrázi ř. km 5,200-7,100

Objekt:

1 - SO 01 Oprava břehových nátrží ř.km 5,200 - 7,100

Soupis:

1.6 - SO 01.6 Nátrž 6

KSO: 833 21 29

Místo: k.ú. Kostelní Lhota, Hořátev

Zadavatel:

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, HK3

Uchazeč:

Projektant:

Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, Hradec Králové 2

Poznámka:

Předpokládaná cena projektovaného objektu stavby byla stanovena pomocí položkového rozpočtu z aktuální databáze cenové soustavy od firmy ÚRS Praha, a.s., pomocí programu KROS 4 CÚ 2017 I.

Neomezený dálkový přístup k Katalogům ÚRS Praha a.s. naleznete na adrese: <http://www.cs-urs.cz>.

CC-CZ:

Datum: 20.7.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výrovka, Kostelní Lhota-Hořátev, oprava nátrží v ochranné hrázi ř. km 5,200-7,100

Objekt:

1 - SO 01 Oprava břehových nátrží ř.km 5,200 - 7,100

Soupis:

1.6 - SO 01.6 Nátrž 6

Místo: k.ú. Kostelní Lhota, Hořátev

Datum: 20.7.2017

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, HK3

Projektant: Multiaqua s.r.o., Veverk

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
-------------------------------	-------------

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
---------------------------	------

1 - Zemní práce	0,00
-----------------	------

4 - Vodorovné konstrukce	0,00
--------------------------	------

998 - Přesun hmot	0,00
-------------------	------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výrovka, Kostelní Lhota-Hořátev, oprava nátrží v ochranné hrázi ř. km 5,200-7,100

Objekt:

1 - SO 01 Oprava břehových nátrží ř.km 5,200 - 7,100

Soupis:

1.6 - SO 01.6 Nátrž 6

Místo: k.ú. Kostelní Lhota, Hořátev

Datum: 20.7.2017

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, HK3

Projektant: Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, Hradec

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 1 Zemní práce

0,00

1	K	111103213	Kosení s ponecháním na místě ve vegetačním období divokého porostu hustého	ha	0,015		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV					15,01*10,0*0,0001 "přil. D.4	0,015		
2	K	115001102	Převedení vody potrubím průměru DN přes 100 do 150	m	18,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV					18,0	18,000		
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	48,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV					2*24	48,000		
4	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	7,800		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV					7,8 "přil. D.4	7,800		
5	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	25,600		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV					25,60 "přil. D.4	25,600		
6	K	171100000R	Zřízení a odstranění hrázky z pytlů	m	19,000		0,00	
VV					19,0 "přil. D.4 a C.2	19,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	171101131	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných	m3	33,400		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		7,8+25,60 "přil. D.4			33,400			
8	K	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	151,800		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		74,4+77,4 "přil. D.4			151,800			
9	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	151,800		0,00	CS ÚRS 2017 01
10	M	005724700	osivo směs travní univerzál	kg	2,277		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		151,8			151,800			
VV		151,8*0,015 'Přepočtené koeficientem množství			2,277			
11	K	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	20,300		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		20,3 "přil. D.4			20,300			
12	K	185803101	Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin a spálení po zaschnutí pokoseného porostu s uložením na hromady na vzdálenost do 30 m od okraje hladiny divokého porostu	ha	0,015		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		15,01*10,0*0,0001 "přil. D.4			0,015			
D 4		Vodorovné konstrukce						0,00
13	K	462511370	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	25,600		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		25,60 "přil. D.4, pata opevnění			25,600			
14	K	462512270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	15,600		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		14,7+0,9 "přil. D.4			15,600			
15	K	462519002	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m2	48,900		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		48,9 "přil. D.4			48,900			
16	K	462519003	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m2	34,523		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		15,01*2,3 "přil. D.4 a D.3			34,523			
D 998		Přesun hmot						0,00
17	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	92,748		0,00	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výrovka, Kostelní Lhota-Hořátev, oprava nátrží v ochranné hrázi ř. km 5,200-7,100

Objekt:

1 - SO 01 Oprava břehových nátrží ř.km 5,200 - 7,100

Soupis:

1.7 - SO 01.7 Nátrž 7

KSO: 833 21 29

Místo: k.ú. Kostelní Lhota, Hořátev

Zadavatel:

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, HK3

Uchazeč:

Projektant:

Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, Hradec Králové 2

Poznámka:

Předpokládaná cena projektovaného objektu stavby byla stanovena pomocí položkového rozpočtu z aktuální databáze cenové soustavy od firmy ÚRS Praha, a.s., pomocí programu KROS 4 CÚ 2017 I.

Neomezený dálkový přístup k Katalogům ÚRS Praha a.s. naleznete na adrese: <http://www.cs-urs.cz>.

CC-CZ:

Datum: 20.7.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výrovka, Kostelní Lhota-Hořátev, oprava nátrží v ochranné hrázi ř. km 5,200-7,100

Objekt:

1 - SO 01 Oprava břehových nátrží ř.km 5,200 - 7,100

Soupis:

1.7 - SO 01.7 Nátrž 7

Místo: k.ú. Kostelní Lhota, Hořátev

Datum: 20.7.2017

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, HK3

Projektant: Multiaqua s.r.o., Veverk

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
-------------------------------	-------------

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
---------------------------	------

1 - Zemní práce	0,00
-----------------	------

4 - Vodorovné konstrukce	0,00
--------------------------	------

998 - Přesun hmot	0,00
-------------------	------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výrovka, Kostelní Lhota-Hořátev, oprava nátrží v ochranné hrázi ř. km 5,200-7,100

Objekt:

1 - SO 01 Oprava břehových nátrží ř.km 5,200 - 7,100

Soupis:

1.7 - SO 01.7 Nátrž 7

Místo: k.ú. Kostelní Lhota, Hořátev

Datum: 20.7.2017

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, HK3

Projektant: Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, Hradec

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 1 Zemní práce

0,00

1	K	111103213	Kosení s ponecháním na místě ve vegetačním období divokého porostu hustého	ha	0,016		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV					16,23*10,0*0,0001 "přil. D.4	0,016		
2	K	115001102	Převedení vody potrubím průměru DN přes 100 do 150	m	20,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV					20,0	20,000		
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	48,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV					2*24	48,000		
4	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	9,800		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV					9,8 "přil. D.4	9,800		
5	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	26,300		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV					26,3 "přil. D.4	26,300		
6	K	171100000R	Zřízení a odstranění hrádky z pytlů	m	21,000		0,00	
VV					21,0 "přil. D.4 a C.2	21,000		

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K		171101131	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných	m3	36,100		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV				9,8+26,30 "přil. D.4		36,100			
8	K		181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	159,800		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV				54,8+105,0 "přil. D.4		159,800			
9	K		181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	159,800		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV				54,8+105,0 "přil. D.4		159,800			
10	M		005724700	osivo směs travní univerzál	kg	2,397		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV				159,8		159,800			
VV				159,8*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		2,397			
11	K		182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	34,100		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV				34,1 "přil. D.4		34,100			
12	K		185803101	Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin a spálení po zaschnutí pokoseného porostu s uložením na hromady na vzdálenost do 30 m od okraje hladiny divokého porostu	ha	0,016		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV				16,23*10,0*0,0001 "přil. D.4		0,016			
D		4		Vodorovné konstrukce				0,00	
13	K		462511370	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	26,300		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV				26,3"přil. D.4, pata opevnění		26,300			
14	K		462512270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	17,400		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV				17,0+0,4 "přil. D.4		17,400			
15	K		462519002	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m2	56,600		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV				56,6 "přil. D.4		56,600			
16	K		462519003	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m2	37,329		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV				16,23*2,3 "přil. D.4 a D.3		37,329			
D		998		Přesun hmot				0,00	
17	K		998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	98,639		0,00	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výrovka, Kostelní Lhota-Hořátev, oprava nátrží v ochranné hrázi ř. km 5,200-7,100

Objekt:

1 - SO 01 Oprava břehových nátrží ř.km 5,200 - 7,100

Soupis:

1.8 - SO 01.8 Nátrž 8

KSO: 833 21 29

Místo: k.ú. Kostelní Lhota, Hořátev

Zadavatel:

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, HK3

Uchazeč:

Projektant:

Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, Hradec Králové 2

Poznámka:

Předpokládaná cena projektovaného objektu stavby byla stanovena pomocí položkového rozpočtu z aktuální databáze cenové soustavy od firmy ÚRS Praha, a.s., pomocí programu KROS 4 CÚ 2017 I.

Neomezený dálkový přístup k Katalogům ÚRS Praha a.s. naleznete na adrese: <http://www.cs-urs.cz>.

CC-CZ:

Datum: 20.7.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výrovka, Kostelní Lhota-Hořátev, oprava nátrží v ochranné hrázi ř. km 5,200-7,100

Objekt:

1 - SO 01 Oprava břehových nátrží ř.km 5,200 - 7,100

Soupis:

1.8 - SO 01.8 Nátrž 8

Místo: k.ú. Kostelní Lhota, Hořátev

Datum: 20.7.2017

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, HK3

Projektant: Multiaqua s.r.o., Veverk

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výrovka, Kostelní Lhota-Hořátev, oprava nátrží v ochranné hrázi ř. km 5,200-7,100

Objekt:

1 - SO 01 Oprava břehových nátrží ř.km 5,200 - 7,100

Soupis:

1.8 - SO 01.8 Nátrž 8

Místo: k.ú. Kostelní Lhota, Hořátev

Datum: 20.7.2017

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, HK3

Projektant: Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, Hradec

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 1 Zemní práce

0,00

1	K	111103213	Kosení s ponecháním na místě ve vegetačním období divokého porostu hustého	ha	0,017		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV					17,4*10,0*0,0001 "přil. D.4	0,017		
2	K	115001102	Převedení vody potrubím průměru DN přes 100 do 150	m	23,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV					23,0	23,000		
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	48,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV					2*24	48,000		
4	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	12,800		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV					12,8 "přil. D.4	12,800		
5	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	29,500		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV					29,5 "přil. D.4	29,500		
6	K	171100000R	Zřízení a odstranění hrádky z pytlů	m	23,000		0,00	
VV					23,0 "přil. D.4 a C.2	23,000		

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K		171101131	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných	m3	42,300		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV				12,8+29,50 "přil. D.4		42,300			
8	K		181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	203,400		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV				66,9+136,5 "přil. D.4		203,400			
9	K		181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	203,400		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV				66,9+136,50 "přil. D.4		203,400			
10	M		005724700	osivo směs travní univerzál	kg	3,051		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV				203,4		203,400			
VV				203,4*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		3,051			
11	K		182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	6,100		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV				6,1 "přil. D.4		6,100			
12	K		185803101	Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin a spálení po zaschnutí pokoseného porostu s uložením na hromady na vzdálenost do 30 m od okraje hladiny divokého porostu	ha	0,017		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV				17,4*10,0*0,0001 "přil. D.4		0,017			
D		4		Vodorovné konstrukce				0,00	
13	K		462511370	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	29,500		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV				29,5 "přil. D.4, pata opevnění		29,500			
14	K		462512270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	18,300		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV				17,0+1,3 "přil. D.4		18,300			
15	K		462519002	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m2	56,700		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV				56,7 "přil. D.4		56,700			
16	K		462519003	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m2	40,020		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV				17,40*2,3 "přil. D.4 a D.3		40,020			
D		998		Přesun hmot				0,00	
17	K		998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	107,684		0,00	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výrovka, Kostelní Lhota-Hořátev, oprava nátrží v ochranné hrázi ř. km 5,200-7,100

Objekt:

1 - SO 01 Oprava břehových nátrží ř.km 5,200 - 7,100

Soupis:

1.9 - SO 01.9 Nátrž 9

KSO: 833 21 29

Místo: k.ú. Kostelní Lhota, Hořátev

Zadavatel:

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, HK3

Uchazeč:

Projektant:

Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, Hradec Králové 2

Poznámka:

Předpokládaná cena projektovaného objektu stavby byla stanovena pomocí položkového rozpočtu z aktuální databáze cenové soustavy od firmy ÚRS Praha, a.s., pomocí programu KROS 4 CÚ 2017 I.

Neomezený dálkový přístup k Katalogům ÚRS Praha a.s. naleznete na adrese: <http://www.cs-urs.cz>.

CC-CZ:

Datum: 20.7.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výrovka, Kostelní Lhota-Hořátev, oprava nátrží v ochranné hrázi ř. km 5,200-7,100

Objekt:

1 - SO 01 Oprava břehových nátrží ř.km 5,200 - 7,100

Soupis:

1.9 - SO 01.9 Nátrž 9

Místo: k.ú. Kostelní Lhota, Hořátev

Datum: 20.7.2017

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, HK3

Projektant: Multiaqua s.r.o., Veverka

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
-------------------------------	-------------

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
---------------------------	------

1 - Zemní práce	0,00
-----------------	------

4 - Vodorovné konstrukce	0,00
--------------------------	------

998 - Přesun hmot	0,00
-------------------	------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výrovka, Kostelní Lhota-Hořátev, oprava nátrží v ochranné hrázi ř. km 5,200-7,100

Objekt:

1 - SO 01 Oprava břehových nátrží ř.km 5,200 - 7,100

Soupis:

1.9 - SO 01.9 Nátrž 9

Místo: k.ú. Kostelní Lhota, Hořátev

Datum: 20.7.2017

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, HK3

Projektant: Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, Hradec

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 1 Zemní práce

0,00

1	K	111103213	Kosení s ponecháním na místě ve vegetačním období divokého porostu hustého	ha	0,010		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV					9,62*10,0*0,0001 "přil. D.4	0,010		
2	K	115001102	Převedení vody potrubím průměru DN přes 100 do 150	m	13,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV					13,0	13,000		
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	24,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV					1*24	24,000		
4	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	15,500		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV					15,5 "přil. D.4	15,500		
5	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	17,300		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV					17,3 "přil. D.4	17,300		
6	K	171100000R	Zřízení a odstranění hrázky z pytlů	m	14,000		0,00	
VV					14,0 "přil. D.4 a C.2	14,000		

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K		171101131	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných	m3	32,800		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV				15,5+17,30 "příl. D.4		32,800			
8	K		181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	175,700		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV				48,5+127,2 "příl. D.4		175,700			
9	K		181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	175,700		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV				48,5+127,2 "příl. D.4		175,700			
10	M		005724700	osivo směs travní univerzál	kg	2,636		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV				175,7		175,700			
VV				175,7*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		2,636			
11	K		182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	34,100		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV				34,1 "příl. D.4		34,100			
12	K		185803101	Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin a spálení po zaschnutí pokoseného porostu s uložením na hromady na vzdálenost do 30 m od okraje hladiny divokého porostu	ha	0,010		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV				9,62*10,0*0,0001 "příl. D.4		0,010			
D		4		Vodorovné konstrukce				0,00	
13	K		462511370	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	17,300		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV				17,3 "příl. D.4, pata opevnění		17,300			
14	K		462512270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	10,700		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV				10,2+0,5 "příl. D.4		10,700			
15	K		462519002	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m2	34,100		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV				34,1 "příl. D.4		34,100			
16	K		462519003	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m2	22,126		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV				9,62*2,3 "příl. D.4 a D.3		22,126			
D		998		Přesun hmot				0,00	
17	K		998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	63,069		0,00	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výrovka, Kostelní Lhota-Hořátev, oprava nátrží v ochranné hrázi ř. km 5,200-7,100

Objekt:

1 - SO 01 Oprava břehových nátrží ř.km 5,200 - 7,100

Soupis:

1.10 - SO 01.10 Nátrž 10

KSO: 833 21 29

Místo: k.ú. Kostelní Lhota, Hořátev

Zadavatel:

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, HK3

Uchazeč:

Projektant:

Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, Hradec Králové 2

Poznámka:

Předpokládaná cena projektovaného objektu stavby byla stanovena pomocí položkového rozpočtu z aktuální databáze cenové soustavy od firmy ÚRS Praha, a.s., pomocí programu KROS 4 CÚ 2017 I.

Neomezený dálkový přístup k Katalogům ÚRS Praha a.s. naleznete na adrese: <http://www.cs-urs.cz>.

CC-CZ:

Datum: 20.7.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výrovka, Kostelní Lhota-Hořátev, oprava nátrží v ochranné hrázi ř. km 5,200-7,100

Objekt:

1 - SO 01 Oprava břehových nátrží ř.km 5,200 - 7,100

Soupis:

1.10 - SO 01.10 Nátrž 10

Místo: k.ú. Kostelní Lhota, Hořátev

Datum: 20.7.2017

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, HK3

Projektant: Multiaqua s.r.o., Veverk

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
-------------------------------	-------------

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
---------------------------	------

1 - Zemní práce	0,00
-----------------	------

4 - Vodorovné konstrukce	0,00
--------------------------	------

998 - Přesun hmot	0,00
-------------------	------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výrovka, Kostelní Lhota-Hořátev, oprava nátrží v ochranné hrázi ř. km 5,200-7,100

Objekt:

1 - SO 01 Oprava břehových nátrží ř.km 5,200 - 7,100

Soupis:

1.10 - SO 01.10 Nátrž 10

Místo: k.ú. Kostelní Lhota, Hořátev

Datum: 20.7.2017

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, HK3

Projektant: Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, Hradec

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 1 Zemní práce

0,00

1	K	111103213	Kosení s ponecháním na místě ve vegetačním období divokého porostu hustého	ha	0,021		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV					21,08*10,0*0,0001 "přil. D.4	0,021		
2	K	115001102	Převedení vody potrubím průměru DN přes 100 do 150	m	24,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV					24,0	24,000		
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	48,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV					2*24	48,000		
4	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	25,200		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV					25,2 "přil. D.4	25,200		
5	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	34,900		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV					34,9 "přil. D.4	34,900		
6	K	171100000R	Zřízení a odstranění hrázky z pytlů	m	25,000		0,00	
VV					25,0 "přil. D.4 a C.2	25,000		

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K		171101131	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných	m3	60,100		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV				25,2+34,9 "přil. D.4		60,100			
8	K		181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	234,100		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV				78,1+156,0 "přil. D.4		234,100			
9	K		181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	234,100		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV				78,1+156,0 "přil. D.4		234,100			
10	M		005724700	osivo směs travní univerzál	kg	3,512		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV				234,10		234,100			
VV				234,1*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		3,512			
11	K		182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	18,800		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV				18,8 "přil. D.4		18,800			
12	K		185803101	Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin a spálení po zaschnutí pokoseného porostu s uložením na hromady na vzdálenost do 30 m od okraje hladiny divokého porostu	ha	0,018		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV				17,97*10,0*0,0001 "přil. D.4		0,018			
D		4		Vodorovné konstrukce				0,00	
13	K		462511370	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	34,900		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV				34,9 "přil. D.4, pata opevnění		34,900			
14	K		462512270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	33,900		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV				27,5+6,4 "přil. D.4		33,900			
15	K		462519002	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m2	91,500		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV				91,5 "přil. D.4		91,500			
16	K		462519003	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m2	48,484		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV				21,08*2,3 "přil. D.4 a D.3		48,484			
D		998		Přesun hmot				0,00	
17	K		998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	157,188		0,00	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výrovka, Kostelní Lhota-Hořátev, oprava nátrží v ochranné hrázi ř. km 5,200-7,100

Objekt:

1 - SO 01 Oprava břehových nátrží ř.km 5,200 - 7,100

Soupis:

1.11 - SO 01.11 Příjezd a manipulační plocha

KSO: 833 21 29

Místo: k.ú. Kostelní Lhota, Hořátev

Zadavatel:

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, HK3

Uchazeč:

Projektant:

Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, Hradec Králové 2

Poznámka:

Předpokládaná cena projektovaného objektu stavby byla stanovena pomocí položkového rozpočtu z aktuální databáze cenové soustavy od firmy ÚRS Praha, a.s., pomocí programu KROS 4 CÚ 2017 I.

Neomezený dálkový přístup k Katalogům ÚRS Praha a.s. naleznete na adrese: <http://www.cs-urs.cz>.

CC-CZ:

Datum: 20.7.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výrovka, Kostelní Lhota-Hořátev, oprava nátrží v ochranné hrázi ř. km 5,200-7,100

Objekt:

1 - SO 01 Oprava břehových nátrží ř.km 5,200 - 7,100

Soupis:

1.11 - SO 01.11 Příjezd a manipulační plocha

Místo: k.ú. Kostelní Lhota, Hořátev

Datum: 20.7.2017

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, HK3

Projektant: Multiaqua s.r.o., Veverk

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
-------------------------------	-------------

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
---------------------------	------

1 - Zemní práce	0,00
-----------------	------

5 - Komunikace pozemní	0,00
------------------------	------

998 - Přesun hmot	0,00
-------------------	------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výrovka, Kostelní Lhota-Hořátev, oprava nátrží v ochranné hrázi ř. km 5,200-7,100

Objekt:

1 - SO 01 Oprava břehových nátrží ř.km 5,200 - 7,100

Soupis:

1.11 - SO 01.11 Příjezd a manipulační plocha

Místo: k.ú. Kostelní Lhota, Hořátev

Datum: 20.7.2017

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, HK3

Projektant: Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, Hradec

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 1 Zemní práce

0,00

3	K	181151311	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4 362,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		424,0*6,0 "komunikační pruh podél toku		2 544,000			
	VV		581,0*3,0 "komunikační pruh podél toku a se souběžnou polní cestou		1 743,000			
	VV		75,0 "prostor pro zařízení staveniště (skládka kamene)		75,000			
	VV		Součet		4 362,000			

D 5 Komunikace pozemní

0,00

6	K	572213111	Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním recyklátem	m3	18,210		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		(633,0+581,0)*3,0*0,05*0,1 "na příjezdové cestě (10% plochy)		18,210			

D 998 Přesun hmot

0,00

7	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným	t	33,689		0,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	---	--------	--	------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výrovka, Kostelní Lhota-Hořátev, oprava nátrží v ochranné hrázi ř. km 5,200-7,100

Objekt:

2 - VON Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 833 21 29
Místo: k.ú. Kostelní Lhota, Hořátev

CC-CZ:
Datum: 20.7.2017

Zadavatel:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, HK3

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, Hradec Králové 2

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výrovka, Kostelní Lhota-Hořátev, oprava nátrží v ochranné hrázi ř. km 5,200-7,100

Objekt:

2 - VON Vedlejší a ostatní náklady

Místo: k.ú. Kostelní Lhota, Hořátev

Datum: 20.7.2017

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, HK3

Projektant: Multiaqua s.r.o., Veverk

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
-------------------------------	-------------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
-----------------------------------	------

VRN1 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00
--	------

VRN2 - Projektová dokumentace - ostatní náklady	0,00
---	------

VRN3 - Geodetické práce a vytýčení - ostatní náklady	0,00
--	------

VRN5 - Finanční náklady	0,00
-------------------------	------

VRN9 - Ostatní náklady	0,00
------------------------	------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výrovka, Kostelní Lhota-Hořátev, oprava nátrží v ochranné hrázi ř. km 5,200-7,100

Objekt:

2 - VON Vedlejší a ostatní náklady

Místo: k.ú. Kostelní Lhota, Hořátev

Datum: 20.7.2017

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, HK3

Projektant: Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, Hradec

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

D VRN1 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

0,00

1	K	011	Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na inž. síť	soubor	1,000		0,00	
---	---	-----	--	--------	-------	--	------	--

- VV Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na síť
- VV zajištění místnosti pro TDI v ZS vč. jejího vybavení
- VV zajištění ohlášení všech staveb zařízení staveniště dle §104 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb.
- VV - zajištění místnosti pro TDI v ZS vč. jejího vybavení
- VV - zajištění ohlášení všech staveb zařízení staveniště dle §104 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb.
- VV - zajištění oplocení prostoru ZS, jeho napojení na inž. síť
- VV - zajištění trvalého oplocení areálu f. Tonava během výstavby
- VV - zajištění následné likvidace všech objektů ZS včetně připojení na síť
- VV - zajištění ostrahy stavby a staveniště po dobu realizace stavby
- VV - zajištění podmínek pro použití přístupových komunikací dotčených stavbou s příslušnými vlastníky či správci a zajištění jejich splnění
- VV - zřízení čisticích zón před výjezdem z obvodu staveniště
- VV - provedení takových opatření, aby plochy obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými látkami a jinými podobnými produkty
- VV - provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hluchnosti dané obecně závaznou vyhláškou
- VV - zajištění péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování a zimní opatření

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední blízkosti pro poškození během realizace stavby					
	VV		1		1,000			
2	K	0112	Zajištění pasportu a obnovy asfaltové komunikace	soubor	1,000		0,00	
	VV		pasport asf. komunikace v areálu f. Tonava včetně fotodokumentace					
	VV		obnova stávající asf. komunikace v areálu f. Tonava					
	VV		po dokončení stavby protokolární předání zástupci firmy Tonava					
	VV		1		1,000			
	D	VRN2	Projektová dokumentace - ostatní náklady				0,00	
3	K	0210	Vypracování Plánu opatření pro případ havárie	kus	1,000		0,00	
	VV		Zhotovitelem vypracovaný plán opatření pro případ úniku závadných látek					
	VV		(např. ropné produkty, cementové výluhy, odpadní vody z těsnících clon, atd.)					
	VV		1		1,000			
4	K	0221	Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik	kus	1,000		0,00	
	VV		Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb.					
	VV		včetně zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik					
	VV		1		1,000			
5	K	023	Vypracování projektu skutečného provedení díla	soubor	1,000		0,00	
	VV		Vypracování projektu skutečného provedení díla					
	VV		1		1,000			
	D	VRN3	Geodetické práce a vytýčení - ostatní náklady				0,00	
6	K	031	Vypracování geodetického zaměření skutečného stavu	kus	1,000		0,00	
	VV		Vypracování geodetického zaměření skutečného stavu					
	VV		1		1,000			
7	K	035	Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla	soubor	1,000		0,00	
	VV		Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla					
	VV		Vytýčení stavby					
	VV		1		1,000			
	D	VRN5	Finanční náklady				0,00	
8	K	059002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů finanční náklady ostatní finance	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		(424,*6,0+581,0*3,0)*0,0001= 0,429 ha					
	VV		0,429*45*500=9652,50 Kč					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN9			Ostatní náklady				0,00	
9	K	0931	Provedení pasportizace stávajících nemovitostí	kus	1,000		0,00	
	VV		Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství,					
	VV		zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací					
	VV		uvedení do pův. stavu vč. nutného plošného urovnání terénu					
	VV		protokolární předání majitelům					
	VV		1		1,000			
10	K	094	Zajištění vytýčení veškerých podzemních zařízení	kus	1,000		0,00	
	VV		Zajištění vytýčení veškerých podzemních zařízení					
	VV		1		1,000			
11	K	0991	Zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu stavby skryty nebo zakryty	soubor	1,000		0,00	
	VV		Zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí,					
	VV		které budou v průběhu stavby skryty nebo zakryty					
	VV		1		1,000			
12	K	0992	Zajištění průzkumu staveniště zaměřeného na výskyt zvláště chráněných živočichů a rostlin k tomu oprávněnou osobou a jejich transferu a zajištění slovení vodních živočichů	soubor	1,000		0,00	
	VV		Průzkum staveniště zaměřený na výskyt zvláště chráněných živočichů a rostlin vč. jejich transferu					
	VV		probírání odtěženého materiálu za účelem odběru larev včetně jejich transferu					
	VV		pořízení protokolu o výskytu a transferu zvl. chráněných druhů					
	VV		odborné slovení rybí osádky vč. zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru					
	VV		po dokončení stavby předat bezodkladně protokol příslušnému KÚ					
	VV		1		1,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST