EXTERNÍ SEČENÍ – PROVOZ PŘEROV 2018
LOKALITA 3_Přerov:

„Moštěnka, Valová - údržba hrází a úprav toků dle TBD – dílčí část 2: Moštěnka sever - Horní Moštěnice až Říkovice“ 
· ř.km 10,000 - 13,700 
· sečení levého i pravého břehu vodního toku Moštěnka včetně levobřežní a pravobřežní bermy  a těles hrází v úseku od  posledního oblouku před silničním mostem Říkovice (ř.km=10,000) – po křížení toku s železniční drahou u obce Horní Moštěnice (ř.k.=13,700).
· Úsek má délku 3 700 m a celková plocha určená k sečení je cca 90 000 m2 (z toho jsou 5% porosty dřevin) tj. 85 500 m2. 
· plochy budou sečeny svahovým mulčovačem, kolem stromů, v kynetě a v nedostupné části pro mechanizaci lze po dohodě s objednatelem provést ruční sečení křovinořezy. 
· bude provedena jedna komplexní seč v termínu: od 1.7.2018 do 15.9.2018
· Součástí závazku provést dílo je dále:

· Po dohodě s objednatelem provést příp.úpravu porostu (např.ořez bránících větví ponechaných dřevin), aby mohlo dojít k řádnému provedení díla

· odstranění náletových zbytků dřevní hmoty, kamenů, apod. (vč. likvidace popadaných dřevin nebo větví),

· řádné seznámení se s terénem před provedením prací, 

· zajištění veškerých opatření k zamezení vzniku škod,

· uvedení všech dalších povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (komunikace, chodníky, mosty, příkopy),

· provedení veškerých prací v souladu s požárními předpisy, předpisy upravujícími bezpečnost práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených prováděním díla,

· zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla,

· veškeré další činnosti spojené s poskytováním dané služby v daném čase a místě. 
· upozorňujeme, že na místech určených k sečení se vyskytují skryté překážky, jako např.  pařezy, kameny, popadané větve apod. Objednatel neodpovídá za žádné případné škody, které by mohli vzniknout v souvislosti s plněním díla, a to včetně případných škod, které by mohly vzniknout právě vlivem existence možných skrytých překážek. Zhotovitel je povinen se před provedením prací řádně seznámit s terénem a předejít tak případným škodám (poškození mechanizace, zranění osob, majetku třetích osob)
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Přehledná situace
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Foto z lokality: pohled v nevegetačním období.
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Foto z lokality: pohled po provedeném zásahu ve vegetačním období.
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