

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. HK 2017_0024

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a v souladu s § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění

Vlastník sítě elektronických komunikací:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 20623

Zastoupená ing. Miroslavem Kotem, Supervizorem, Výstavba pevné přístupové sítě dle

Pověření ze dne 10.6.2016

Bankovní spojení: PPF banka

Číslo účtu: 2019160003/6000

(dále jen „CETIN“)

a

Stavebník žádající o překládku sítě elektronických komunikací:

Povodí Labe, státní podnik

se sídlem

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

IČ :

70890005

DIČ :

CZ70890005

Zapsaná v obchodním rejstříku :

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Zastoupená: Ing. Milanem Kvapilem, ředitelem závodu Pardubice

Bankovní spojení : Komerční banka Pardubice

Číslo účtu : 27334261/0100

(dále jen „Stavebník“)

uzavírají tuto smlouvu:

Definice pojmů

Překládkou sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) se rozumí stavba spočívající ve změně trasy vedení veřejné komunikační sítě nebo přemístění zařízení veřejné komunikační sítě.

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Společnost CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této smlouvy.

Stavebník ve smyslu Vyjádření o existenci SEK a Všeobecných podmínek ochrany SEK vydaného dne 28. 2. 2017 pod č. 0117 818 817 vyvolává ve smyslu § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb. překládku dotčeného úseku SEK.

Překládka SEK dle této smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením

kuw

Pce,Pov.Labe,PADB637,překl.,VPIC**Čl. 2****Předmět smlouvy**

Předmětem této smlouvy je požadavek Stavebníka na překládku SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, závazek společnosti CETIN zajistit si překládku SEK a s ní související záležitosti v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a závazek Stavebníka, jež překládku SEK vyvolal, uhradit všechny nezbytné náklady, které společnosti CETIN v souvislosti se zajištěním překládky SEK vzniknou.

Čl. 3**Překládka SEK, podmínky překládky SEK**

3.1 Překládka SEK dle této smlouvy bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech dle Cenového a technického návrhu překládky SEK **Pce,Pov.Labe,PADB637,překl.,VPIC**, který je Přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „Překládka“).

3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:

- zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu (Překládky),
- zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s vlastníky nemovitostí dotčených překládkou SEK nebo vyvlastnění takového práva.

(to vše dále jen „Předpoklady pro realizaci překládky SEK“).

3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci překládky SEK nebude Překládka realizována.

3.4 Vlastníkem přeložené SEK zůstává společnost CETIN.

3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci Překládky jinou osobou nese společnost CETIN odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

Čl. 4**Závazky spojené s překládkou SEK**

4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje

- před realizací Překládky:

- zajistit vyhotovení Projektu,
- pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy,
- zajistit územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby (Překládky),

- po realizaci Překládky:
- zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky.

4.2 V souvislosti s provedením překládky se Stavebník zavazuje

- před realizací Překládky:
- písemně oznámit společnosti CETIN, nejpozději 6 týdnů před zahájením realizace Překládky, stavební připravenost a vyzvat CETIN k realizaci Překládky, viz kontakt Čl.8 věci technické této smlouvy,

4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky v koordinaci se Stavebníkem do 5 měsíců od doručení písemné výzvy Stavebníka dle předchozího odstavce a to za předpokladu, že ke dni doručení písemné výzvy stavebníka dle předchozího odstavce jsou zajištěny ve prospěch společnosti CETIN všechny Předpoklady pro realizaci překládky SEK uvedené v Čl. 3 bodu 3.2 této smlouvy a ze strany Stavebníka splněny povinnosti uvedené v Čl. 4. bodu 4.2 této smlouvy vyjma ustanovení o stavební připravenosti, jinak nejpozději do 5 měsíců od jejich zajištění ve prospěch CETIN.

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 zákona č. 127/2005 Sb. k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě event. zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které společnost CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb. povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou, stejně tak v případě nákladů společnosti CETIN za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do Katastru nemovitostí event. případně nákladů vzniklých společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a po realizaci Překládky při uzavírání smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě potřebnou součinnost.

4.6 Sjednaná lhůta realizace Překládky dle Čl. 4 bodu 4.3 této smlouvy se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN.

4.7 Závazky (povinnosti) společnosti CETIN z této smlouvy týkající se realizace Překládky a souvisejících záležitostí, jež Překládce předcházejí, jsou rozděleny do dvou etap. První etapa je co do rozsahu stanovena položkami uvedenými v Příloze č. 3 této smlouvy (dále jen „První etapa“) a bude považována za ukončenou dnem ukončení První etapy tj. dnem, kdy bude Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v Čl. 8 této smlouvy oznámení o ukončení První etapy. Druhá etapa bude stanovena co do rozsahu Projektem (dále jen „Druhá etapa“) a považována za dokončenou dnem ukončení realizace Překládky tj. dnem, kdy bude Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v Čl. 8 této smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky.

ha

Čl. 5**Náklady spojené s překládkou SEK**

5.1 Stavebník je na základě zákona č. 127/2005 Sb. § 104 odst. 17 povinen nést náklady překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které mu v souvislosti s překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k překládce nedošlo.

5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Cenového a technického návrhu ke dni uzavření této smlouvy činí **133 378,00 Kč** Překládka na základě zákona č. 127/2005 Sb. je mimo předmět daně z přidané hodnoty.

Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této smlouvy. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením projektové dokumentace Překládky (dále jen Projekt“) na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační),

5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „Náklady Překládky stanovené na základě Projektu“). Společnost CETIN písemně oznámí do **8 měsíců** od uzavření této smlouvy Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu.

5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v Čl. 5 bod 5.2 této smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit za předpokladu, že nebudou zahrnuty v nákladech Překládky stanovených po vyhotovení Projektu ve smyslu čl. 5 bodu 5.3 této smlouvy.

Může se jednat například o:

- náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti inženýrské sítě vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti inženýrské sítě, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti inženýrské sítě rozhodnutím (blíže specifikovány v Čl. 4 bodu 4.4. této smlouvy),
- náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 4 bodu 4.4 této smlouvy,
- náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti inženýrské sítě (váznoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z Katastru nemovitostí,
- náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- náklady na identifikaci parcel,
- náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění,
- náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,

- náklady na peněžitě plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

Čl. 6 Platební podmínky

6.1 Náklady na Překládku ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle Čl. 5 bodu 5.3 této smlouvy je Stavebník povinen uhradit takto:

- a) Fakturu č. 1 ve výši 55 479,00,- Kč do 30 dnů ode dne jejího vystavení,
- b) Fakturu č. 2 ve výši doplatku nákladů za Překládku do 30 dnů od jejího vystavení.

6.2 Faktura dle bodu 6.1 písm. a) tohoto článku bude vystavena do 15 dnů od ukončení První etapy, faktura dle bodu 6.1 písm. b) tohoto článku bude vystavena do 15 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu Čl. 4 bodu 4.7 této smlouvy a Stavebník je povinen uhradit je ve lhůtě splatnosti.

6.3 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy.

6.4 Náklady společnosti CETIN uvedené v Čl. 5 bod 5.4 této smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných faktur vystavených společností CETIN a Stavebník je povinen uhradit je ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne vystavení každé jednotlivé faktury

6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce této smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak. Dnem úhrady faktury (zaplacením fakturovaných nákladů) se rozumí den připsání účtované (fakturované) částky na účet společnosti CETIN.

Čl. 7 Sankce

7.1. Strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodlení Stavebníka s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této smlouvy povinen, povinnost Stavebníka zaplatit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.

7.2. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.

7.3. Povinností zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 a 7.2 tohoto článku, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

7.4. Povinnost zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 až 7.3. tohoto článku, trvá i po skončení trvání této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze stran či oběma stranami.

Čl. 8

Kontaktní osoby

a) Za CETIN :

ve věcech smluvních: Theodor Valenta funkce: specialista pro výstavbu sítě
e-mail: theodor.valenta@cetin.cz tel. 606 694 076

ve věcech technických: Miloš Moravec funkce: specialista pro výstavbu sítě
e-mail: milos.moravec@cetin.cz tel. 606 653 887

b) Za stavebníka :

ve věcech smluvních: Ing. Milan Kvapil, funkce: ředitel závodu Pardubice,
e-mail: kvapilm@pla.cz, tel.: 602 40 59 59
fax.: -

ve věcech technických: Ing. Ivan Princ funkce : referent inženýrských činností
e-mail: princi@pla.cz, tel.: 773 754 342, fax.: -

Čl. 9

Odstoupení od smlouvy

9.1 Pokud výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10% než výše nákladů Překládky stanovených na základě Cenového a technického návrhu je Stavebník oprávněn odstoupit od této smlouvy do 30 dnů od doručení písemného oznámení dle Čl. 5 bodu 5.3 této smlouvy.

9.2 V případě, že dojde k odstoupení dle bodu 9.1 tohoto článku je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této smlouvy.

Čl. 10

Rozvazovací podmínka

10.1. Realizace Překládky musí být zahájena nejpozději do dvou let od uzavření této smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.

10.2. Tato smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od uzavření této smlouvy, aniž by realizace Překládky byla zahájena. Zánikem smlouvy touto rozvazovací podmínkou není dotčeno právo společnosti CETIN na zaplacení smluvní pokuty dle Čl. 7 bodů 7.1.až 7.4. této smlouvy, a tomu odpovídající povinnost Stavebníka tuto pokutu zaplatit. Právo na náhradu škody zůstává zachováno. V případě, že dojde k zániku smlouvy touto rozvazovací podmínkou je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této smlouvy.

Čl. 11

Závěrečná ustanovení

11.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího uzavření.

11.2. Vztahy, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

11.3. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.

11.4. Započtení na pohledávky vzniklé z této smlouvy se nepřipouští.

11.5. Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

11.6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami bude zasílána doporučeně na adresy uvedené v hlavičce této smlouvy nebo na adresy elektronické pošty uvedené v Čl. 8 této smlouvy, ustanovení § 573 občanského zákoníku se neuplatní.

11.7. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

11.8. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 1805 odst. 2 občanského zákoníku na tuto smlouvu.

11.9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

11.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

11.11. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.

11.12. Smluvní strany potvrzují, že uzavření této smlouvy je výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah této smlouvy

11.13. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

Přílohy :

1. Cenový a technický návrh
2. Specifikace nákladů překládky

Číslo smlouvy vlastníka HK 2017_0024


SRM 8020006061

Číslo smlouvy stavebníka *D 700 170016*

3. Specifikace První etapy překládky
4. Pověření CETIN – ing. Miroslav
5. Pověření nebo výpis OR Stavebník

V Pelhřimově dne *28. 04. 2017*


V Pardubicích dne.... *10. 05. 2017*



Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
ing. Miroslav Kot
Supervizor , Výstavba přístupové sítě


Stavebník :
Ing. Milan Kvapil
ředitel závodu Pardubice


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04984063


Povodí Labe,
státní podnik
závod Pardubice
Cihelna 135, 530 09 Pardubice
(51)





Projekt: CTN Pardubice, Povodí Labe, PADB637, překl., VPIC		TEM-TELEKOMUNIKACE, a.s. U Záběhlického zámku 233/15 Praha 10 prac. Záměl 169 517 43 Potštejn	
Investor: CETIN a.s.		Datum: 02/2017	
zodpovědný projektant Adolf Klein	Vyracoval Vladko Fiala 734 396 665		Měřítko:
			Stupeň: CTN
polohopisný plán	Výkres č.: 02	Formát: A4	



Název stavby: Pce,Pov.Labe,PADB637,překl.,VPIC

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: Vladko Fiala

KPO: PA

HOST: PA

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.028	KMP:	1.440	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.046	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	43 627 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	8 190 Kč
MONTÁŽ	27 793 Kč
GEODETIČKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0 Kč
GEODETIČKÉ PRÁCE REALIZACE	6 505 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	1 851 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	5 117 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	674 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	29 621 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0 Kč
POPLATKY	10 000 Kč

Celkové náklady: 133 378 Kč bez DPH

Seznam položek				
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210	Návrh cenový a technický bez projednání		1.00 ks	4 443 Kč
953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě		14880.00 JV	14 880 Kč
	zóna I do 0.100km			
954635	Získání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby		24304.00 JV	24 304 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
951565 S	Průraz zdívkou cihlovým tl. od 300 do 600 mm		1.00 ks	217 Kč
952345 S	Rýha v trávě 35/70-100		28.00 m	7 742 Kč

MONTÁŽ	955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	26.00 m	231 Kč
	955015 S	Demontáž samonos. kabelů do 5 XN	18.00 m	391 Kč
	952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	4.00 ks	513 Kč
	952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	71.00 ks	2 104 Kč
	952644 S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	71.00 ks	1 402 Kč
	952643 S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	4.00 ks	277 Kč
	952647 S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	1.00 ks	128 Kč
	955000 S	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	60.00 ks	1 481 Kč
	955300 S	Montáž objektu samost. SIS nad 50 čtyř.	1.00 ks	1 345 Kč
	955292 S	Montáž rozvaděče skříň.zasek.do 50 čtyř.	1.00 ks	1 056 Kč
	955296 S	Montáž rozvaděče sloupového	1.00 ks	851 Kč
	954981 S	Montáž samonosných kabelů do 5 XN	18.00 m	480 Kč
	955282 S	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek	1.00 ks	1 382 Kč
	955281 S	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	1.00 ks	938 Kč
	954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	39.00 m	655 Kč
	954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	7.00 m	145 Kč
	955303 S	Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	1.00 ks	901 Kč
	955298 S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	90.00 ks	1 778 Kč
	955259 S	Ukončení kabelu v rozvaděči	7.00 ks	2 005 Kč
	958469 S	Uvedení stavby do provozu	3720.00 JV	3 720 Kč
	954985 S	Vystrojení jednoduchého patkov.stožáru	1.00 ks	1 820 Kč
	958555 S	Zpracování dok. skut. provedení do 50 m	1.00 ks	926 Kč
	955102 S	Zrušení rozvaděče skříň.na om.nad 50 čty	1.00 ks	286 Kč
	955103 S	Zrušení rozvaděče skříň.zasek.do 50 čtyř	1.00 ks	622 Kč
	955022 S	Zrušení samonosných kabelů do 5 XN	8.00 m	134 Kč
	955081 S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	81.00 ks	1 120 Kč
	955083 S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	6.00 ks	711 Kč
	955097 S	Zrušení uzemnění venkovního rozvaděče	1.00 ks	622 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE				
	955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	2 308 Kč
	956284 S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	4 197 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA				
	955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	1 851 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE				
	954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene finanční úhrada za zřízení VBŘ 1000Kč za SIS200, 500Kč trasa	1500.00 JV	1 500 Kč
	955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	2 000 Kč
	958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	1 617 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE				
	955208 S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár	1.00 ks	158 Kč
	955209 S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-další pár	14.00 ks	515 Kč
POPLATKY				
	955367	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic. správní poletek za vydání územního souhlasu	10000.00 JV	10 000 Kč

Limitka materiálu				
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303838 S		Deska krycí plast. 150x1000 mm	28.00 ks	484 Kč
305833 S		Drát ocelový pozink. D 10 mm 1kg=1,54m	3.00 kg	143 Kč
305789 S		Drát ocelový pozink. D 4,0 mm	0.30 kg	17 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	28.00 m	119 Kč
300106 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,4	35.00 m	860 Kč
300109 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,4	7.00 m	614 Kč
300105 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,4	4.00 m	64 Kč
301277 S		Lišta dřevěná 200x4,8x2,8 cm ochranná	1.00 ks	115 Kč

302550 S	Mini Marker 1401 3M Ball	2.00 ks	474 Kč
312425 S	Modul konektor. 9700-10P	12.00 ks	267 Kč
306745 S	Napínač šroubový oko-oko M 16	1.00 ks	103 Kč
307247 S	Objímka kotevní D 140 mm	1.00 ks	78 Kč
309698 S	Očnice kovová FeZn pro lano 10mm	1.00 ks	93 Kč
309931 S	Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn 1kg=1,05m	25.00 kg	1 040 Kč
305506 S	Patka stožárová E2P 16x20x290 cm	1.00 ks	1 554 Kč
306114 S	Skříň rozváděče MIS 1b-QT 50p-pod omítku	1.00 ks	1 380 Kč
306410 S	Skříň rozváděče MRS 10-QT 10p-na sloup	1.00 ks	1 662 Kč
306455 S	Skříň rozváděče SIS 200-QT 200p-sloupek	1.00 ks	14 196 Kč
301331 S	Sloup dřevěný 6,5m-impregnace Korasit CK	1.00 ks	1 482 Kč
312863 S	Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLECZ	1.00 ks	524 Kč
312889 S	Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	1.00 ks	731 Kč
307033 S	Svorka lanová D 9-12 mm	2.00 ks	31 Kč
309974 S	Svorka zemnicí SR 02 pro pásek 30x4 mm	1.00 ks	44 Kč
309380 S	Svorkovnice zář. rozp.SID-C 79103-53400	18.00 ks	2 196 Kč
306843 S	Svorník M 20x410x90x25	2.00 ks	91 Kč
301518 S	Trubička smršť. SD 127F 12,7/6,4mm černá	0.35 m	37 Kč
306242 S	Vložka speciální 2008/1 Sever-32663	1.00 ks	340 Kč
303222 S	Vodič prop. SMclip-autok. C1 10114-C1L35	7.00 ks	629 Kč
315502 S	Vodič sděl. nf U 2x0,5	15.00 m	36 Kč
306180 S	Zámek skříně 1370 L2 Sever-31423	2.00 ks	215 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný			
401646 S	Matice šestihránná M 16,0 ČSN 021601	2.00 ks	0 Kč
401706 S	Matice šestihránná M 20,0 ČSN 021601	4.00 ks	0 Kč
404063 S	Podložka D 17 mm ČSN 021702	2.00 ks	0 Kč
404231 S	Podložka pro dřev.kon.D22mm FeZn pro M20	4.00 ks	0 Kč
408348 S	Šroub s šestihr.hl. M16x45 ČSN021301	2.00 ks	0 Kč
402871 S	Vrut s šestihr.hl. 10x80 mm ČSN021810	4.00 ks	0 Kč

Název stavby: Pce,Pov.Labe,PADB637,překl.,VPIC

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: Vladko Fiala

KPO: PA

HOST: PA

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.028	KMP:	1.440	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.046	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA 43 627 Kč

ZEMNÍ PRÁCE 0 Kč

MONTÁŽ 0 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 0 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 0 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 1 851 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 0 Kč

PROVOZNÍ PRÁCE 0 Kč

MATERIÁL DOD. CETIN 0 Kč

MATERIÁL VYŘAZENÝ 0 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 0 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný 0 Kč

POPLATKY 10 000 Kč

Celkové náklady: 55 479 Kč bez DPH

Seznam položek				
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	4 443 Kč
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	14880.00 JV	14 880 Kč
	zóna I do 0.100km			
954635		Získání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby	24304.00 JV	24 304 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA				
955313		Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	1 851 Kč
POPLATKY				
955367		Poplatky k podzemním tratím síť.metalic.	10000.00 JV	10 000 Kč
		správní polatek za vydání územního souhlasu		



POVĚŘENÍ

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20623 (dále jen „Společnost“), tímto pověřuje

svého zaměstnance pana

Ing. Miroslava Kota

os. č. 3672, bytem Starý Pelhřimov 89, Pelhřimov, PSČ 393 01, r.č. 600222/2072,

k tomu, aby za Společnost:

- činil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jednal s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řízení, s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady a s vlastníky nemovitostí dotčených výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případně majetkovými správci či uživateli těchto nemovitostí, zastupoval Společnost v souvisejících správních řízeních,
- uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení § 1785 a násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv odpovídajících věcnému břemenu dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,
- podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení vkladu (nebo výmazu) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,
- podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemkům a stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 ods.4 zákona č.127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění a následně Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného břemene zastupoval,
- uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě a smlouvy nájemní a podnájemní,
- uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístění komunikačního vedení a zařízení ve vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky nebo žlaby,
- projednával a uzavíral smlouvy kupní, jejichž předmětem je koupě či prodej veřejné komunikační sítě,
- uzavíral smlouvy o realizaci, jejichž předmětem je provedení překládky veřejné komunikační sítě ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. č.127/2005 (dále jen „Překládka“) Společnosti pro stavebníka bez limitu,

- projednával jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění všech zákonných předpokladů pro provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou,
- projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů,
- projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní komunikační síť Společnosti,
- zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věci odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a provozováním přístrojů elektronických komunikací,
- jednal a uzavíral smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od jiných osob,
- uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů (konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo službám elektronických komunikací Společnosti.

Pověřený je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální hodnota závazku, který může pověřený za Společnost převzít, činí v každém případě částku **200.000,- Kč** (slovy: dvě stě tisíc korun českých).

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:

- a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit Společnost nebo
- b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo
- c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané platnosti smlouvy.


V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem je vyšší částka.

Dále je oprávněn v této souvislosti činit úkony, včetně přijímání písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České republiky.

Toto pověření je platné do 10.6.2017. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního poměru.

V Praze dne 10.6.2016

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Představenstvo



Petr Slováček
místopředseda představenstva



Michal Frankl
člen představenstva

Ověření – legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy: *OE/1612, 1641/2016*

Ověřuji, že:

Ing. Petr Slováček, nar. 15.5.1959-----

bydlištěm, K Potokům 205, Řitka-----


Mgr. Michal Frankl, nar. 13.12.1963-----

bydlištěm, Na břehu 260/1, Praha 9-----

před notářem vlastnoručně podepsali tuto listinu-----

Totožnost byla prokázána platnými úředními průkazy.----

V Praze dne 10.6.2016-----



Trámková

Marcela Šrámková
notářská tajemnice
pověřená Mgr. Radimem Neubauerem
notářem v Praze, se sídlem
Praha 1, Kaprova 6

OZNÁMENÍ O UKONČENÍ REALIZACE PRVNÍ ETAPY PŘEKLÁDKY

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. v souladu se Smlouvou o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. HK 2017_0024 uzavřenou dne 10.5.2017 (dále jen "Smlouva") mezi Společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s a Stavebníkem, oznamuje, že ukončila První etapu Překládky sítě elektronických komunikací vyvolanou Stavebníkem:

Název Překládky a její číslo: Pce,Pov.Labe,PADB637,překl.,VPIC, 16010-041041

Stavebník požadující Překládku Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

Vlastník překládané sítě elektronických komunikací Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Náklady na první etapu Překládky: 51 550,- Kč bez DPH

Rozsah první etapy Překládky: sjednaný Smlouvou, v souladu a rozsahu dle cenově technického návrhu

Zároveň Vám tímto v souladu s čl.5.3 Smlouvy o realizaci oznamujeme výši nákladů Překládky stanovených na základě Projektu – tato výše činí 136 077,-Kč.

za společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

243

Miloš Moravec
senior specialista pro výstavbu sítě - přístupová síť

V Hradci Králové dne 3.1.2018

Název stavby: Pce,Pov.Labe,PADB637,překl.,VPIC

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.000	KMP:	0.000	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.000	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.					
Chráněná přírodní území	0.000 km	Ostatní terén	0.000 km		

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	47 347 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	0 Kč
MONTÁŽ	0 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	0 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	3 703 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	0 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0 Kč
POPLATKY	500 Kč

Celkové náklady: 51 550 Kč bez DPH

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210	Návrh cenový a technický bez projednání		1.00 ks	4 443 Kč
953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě		14880.00 JV	14 880 Kč
954635	Získání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby		28024.00 JV	28 024 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA				
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ		1.00 ks	1 851 Kč
957721	Uzavření smlouvy o umístění zařízení		1.00 ks	1 851 Kč
POPLATKY				
955367	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic.		500.00 JV	500 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
-----------	------------------	---------------	----------	--------------

Název stavby: Pce, Pov.Labe, PADB637, překl., VPIC
 Číslo SPP prvku: 16010-041041
 Zhotovitel PD: Ing. Stanislav Marhold - CTI PROJEKT, V. Nezvala 1329, Choceň
 KPO:
 HOST:
 VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.030	KMP:	2.160	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.078	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.					
Chráněná přírodní úze	0.000 km	Ostatní terén	0.000 km		

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	47 347 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	9 283 Kč
MONTÁŽ	27 061 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	6 505 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	3 703 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	3 617 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	674 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazo	32 388 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykaz	0 Kč
POPLATKY	5 500 Kč

Celkové náklady: 136 077 Kč bez DPH

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	4 443 Kč
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	14880.00 JV	14 880 Kč
		PD úložná trasa Z1 (do 0,1 km)		
954635		Získání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby	28024.00 JV	28 024 Kč
		Památková zóna		
ZEMNÍ PRÁCE				
952367 S		Pokládka žlabů TK1	3.00 m	178 Kč
954949 S		Průvrt zdíkem betonovým tl. nad 600 mm včetně	1.00 ks	514 Kč
951549 S		Přesun lávky přechodové z ocelové desky	1.00 ks	30 Kč
952345 S		Rýha v trávě 35/70-100	30.00 m	8 295 Kč
955053 S		Vytyčení trasy v zastavěném terénu	30.00 m	267 Kč
MONTÁŽ				
955086 S		Demontáž rozvaděče skříň.na om.nad 50 čt	1.00 ks	365 Kč
955015 S		Demontáž samonos. kabelů do 5 XN	15.00 m	326 Kč
955311 S		Demontáž skříň.rozv.na omítku do 10 čtyř.	1.00 ks	128 Kč
952649 S		Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	4.00 ks	513 Kč
952650 S		Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	71.00 ks	2 104 Kč
952644 S		Měření střídavé během stavby - další čtyřka	71.00 ks	1 402 Kč
952643 S		Měření střídavé během stavby - první čtyřka	4.00 ks	277 Kč
955000 S		Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	60.00 ks	1 481 Kč
955300 S		Montáž objektu samost. SIS nad 50 čtyř.	1.00 ks	1 345 Kč
955290 S		Montáž rozvaděče skříň.na om.do 50 čtyř.	1.00 ks	280 Kč
955296 S		Montáž rozvaděče sloupového	1.00 ks	851 Kč
954981 S		Montáž samonosných kabelů do 5 XN	15.00 m	400 Kč
955281 S		Montáž spojky smřtitelné do 50 čtyřek	2.00 ks	1 876 Kč
954990 S		Montáž úložných kabelů do 15 XN	68.00 m	1 142 Kč
954991 S		Montáž úložných kabelů do 50 XN	10.00 m	207 Kč
955303 S		Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	2.00 ks	1 801 Kč
956276 S		Příprava trasy s lištami na zed' pro sítě LAN	6.00 m	236 Kč
955298 S		Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	94.00 ks	1 857 Kč
955259 S		Ukončení kabelu v rozvaděči	8.00 ks	2 291 Kč
958469 S		Uvedení stavby do provozu	3720.00 JV	3 720 Kč

954985 S	Vystrojení jednoduchého patkov.stožáru	1.00 ks	1 820 Kč
958555 S	Zpracování dok. skut. provedení do 50 m	1.00 ks	926 Kč
955081 S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	81.00 ks	1 120 Kč
955083 S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	5.00 ks	593 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	2 308 Kč
956284 S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	4 197 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	1 851 Kč
957721	Uzavření smlouvy o umístění zařízení	1.00 ks	1 851 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	2 000 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	1 617 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE			
955208 S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár	1.00 ks	158 Kč
955209 S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-další pár	14.00 ks	515 Kč
POPLATKY			
955367	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic.	5500.00 JV	5 500 Kč
	správní poplatek - 2000,-Kč		
	Náhrada vlastníkům za VBŘ - 3000,-Kč		

Limitka materiálu			
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
Celková cena			
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
306577 S	Bleskojistka třípólová 230V 10A/10kA	10.00 ks	495 Kč
303838 S	Deska krycí plast. 150x1000 mm	27.00 ks	467 Kč
305833 S	Drát ocelový pozink. D 10 mm 1kg=1,54m	0.50 kg	24 Kč
305789 S	Drát ocelový pozink. D 4,0 mm	0.30 kg	17 Kč
303795 S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	30.00 m	111 Kč
303777 S	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	30.00 m	66 Kč
300106 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,4	32.00 m	796 Kč
300118 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,6	20.00 m	901 Kč
300116 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,6	10.00 m	210 Kč
300109 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,4	10.00 m	893 Kč
300105 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,4	6.00 m	97 Kč
306438 S	Lano uzemňovací 7 x 3 mm FeZn 1kg=2,44m	3.00 kg	265 Kč
301277 S	Lišta dřevěná 200x4,8x2,8 cm ochranná	1.00 ks	115 Kč
302550 S	Mini Marker 1401 3M Ball	2.00 ks	474 Kč
312425 S	Modul konektor. 9700-10P	12.00 ks	267 Kč
306745 S	Napínač šroubový oko-oko M 16	1.00 ks	103 Kč
307247 S	Objímka kotevní D 140 mm	1.00 ks	78 Kč
309698 S	Očnice kovové FeZn pro lano 10mm	1.00 ks	93 Kč
309931 S	Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn 1kg=1,05m	50.00 kg	2 081 Kč
305506 S	Patka stožárová EZP 16x20x290 cm	1.00 ks	1 554 Kč
305338 S	Poklop žlabu beton 50x17x4 cm k TK 1	6.00 ks	287 Kč
310698 S	Propojka uzem. 10114-00125	1.00 ks	102 Kč
308743 S	Sběrnice zemnicí 12-ti pólová	1.00 ks	63 Kč
306768 S	Skříň rozváděče MIS 1A-QT 100p-vnitřní	1.00 ks	972 Kč
306382 S	Skříň rozváděče MRS 20-QT 10-20p-na sloup	1.00 ks	1 495 Kč
306472 S	Skříň rozváděče SIS 300-QT 200-300p-sloupek	1.00 ks	12 776 Kč
301331 S	Sloup dřevěný 6,5m-impregnace Korasit CK	1.00 ks	1 482 Kč
407582 S	Souprava čistící 4413S	2.00 ks	844 Kč
320312 S	Souprava odbočovací BOKT-55-43/8-75/15	1.00 ks	144 Kč
312863 S	Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLE CZ	1.00 ks	506 Kč
312881 S	Spojka kabelová XAGA 500 55/12- 300/FLE	1.00 ks	702 Kč
307033 S	Svorka lanová D 9-12 mm	2.00 ks	31 Kč
309992 S	Svorka zemnicí SR 03 pro drát D 6-12mm	2.00 ks	94 Kč
309380 S	Svorkovnice zář. rozp.SID-C 79103-53400	19.00 ks	2 237 Kč
306843 S	Svorník M 20x410x90x25	2.00 ks	91 Kč
301537 S	Trubička smršť. SD 190F 19,0/9,5mm černá	0.70 m	89 Kč
301572 S	Trubička smršť. SD 380F 38,0/19,0mm čern	0.10 m	29 Kč
303204 S	Vodič prop. SM-clip-volný B5 10114-B5U35	2.00 ks	122 Kč
303222 S	Vodič prop. SMclip-autok. C1 10114-C1L35	5.00 ks	433 Kč
315502 S	Vodič sděl. nf U 2x0,5	15.00 m	37 Kč
302289 S	Zásobník blesk. SID-C 3 póh. 79126-51000	1.00 ks	272 Kč
305195 S	Žlab kabelový beton 100x17x14 cm TK 1	3.00 ks	471 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný			
303093 S	Lišta vkladací LH 40x40mm PVC 3m	2.00 ks	0 Kč
401646 S	Matice šestihranná M 16,0 ČSN 021601	2.00 ks	0 Kč
401706 S	Matice šestihranná M 20,0 ČSN 021601	4.00 ks	0 Kč
304267 S	Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá	1.00 ks	0 Kč
301685 S	Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	1.00 ks	0 Kč
403175 S	Pěna montážní Soudal 300ml	1.00 ks	0 Kč
404063 S	Podložka D 17 mm ČSN 021702	2.00 ks	0 Kč
404231 S	Podložka pro dřev.kon.D22mm FeZn pro M20	4.00 ks	0 Kč
408348 S	Šroub s šestihr.hl. M16x45 ČSN021301	2.00 ks	0 Kč
314926 S	Vodič silový H07V-K 4,00 ŽŽ (CYA)	1.00 m	0 Kč
402871 S	Vrut s šestihr.hl. 10x80 mm ČSN021810	4.00 ks	0 Kč