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1 STAVEBNÍ  POZEMEK, OSAZENÍ  STAVBY 
Charakteristika pozemku. 

Bouraný provozní objekt dosud stojí v areálu (povodňovém dvoře) státního podniku Povodí Labe Hradec 
Králové, závod Pardubice, Cihelna. Stavební parcele objektu bylo v katastru Pardubice přiděleno parcelní číslo 

st. 8080. Budova je samostatně stojící, v přímém sousedství s budovou je pouze jedna parcela č. 1619/11, kterou 
je nezastavěná manipulační plocha závodu. Z veřejného prostoru jsou obě parcely přístupné přes parcelu 1619/2 
(rovněž manipulační a komunikační vnitroareálová plocha) zahrnující vstupy a vjezdy do areálu ze severní strany 

z místní komunikace. Všechny parcely leží v katastrálním území Pardubice (Cihelna). Terén lokality je rovinný. 
Okolní povrchy jsou zčásti zatravněné kolem podélných stěn a ze štítových stran zpevněné – plochy ze silničních 
panelů. 

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma. 

Budova je umístěna vně ochranných pásem. Budova je umístěna podél ochranného pásma 
středotlakého plynovodu probíhajícího podél západního průčelí stavby. Stavba je dle archivní dokumentace 
umístěna za hranicí ochranného pásma. Dle archivní dokumentace je potřeba ověřit probíhající STL potrubí 

zejména u JZ rohu stavby, kde se trasa podzemního potrubí půdorysně zalamuje, a kde je patrně umístěna 
šachta dešťové kanalizace. 

Vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv na odtokové poměry. 

Odstraněním stavby provozního objektu bude uvolněn manipulační prostor stávajícího povodňového 
dvora. V budoucnosti může být tento prostor využit jiným vhodným způsobem pro provoz dvora.  

Demolice objektu bude mít pouze nepřímý vliv na sousední objekty. Sousední bytový dům č.p. 135 na 
parcele st. 7140 má společnou telefonní přípojku (O2). V rámci navrhované demolice bude provedena přeložka 
části vedení a bude nově osazena rozvodná skříň vedení. Součásti demolice bude i odstranění stávajících 

podzemních vedení sítí technického vybavení. Trasy budou po vykopání zpětně zasypány a terén uveden do 
původního stavu. 

Částečně nepříznivý vliv bude mít pouze průběh bouracích prací na okolní objekty v areálu. Zvýšená 
hlučnost a výjimečně a krátkodobě i prašnost budou částečně eliminovány vhodnými opatřeními při realizaci. 

Hluk ze stavby nebude významně vybočovat ze současných podmínek provozu povodňového dvora. 

Odtokové poměry. Terén celého areálu je mírně svahován ke korytu Labe. Odpadní dešťové vody ze 
střechy původního objektu byly svedeny do dvou kanalizačních šachet a vyústěny do výústního objektu na 
břehu Labe. Po zbourání objektu bude v místě upraven a srovnán stávající terén do původního stavu. Povrchová 

voda se bude vsakovat v místě, případně bude přirozeně stékat po povrchu směrem k toku. Je třeba ověřit, zda 
na dešťovou kanalizaci bouraného objektu nebyl připojen sousední bytový dům. V tom případě by musela být 

zachována větev, do níž je bytový dům napojen. 

2 NAPOJENÍ  OBJEKTU  NA  SÍTĚ  TECHNICKÉHO  VYBAVENÍ 
Veškerá připojení objektu na sítě technického vybavení jsou podružná ze stávajících rozvaděčů a 

připojovacích bodů umístěných v areálu Povodňového dvora. 

Zdravotně technická zařízení. Objekt je připojen na vododovod. Podružné připojovací potrubí bylo 
přivedeno do místnosti sociálního zařízení (v severozápadním rohu objektu) z vodoměrné šachty umístěné na 
volném prostranství mezi dílnou a sousedním bytovým domem v areálu. Z místnosti sociálního zařízení je 
rozvvedena studené a teplá voda připravovaná a akumulovaná ve dvou elektrických bojlerech. 

Splašková kanalizace byla odvedena od zařizovacích předmětů v SZ rohu objektu potrubí je přes 
venkovní revizní šachty zaústěno do domovní čistírny odpadních vod v areálu mezi bytovkami. Do nejbližší revizní 
šachty vně objektu je patrně připojena i sousední bytovka. 

Odpadní dešťové vody jsou svedeny ze střešních ploch do dvou stávajících šachet. Ze šachty je 
položeno dešťové potrubí k výústnímu objektu na břehu Labe. 

Objekt je připojen na rozvod elektrické energie ze stávající rozvodné skříně (RIS 4) umístěné na severní 
fasádě dílen. Odtud je veden podzemní kabel (2 x AYKY 4 x 35) k rozvodné skříni objektu instalované v pilířku 
umístěném vně objektu cca 600 mm před středem východní fasády.  
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Sdělovací kabely. Objekt byl připojen na telefónní kabely (dnes O2). Na východní fasádě směrem k SV 
rohu je instalována rozvodná skříň, ze které je současně napojena sousední bytovka. 

Objekt je napojen na plynovod. STL potrubí vedeno podél západní fasády a poté za jižním štítem. Objekt 
je napojen na jižní straně v místě plynové kotelny. Jediným zařizovacím předmětem je plynový kotel v kotelně na 

JV rohu. 

3 STRUČNÝ POPIS  ODSTRAŇOVANÉ  STAVBY,  NOSNÁ KONSTRUKCE 
Stručný popis odstraňovaného provozního objektu. 

Jedná se o přízemní budovu protáhlého obdélníkového půdorysu 43,20 x 9,40 m zastřešenou sedlovou 
symetrickou střechou s mírným sklonem střešních ploch (cca 15°). Montovaná budova je založena na desce ze 

silničních panelů. Nadzemní část byla sestavena z lehkých sendvičových stěnových dílců. Střechu nesou 
dřevěné sbíjené sedlové vazníčky zaklopené bedněním s plechovou krytinou. Objekt byl rozdělen na požární 
úseky – kotelnu a archiv a ostatní kancelářské místnosti. Z těchto důvodů byla část objektu – kotelna a archiv – 

vyzděna a zastropena pevným nespalným stropem. Zdivo z plynosilikátových tvárnic, strop z betonových 
stropních desek PZD. 

Stabilita systému dána prostorovou tuhostí pospojovaných stěnových dílců v podélném a příčném 
směru a obousměrným provázáním stěn zděné části. Zděná část kotelny a archivu ztužena ve zhlaví stěn věnci 

a pevným stropem z desek PZD. 

V objektu byl proveden rozvod studené a teplé vody a ústředního vytápění z vlastní kotelny. 

4 KONSTRUKČNÍ  ČÁSTI  STAVBY 

4.1 ZALOŽENÍ OBJEKTU 
Montovaná budova je založena na desce ze silničních panelů. Ze silniční panelů skladebných rozměrů 

1 000 x 3 000 / 150 mm je systémovým pospojováním prvků v rozích vytvořena tuhá deska. Panely byly položeny 

na zhutněný vyrovnaný štěrkový podsyp tl. cca 200 mm. Vrch panelů byl vyrovnán betonovou mazaninou tl. cca 
70 mm. Na mazanině byla položena hydroizolace a osazeny spodní dřevěné rámy kotvené k podkladu. Na rámy 
pak byly kotveny sendvičové panely. 

4.2 STĚNY ZE SYSTÉMOVÝCH SENDVIČOVÝCH PANELŮ 
Před montáží stěnových panelů byly na hotovou izolaci celoplošně natavenou na vyrovnaný betonový 

podklad nakotveny impregnované dřevěné kotevní prahy. Panely byly montovány na předem osazené prahy  

Na rámy byly osazovány sendvičové panely skladebných rozměrů (šířka x výška) 1200 x 2700 mm. 
Obvodové panely jsou tl. 100mm, Vnitřní příčky jsou tl. 60mm. Nosný rám panelů je z dřevěného masivu.  

Skladba obvodového panelu (tl. 100 mm) je vícevrstvá. Dle provedené sondy ji tvoří toto souvrství (z 

vnější strany): azbestocementová fasádní deska (tl. cca 10 mm), pod ní vrstva dřevotřísky tl cca 15 mm, tepelná 
izolace z poystyrénu 50 mm, další vrstva dřevotřísky cca 15 mm, azbestocementová deska tl. cca 10 mm a vnitřní 
vrstvu tvoří opět dřevotřísková deska s vnitřním nátěrem. Celkově tedy skladba obsahuje dvojí vrstvu 

z azbestocementových desek. Spoje panelů jsou přelištovány. Zvenku je povrchová úprava latexovým nárem 
na azbestocementovou krycí desku.  

Panely vnitřních příček jsou buď rovněž sendvičové nebo z příčkových dílů typu Kreibaum (dřevotřískové 
dutinové panely). 

4.3 ZDĚNÉ  KONSTRUKCE 
Objekt byl rozdělen na požární úseky – kotelnu a archiv a ostatní kancelářské místnosti. Z těchto důvodů 

byla část objektu při jižním štítu – kotelna a archiv – vyzděna a zastropena pevným nespalným stropem. Zdivo 
této části bylo provedeno z plynosilikátových tvárnic na tloušťku 400 mm u obvodových a 250 mm u vnitřních 
stěn. Strop zděné části byl vyskládán z betonových stropních desek PZD. Stabilita systému dána prostorovou 

tuhostí pospojovaných stěnových dílců v podélném a příčném směru a obousměrným provázáním stěn zděné 
části. Zděná část kotelny a archivu ztužena ve zhlaví stěn věnci a pevným stropem z desek PZD. 

Vyzděny byly rovněž dělicí příčky v místnostech sociálního zařízení z keramických dutinových příčkovek 
na tl. 150 mm a u rozšířených pilířků na tl. 300 mm. 
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4.4 STROPNÍ  KONSTRUKCE 
Pevné betonové stropy jsou provedeny pouze v části u jižního štítu, která je z požárních důvodu 

provedena jako samostatný požární úsek. Konstrukce této části jsou nespalné a s požadovanou požární odolností 
(zděné stěny, betonový strop). Dispozičně tato část zahrnuje jižní vstup a zádveří, kotelnu a archiv. 

Na nosné stěny vyzděné z plynosilikátových tvárnic je smontován strop ze stropních desek PZD 1n-330 
skladebných rozměrů 140 / 290 – 2 290 mm. Stropní deska je zpevněna obručovými věnci probíhajícími v tloušťce 
stropu (150 mm). 

4.5 PODHLED 
Mimo část s pevným stropem je podhled z dřevotřískových desek. Nebylo možno ověřit, zda je podhled 

proveden skládaným souvrstvím: podhledová deska dřevotřísková, fólie a tepelná izolace z desek z minerální 

plsti v tl. 80 mm – jak je uvedeno v předaném torzu původní archivní dokumentace nebo zda nebyl podhled 
smontován z kompletizovaných podhledových panelů, které mohou mít obdobné složení jako panely stěnové. 

V případě druhém bude nutno počítat se souvrstvím přibližně tvořeným deskami z azbestocementu tl. 10 
mm (2 x ve skladbě), z dřevotřískových desek 15 mm (3x ve skladbě) a z vloženého polystyrénu 50mm (1x ve 
skladbě). Po odkrytí podstřešního prostoru a po zjištění skutečného provedení se postup demontáže upraví. 

V každém případě pohledy jsou kotveny na spodní pásy dřevěných vazníků. 

4.6 STŘEŠNÍ  VAZNÍKY 
Nosnou konstrukci střechy tvoří sedlové dřevěné sbíjené vazníky. Vazníky jsou osazovány v rozteči 1 200 

mm a kotveny jsou do dřevěného rámu stěnových panelů. V místech nad zděnou částí jsou vazníky přes 
podkladní práh prokotveny do betonové stropní konstrukce (resp. věnců). 

4.7 OKAPOVÝ  CHODNÍČEK 
Je vytvořen hydroizolace a osazeny spodní dřevěné rámy kotvené k podkladu. Na rámy pak byly 

kotveny sendvičové panely. 

4.8 IZOLACE  PROTI VODĚ  STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU 
Vodorovná izolace proti zemní vlhkosti byla provedena zeloplošným natavením asfaltových pásů 

(BITAGIT) na napenetrovaný betonový podklad. 

4.9 TEPELNÉ IZOLACE  STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU 
V podlahách byly položeny desky z polystyrénu v tl. 30 a 10 mm. Zateplení stěn je zabudováno v souvrství 

stěnových sendvičových panelů (polystyrén 50 mm). 

Tepelná izolace podhledu. Nebylo možno ověřit, zda je podhled proveden skládaným souvrstvím: 
podhledová deska dřevotřísková, fólie a tepelná izolace z desek z minerální plsti v tl. 80 mm – jak je uvedeno 
v předaném torzu původní archivní dokumentace nebo zda nebyl podhled smontován z kompletizovaných 

podhledových panelů, které mohou mít obdobné složení jako panely stěnové. Tzn. Tepelná izolace by byla 
vložena do souvrství podhledového panelu. 

4.10 PODLAHA 
Podlaha na stávající hydroizolaci z pásů (BITAGIT) je provedeno v tl. 75 mm v souvrství. Skladby: 
A   B   C   D  

PVC           4 mm     PVC                4 mm      Cem. potěr   20 mm Ker. dl.   8 mm 
Cem. potěr   40 mm Cem. potěr   20 mm  Bet. maz.        55 mm Cem. malta    20 mm 
Fólie           1 mm Bet. maz.       40 mm    Bet. maz.             36 mm 

Polystyrén     30 mm  Fólie           1 mm    Fólie                  1 mm 
Polystyrén     30 mm    Polystyrén      10 mm 
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4.11 POVRCHOVÉ  ÚPRAVY  STÁVAJÍCÍCH  KONSTRUKCÍ 
Vrchní zákrytová deska fasádních panelů (azbestocementových) je pouze natřena latexovým nátěrem. 

Venkovní omítka zděné části objektu je břízolitová škrabaná. Vnitřní omítky zděných stěn jsou vápenocementové 
štukové. Obklady v místnostech sociálního zařízení jsou z bělninových keramických dlaždic 150/150 mm. Výška 

obkladů dle značení ve výkresech 1 500 mm. 

4.12 STŘEŠNÍ PLÁŠŤ, KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE 
Nosnou konstrukci střešního pláště tvoří sedlové dřevěné sbíjené vazníky. Vazníky shora zaklopeny 

bedněním a na podklad z lepenky položena krytina z pozinkovaných plechových šablon. Okapní žlaby, odpadní 
roury, oplechování parapetů z pozinkovaného plechu. 

4.13 VÝPLNĚ  STAVEBNÍCH  OTVORŮ 
Okna a dveře dřevěné. Okna a dveře osazované do systémových panelů byla součástí dodávky 

panelů. Všechna tato okna jsou typová dřevěná, zdvojená, jednokřídlová. Všechny vnitřní dveře osazované do 
montovaných dřevěných stěnových panelů jsou dřevěné do dřevěných zárubní. Vchodové dveře v severním 
štítu (součást dřevostavby) jsou typové dvoukřídlové prosklené do dřevěné zárubně s nadsvětlíkem.  

Dveře a okna osazovaná do zděných konstrukcí jsou provedena obdobně. Okna ve zděné části typová 
dřevěná, zdvojená, dvoukřídlová, venkovní parapet plechový. Vnitřní dveře ve zděných příčkách hladké plné 
jednokřídlé osazované do ocelových lisovaných zárubní pro zazdění. 

Vstupní dveře v jihozápadním (zděném) štítu jsou typové dvoukřídlové, konstrukce křídel rámová, 
prkénkové výplně, prosklení v horních 2/3 výšky, ven otvíravé, do ocelové zárubně. 

Venkovní dveře do kotelny. Ocelové vlysové do ocelové zárubně. 

4.14 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE 
V objektu rozvod vnitřní splaškové kanalizace a rozvod studené a teplé vody. Teplá voda připravována 

ve dvou elektrických ohřívačích se zásobníky. 

4.15 ELEKTRICKÉ  INSTALACE 
V objektu rozvod elektrické energie. Připojovací skříň objektu v samostatném pilířku umístěným vně 

objektu před východní fasádou. Kabel přiveden k vnitřnímu rozvaděči instalovaném ve středu chodby. Objekt 

byl uzemněn s využitím plechové střešní krytiny. 

4.16 ÚSTŘEDNÍ  VYTÁPĚNÍ 
Ve zděné části objektu je umístěná plynová kotelna, kde je instalován plynový kotel. Od výměníku kotle 

je dvoutrubkovým systémem proveden rozvod otopné vody k otopným tělesům v jednotlivých místnostech. 

5 STAV  OBJEKTU 
Byl zhodnocen pouze dle viditelných projevů bez provedení sond (kromě sondy skladby stěnových 

dílců). Stav odpovídá době vzniku stavby, povrchy jsou narušené, opotřebované, celá stavba je již morálně 
zastaralá a nevyhovující pro potřeby uživatele. Nicméně staticky nejsou konstrukce narušeny a neohrožují 
uživatele ani průběh předpokládané demolice. 

Z hlediska statiky není objekt v havarijním stavu a není potřeba přijímat zvláštní opatření kromě běžných 
zásad bourání při zachovávání stability stavby a jejich částí. Objekt rozebírán postupně shora. Nelze ponechávat 
části konstrukcí hrozící strátou stability. 

Vzhledem k tomu, že ve skladbě stěnových panelů byly nalezeny prvky obsahující azbest (ve skladbě 
použity desky z azbestocementu tl cca 8 – 10 mm opakují se v souvrství dvakrát) je nutno při demontáži stěnových 

konstrukcí postupovat dle zvláštních předpisů. Zvláštní opatření pro manipulaci a likvidování částí obsahujících 
azbest a kontaminovaných azbestem jsou popsána v příslušných oddílech dokumentace. 

Kromě výše uvedeného dle archivní dokumentace a na základě běžné prohlídky byly na stavbě použity 
běžné stavební materiály, používané na stavbu podobných montovaných dočasných objektů. Pro nakládání s 

odpady bude zvýšená pozornost kladena pouze na správnou likvidaci PVC, kabelů elektro a zářivek.  
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6 ZPŮSOB OCHRANY A VYMEZENÍ STAVENIŠTĚ 
Prostor kolem stavby bude provizorně zajištěn po dobu demolice proti přístupu ohrazením. Zvláštní 

opatření zajištění stavby budou přijata ke zjištění výrobků obsahujících azbest. Vzhledem k tomu, že ve skladbě 

stěnových panelů byly nalezeny prvky obsahující azbest (ve skladbě použity desky z azbestocementu tl cca 8 – 
10 mm opakují se v souvrství dvakrát) je nutno při demontáži stěnových konstrukcí postupovat dle zvláštních 
předpisů. Mezi tato opatření patří mimo jiné i vymezení tzv. „kontrolovaného pásma“ v prostoru, kde dochází k 

odstraňování částí stavby s obsahem azbestu. Podrobněji popsáno v příslušných částech technických zpráv. 

7 ZAJIŠTĚNÍ PŘÍVODŮ ENERGIÍ A VODY PRO PROVÁDĚNÉ PRÁCE 
Pro potřeby demoličních prací bude použit jako staveništní rozvaděč stávající rozvodná skříně (RIS 4) 

umístěné na severní fasádě dílen. Ve skříni bude nejprve odpojen kabel připojující vlastní objekt. Ve vnitřních 
rozvaděčích ověřena zkouška odpojení. Po dobu demolic bude stávající skříň zachována a využívána pro 

stavební práce. Po dokončení demolic bude tato skříň odpojena ze stávající rozvodné skříně (RIS 4) umístěné na 
severní fasádě dílen a skříň bude definitivně demontována, základek vybourán. 

Staveniště bude zásobeno vodou provizorním napojením ze stávající šachty vedle sousední bytovky. 
Vlastní objekt bude tamtéž odpojen a potrubí zaslepeno. 

8 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ PRACÍ Z HLEDISKA 
BEZPEČNOSTI A  OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Vybraný zhotovitel – firma, která provede demoliční práce bude odborně a technologicky vybavená k 

provedení těchto prací. Dle svých možností a technického vybavení vypracuje technologický pracovní postup 

demolice. Veškeré postupy musí být v souladu s nařízením vlády č.591/2006 o minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích. Dle přílohy 3- požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
budou dodržovány požadavky odstavce XII – bourací práce.  

Všichni pracovníci na stavbě budou prokazatelně proškoleni o bezpečnosti práce a budou používat 
předepsané ochranné pomůcky.  

Pokud budou během bourání zjištěny nové skutečnosti, které mají na bourací práce vliv – bude postup 
prací přehodnocen. Nezbytně velký prostor kolem objektu bude po dobu demoličních prací provizorně ohrazen 
a uzavřen. Vnitřní rozvody a instalace zabudované v bourané stavbě musí být před zahájením prací odpojeny 

a zajištěny proti použití. K zajištění dodávky elektrické energie pro provádění bouracích prací je nutno zřídit 
dočasné elektrické zařízení splňující normové požadavky. Materiál z bourané stavby bude průběžně odvážen. 
Při bourání nesmí být ohrožena stabilita dílčích částí konstrukce. 

Nesmí být ani krátkodobě ponechány nezbourané části, které dosud nebyly strženy a které hrozí 
zřícením. Postup prací je stanoven postupným rozebíráním směrem shora dolů.  

Zvláštní opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví vzhledem ke zjištění výrobků obsahujících 

azbest.  Vzhledem k tomu, že ve skladbě stěnových panelů byly nalezeny prvky obsahující azbest (ve skladbě 

použity desky z azbestocementu tl cca 8 – 10 mm opakují se v souvrství dvakrát) je nutno při demontáži stěnových 
konstrukcí postupovat dle zvláštních předpisů. 

   Projekt odstranění azbestových materiálů vychází z národní legislativy České republiky s přihlédnutím k 
evropským normám. Zejména byly použity tyto dokumenty : 

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

• Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů 
a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využití na povrchu 
terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady  (platná od 5. srpna 
2005) 
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• Vyhláška č.6/2003, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických 
ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb 

• Vyhláška č. 423/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazení prací do kategorií, limitní hodnoty 
ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění 

biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem  a biologickými činiteli 

• Vyhláška MZ č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a 
postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací (ze dne 24. července 2006) 

• Vyhláška MZ č. 6/2002 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických 
ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb (příloha č. 2 - tabulka limitních 

hodinových koncentrací chemických ukazatelů a prachu) 

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterou se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

• Vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznam nebezpečných chemických látek a 
nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo omezeno 

• Zákon č. 106/2005 Sb., o odpadech      

Postup při odstraňování azbestocementových materiálů. 

Prostor, kde dochází k odstraňování částí stavby s obsahem azbestu nebo stavby celé, musí být vymezen 
tzv. „kontrolovaným pásmem“, v němž je nutno dodržovat režimová opatření - nesmí se zde  jíst, pít, kouřit (pro 

tyto účely musí být vyčleněno místo, které není kontaminováno azbestem). 

Každý pracovník, který vstupuje do kontrolovaného pásma se převlékne do speciálního jednorázového 
ochranného oděvu, který zabezpečí jeho bezpečnost po dobu prací na likvidaci nebezpečného materiálu. Po 
ukončení práce v propusti pracovník projde dekontaminační sprchou (vysátí, vyfoukání) svlékne a zlikviduje 

ochranný oděv. Pro dýchání v kontrolovaném pásmu budou pracovníci používat masky s hepafiltry. Po ukončení 
prací je kontrolovaný prostor nutno vysát výkonným vysavačem s hepafiltrem.     

Všichni pracovníci budou před započetím sanačních prací proškolení z BOZP, PO a ostatních pracovních 

rizik. Každý pracovník, který bude v kontrolovaném pásmu, bude mít lékařskou prohlídku pro práce s azbestem 
a bezpečnostní školení s ohledem na azbest. Při práci s azbestovými matriály je nutné dbát především na 
ochranu dýchacího ústrojí. Každá oso-ba musí mít k dispozici tyto ochranné prostředky :    

- ochrana dýchacích orgánů – polomaska s filtrem P3 nebo rouška klasifikace P3 
- pracovní oděv – jednorázový oblek s kapucí, s rukávy a nohavicemi pevně obepínající ruce, nohy. 

Oblek bude kategorie III, typ 5  a 6 – prachotěsný, těsný proti potřísnění kapalinami. Výměna se musí provádět 

po každém opuštění kontrolovaného pásma.  
- Pracovní obuv s návleky 
- Ochranné brýle a ochranná přilba 

Demontáž panelů bude prováděna kompletně z exterieru, z lešení. Uvnitř panelů může být usazený 
prach s obsahem azbestu, vlákna azbestu mohou být i v dřevotřískových a na polystyrénových deskách 
použitých ve skladbě. 

Při demontáži musí být voleny takové technologické postupy, jimiž bude možné předejít uvolňování 
azbestu do ovzduší. Při jakékoliv manipulaci s azbestovými materiály v budovách a při jejich demontáži (zejména 

neodborně prováděné) se mnohonásobně zvyšuje únik azbestových vláken do prostředí. Proti rozviřování 
nebezpečných azbestových vláken do prostředí musí být učiněna vždy příslušná opatření. Snížit prašnost lze 
prostým vlhčením demontovaných materiálů vodou. Doporučeny jsou technologické postupy, kdy azbestové 

stavební materiály jsou před demontáží opatřeny nástřikem polymerními hmotami a speciálními enkapsulačními 
přípravky, které vytvoří na povrchu nepropustnou vrstvu bránící oddělování azbestových vláken a jejich úniku do 
ovzduší. 

Vybouraná suť se na staveništi bude shromažďovat ve speciálních obalech Big Bag. Obaly budou řádně 
uzavřeny, označeny a chráněny před povětrností. Zabalený a chemicky stabilizovaný azbestový odpad bude 
zhotovitelem řádně odstraněn na příslušném zařízení pro odpady s obsahem azbestu – katalogové číslo 17 06 05 
a 17 06 01.  Dle požadavků dozorujícího orgánu bude prováděn monitoring prováděných sanačních prací. 

Postup realizace bude zaznamenáván ve stavebním deníku. Po ukončení prací je kontrolovaný prostor nutno 
vysát výkonným vysavačem s hepafiltrem.     
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9 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY PODLE JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ, JMENOVITĚ 
S NEBEZPEČNÝM ODPADEM A ZPŮSOB JEHO DOPRAVY, 
RECYKLACE A ULOŽENÍ 

Zvláštní opatření vzhledem ke zjištění výrobků obsahujících azbest. 

Vzhledem k tomu, že ve skladbě stěnových panelů byly nalezeny prvky obsahující azbest (ve skladbě 
použity desky z azbestocementu tl cca 8 – 10 mm opakují se v souvrství dvakrát) je nutno při demontáži stěnových 
konstrukcí postupovat dle zvláštních předpisů. 

   Projekt odstranění azbestových materiálů vychází z národní legislativy České republiky s přihlédnutím k 
evropským normám. Zejména byly použity tyto dokumenty : 

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

• Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů 
a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využití na povrchu 
terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady  (platná od 5. srpna 
2005) 

• Vyhláška č.6/2003, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických 
ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb 

• Vyhláška č. 423/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazení prací do kategorií, limitní hodnoty 
ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění 
biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem  a biologickými činiteli 

• Vyhláška MZ č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a 
postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací (ze dne 24. července 2006) 

• Vyhláška MZ č. 6/2002 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických 
ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb (příloha č. 2 - tabulka limitních 
hodinových koncentrací chemických ukazatelů a prachu) 

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterou se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

• Vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznam nebezpečných chemických látek a 
nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo omezeno 

• Zákon č. 106/2005 Sb., o odpadech      

Postup demontáže a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při prováděných pracech, jakož i ochrana 

okolních staveb a pozemků jsou popsány v předchozím oddílu. Níže zásady nakládání s vybouraným odpadem: 

Odborné firmy odstraňující azbest ze staveb jsou povinny takové práce ohlašovat 30 dní před jejich 
zahájením místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví - tj. Krajské hygienické stanici JmK podle § 41 
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. Náležitosti takového hlášení stanoví § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky 
zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru 

biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a 
biologickými činiteli. 

Odpady s obsahem azbestu je možné odstraňovat (likvidovat) pouze v zařízeních k tomu určených - za 
podmínek stanovených § 35 a §§ souvisejících zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů, dále § 17a) vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, a vyhlášky 
č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využití na povrchu terénu a změně vyhlášky 
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

Vybouraná suť se na staveništi bude shromažďovat ve speciálních obalech Big Bag. Obaly budou řádně 
uzavřeny, označeny a chráněny před povětrností. Zabalený a chemicky stabilizovaný azbestový odpad bude 
zhotovitelem řádně odstraněn na příslušném zařízení pro odpady s obsahem azbestu – katalogové číslo 17 06 05 
a 17 06 01. 
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Po dobu prováděných prací musí být vedena průběžná evidence odpadů a celkové množství 
odvezeného odpadu bude součástí závěrečné zprávy, bude doloženo u kolaudačního řízení. Odvoz kontejnerů 
s odpady bude probíhat v souladu s platnou legislativou pro přepravu nebezpečných odpadů.  

Dle požadavků dozorujícího orgánu bude prováděn monitoring prováděných sanačních prací. Postup 
realizace bude zaznamenáván ve stavebním deníku. 

Po ukončení prací je kontrolovaný prostor nutno vysát výkonným vysavačem s hepafiltrem.     

Další zásady pro nakládání s odpady (mimo výše uvedená opatření pro výr. obsahující azbest): 

Při demolici objektu bude vzniklý odpad roztříděn, odvezen na řízenou skládku a ekologicky uložen. S 
vybouraným materiálem bude zacházeno v souladu se zákonem 106/2005 – Zákon o odpadech.  

Upozorňuji na separaci podlahových krytin PVC, separaci kabelů elektro a zářivek. .  Zajištění elektrické 
energie pro potřeby bouracích prací se předpokládá ze zachované samostatně stojící rozvodné skříně po 

odpojení vlastního objektu. Rozvod po stavbě bude chráněnými kabely. 

10 ODPOJENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A DALŠÍCH ZAŘÍZENÍ  
PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ 
Před zahájením prací bude ověřeno skutečné umístění stávajících sítí.  Žádné veřejné sítě nadzemní ani 

podzemní technické infrastruktury se v prostoru staveniště dle podkladů nenacházejí. Veškeré sítě v prostoru 
staveniště jsou vnitroareálové, 

Odpojení objektu od vodovodu bude provedeno uzavřením, odříznutím a zaslepením stávajícího 
připojovacího potrubí a demontáží vodoměru ve stávající šachtě. Stávající potrubí bude v trase mezi šachtou a 

objektem vykopáno a odstraněno. Pro potřeby stavebních prací bude odebírána staveništní voda z provizorního 
připojení ve výše uvedené vodovodní šachtě. 

Odpojení objektu od splaškové kanalizace. Bude provedeno odpojením a zaslepením potrubí ve 
venkovní šachtě, do které je patrně připojen i sousední bytový dům (nutno ověřit na místě). Zaslepené potrubí 

od šachty k objektu bude vykopáno. 

Zrušení stávající dešťové kanalizace. Odpadní dešťové vody byly svedeny ze střešních ploch do dvou 
stávajících šachet. Ze šachty bylo položeno dešťové potrubí k výústnímu objektu na břehu Labe. Nutno ověřit 
zda na některou ze stávajících šachet u bouraného objektu není napojena dešťová odpadní voda ze sousední 

bytovky. Tato šachta by v tom případě musela zůstat zachována. Nefunkční šachta i část potrubí budou 
vykopány a odstraněny. 

Areál byl odpojen již dříve od rozvodu plynu již na STL potrubí – odpojení v blízkosti řešeného objektu. 

Objekt je připojen na rozvod elektrické energie ze stávající rozvodné skříně (RIS 4) umístěné na severní 
fasádě dílen. Odtud je veden podzemní kabel (2 x AYKY 4 x 35) k rozvodné skříni (PRIS) objektu instalované cca 
1,50 m před středem východní fasády. Po odpojení kabelu do objektu bude rozvaděč přechodně využit jako 
staveništní pro zajištění elektrické energie pro demoliční práce. Po dokončení demolice bude odpojen i dosud 

zachovaný rozvaděč (PRIS) a to ve stávající rozvodné skříni (PRIS) umístěné na severní fasádě dílen a skříň bude 
demontována základ vybourán. 

Pro odpojení objektu od sdělovacího vedení (O2) musí být provedena přeložka stávající rozvodné skříně 

O2 osazené na východní fasádě bouraného objektu, ze které jsou současně napojeny sousední objekty (bytovky 
a nový vstupní objekt povodňového dvora). V rámci navrhované demolice bude provedena přeložka části 
vedení stávající a nové osazení rozvodné skříně na západní fasádu bytovky. Přeložka vedení a rozvodné skříně 

bude kompletně vč. projetu součástí dodávky CETIN (O2). 

Objekt byl dříve rovněž napojen na teplovodní potrubí (přes sousední bytový dům). Teplovod byl již dříve 
odpojen. Mezi bytovkou a objektem je stávající nadzemní vedení teplovodu, které bude demontováno, 
betonové podpůrné pilířky se základy budou vybourány. 

Před zahájením demolic bude ověřeno odpojení všech médií. Zvláště upozorňuji na prověření správného 
odpojení elektro. Odpojení bude provedeno odbornou firmou v rozvaděči a prověřeno na rozvodech v 
bouraném objektu.   
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11 POSTUP PROVÁDĚNÍ  DEMOLIČNÍCH  PRACÍ 
Níže je uveden postup demolice chronologicky i  logických návaznostech. 

11.1 DEMONTÁŽ OTVÍRANÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ 
Budou vysazena křídla oken a dalších otevíravých výplní 

11.2 DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ 
Odmontování zařizovacích předmětů – umývadel, pisoárů záchodů, odřezání viditelných potrubí. 

Odmontování radiátorů a rozvodů UV, demontáž kotle. 

11.3 DEMONTÁŽ  STŘECHY A  PODHLEDU 
Před demontáží střechy a podhledů bude nejprve rozkryta část střechy (mimo zděnou část objektu) a 

svrhu bude prohlédnuto skutečné provedení podhledu. 

Při zpracování dokumentace nebylo možno ověřit, zda je podhled proveden skládaným souvrstvím: 
podhledová deska dřevotřísková, fólie a tepelná izolace z desek z minerální plsti v tl. 80 mm – jak je uvedeno 
v předaném torzu původní archivní dokumentace nebo zda nebyl podhled smontován z kompletizovaných 
podhledových panelů, které mohou mít obdobné složení jako panely stěnové. 

V případě druhém bude nutno počítat se souvrstvím přibližně tvořeným deskami z azbestocementu tl. 10 
mm (2 x ve skladbě), z dřevotřískových desek 15 mm (3x ve skladbě) a z vloženého polystyrénu 50mm (1x ve 
skladbě). Po odkrytí podstřešního prostoru a po zjištění skutečného provedení se postup demontáže upraví. 

Po stržení střešní krytiny (šablon z pozinkovaného plechu a pravděpodobně asfaltové lepenky bude 

rozebráno bednění či laťování. Na spodní pasy vazníků provizorně uloženy montážní lávky.  Bude odstraněno 
plechování a rozebrány střešní odpady. 

Až po ukončené demontáži podhledu budou postupně odstraňovány dřevěné střešní vazníky. 

11.4 ROZEBRÁNÍ  STĚN  ZE  SYSTÉMOVÝCH  SENDVIČOVÝCH  PANELŮ 
Obvod. stěny objektu mimo zděnou část byly smontovány z typových sendvičových panelů sklad. 

rozměrů (šířka x výška) 1 200 x 2 700 mm. Obvodové panely jsou tl. 100mm. Nosný rám panelů je z dřevěného 

masivu.  

Skladba obvodového panelu (tl. 100 mm) je vícevrstvá. Dle provedené sondy ji tvoří toto souvrství (z 
vnější strany): azbestocementová fasádní deska (tl. cca 10 mm), pod ní vrstva dřevotřísky tl cca 15 mm, tepelná 
izolace z poystyrénu 50 mm, další vrstva dřevotřísky cca 15 mm, azbestocementová deska tl. cca 10 mm a vnitřní 

vrstvu tvoří opět dřevotřísková deska s vnitřním nátěrem. Celkově tedy skladba obsahuje dvojí vrstvu 
z azbestocementových desek. Spoje panelů jsou přelištovány. Zvenku je povrchová úprava latexovým nárem 
na azbestocementovou krycí desku.  

Vzhledem k tomu, že ve skladbě stěnových panelů byly nalezeny prvky obsahující azbest (ve skladbě 
použity desky z azbestocementu tl cca 8 – 10 mm opakují se v souvrství dvakrát) je nutno při demontáži stěnových 
konstrukcí postupovat dle zvláštních předpisů. 

   Projekt odstranění azbestových materiálů vychází z národní legislativy České republiky s přihlédnutím k 
evropským normám. Zejména byly použity tyto dokumenty : 

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

• Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů 

a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využití na povrchu 
terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady  (platná od 5. srpna 

2005) 

• Vyhláška č.6/2003, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických 

ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb 
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• Vyhláška č. 423/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazení prací do kategorií, limitní hodnoty 

ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění 
biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem  a biologickými činiteli 

• Vyhláška MZ č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a 
postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací (ze dne 24. července 2006) 

• Vyhláška MZ č. 6/2002 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických 
ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb (příloha č. 2 - tabulka limitních 

hodinových koncentrací chemických ukazatelů a prachu) 

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterou se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

• Vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznam nebezpečných chemických látek a 
nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo omezeno 

• Zákon č. 106/2005 Sb., o odpadech      

Postup při odstraňování azbestocementových materiálů. 

Každý, kdo provádí práce spojené se vznikem stavebních a demoličních odpadů, se stává původcem 
těchto odpadů. Předáním odpadů např. firmě, která zajišťuje realizaci stavebních úprav, se stává původcem 

odpadů tato firma (na základě smlouvy o provedení prací). 

Projednávání a schvalování činností, spojených s nakládáním s nebezpečnými azbestovými odpady, 
spadá podle zákona č. 185/2001 Sb. do kompetence odboru životního prostředí příslušných obcí s rozšířenou 
působností. 

Odstranění stavebních materiálů s obsahem azbestu bude provádět renomovaná firma, která zaručí 
řádný a bezpečný technologický postup demontáže nebezpečných stavebních materiálů a prvků a následné 
předání vzniklých azbestových odpadů  k bezpečnému  odstranění. 

Odborné firmy odstraňující azbest ze staveb jsou povinny takové práce ohlašovat 30 dní před jejich 
zahájením místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví - tj. Krajské hygienické stanici JmK podle § 41 

zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. Náležitosti takového hlášení stanoví § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky 

zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru 
biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a 
biologickými činiteli. 

Odpady s obsahem azbestu musí jejich původce zařadit dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v 
platném znění, a vyhlášky č. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů) do kategorie, skupiny, podskupiny a druhu 
(katalogové číslo). 

Prostor, kde dochází k odstraňování částí stavby s obsahem azbestu nebo stavby celé, musí být vymezen 
tzv. „kontrolovaným pásmem“, v němž je nutno dodržovat režimová opatření - nesmí se zde  jíst, pít, kouřit (pro 

tyto účely musí být vyčleněno místo, které není kontaminováno azbestem). 

Každý pracovník, který vstupuje do kontrolovaného pásma se převlékne do speciálního jednorázového 
ochranného oděvu, který zabezpečí jeho bezpečnost po dobu prací na likvidaci nebezpečného materiálu. Po 
ukončení práce v propusti pracovník projde dekontaminační sprchou (vysátí, vyfoukání) svlékne a zlikviduje 

ochranný oděv. Pro dýchání v kontrolovaném pásmu budou pracovníci používat masky s hepafiltry. Po ukončení 
prací je kontrolovaný prostor nutno vysát výkonným vysavačem s hepafiltrem.     

Všichni pracovníci budou před započetím sanačních prací proškolení z BOZP, PO a ostatních pracovních 
rizik. Každý pracovník, který bude v kontrolovaném pásmu, bude mít lékařskou prohlídku pro práce s azbestem 

a bezpečnostní školení s ohledem na azbest. Při práci s azbestovými matriály je nutné dbát především na 
ochranu dýchacího ústrojí. Každá oso-ba musí mít k dispozici tyto ochranné prostředky :    

- ochrana dýchacích orgánů – polomaska s filtrem P3 nebo rouška klasifikace P3 

- pracovní oděv – jednorázový oblek s kapucí, s rukávy a nohavicemi pevně obepínající ruce, nohy. 
Oblek bude kategorie III, typ 5  a 6 – prachotěsný, těsný proti potřísnění kapalinami. Výměna se musí provádět 
po každém opuštění kontrolovaného pásma.  

- Pracovní obuv s návleky 
- Ochranné brýle a ochranná přilba 
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Demontáž panelů bude prováděna kompletně z exterieru, z lešení. Uvnitř panelů může být usazený 
prach s obsahem azbestu, vlákna azbestu mohou být i v dřevotřískových a na polystyrénových deskách 
použitých ve skladbě. 

Při demontáži musí být voleny takové technologické postupy, jimiž bude možné předejít uvolňování 
azbestu do ovzduší. Při jakékoliv manipulaci s azbestovými materiály v budovách a při jejich demontáži (zejména 
neodborně prováděné) se mnohonásobně zvyšuje únik azbestových vláken do prostředí. Proti rozviřování 
nebezpečných azbestových vláken do prostředí musí být učiněna vždy příslušná opatření. Snížit prašnost lze 

prostým vlhčením demontovaných materiálů vodou. Doporučeny jsou technologické postupy, kdy azbestové 
stavební materiály jsou před demontáží opatřeny nástřikem polymerními hmotami a speciálními enkapsulačními 
přípravky, které vytvoří na povrchu nepropustnou vrstvu bránící oddělování azbestových vláken a jejich úniku do 

ovzduší. 

Odpady s obsahem azbestu je možné odstraňovat (likvidovat) pouze v zařízeních k tomu určených - za 
podmínek stanovených § 35 a §§ souvisejících zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů, dále § 17a) vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, a vyhlášky 

č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využití na povrchu terénu a změně vyhlášky 
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

Suť se na staveništi bude shromažďovat ve speciálních obalech Big Bag. Obaly budou řádně uzavřeny, 
označeny a chráněny před povětrností. Zabalený a chemicky stabilizovaný azbestový odpad bude zhotovitelem 

řádně odstraněn na příslušném zařízení pro odpady s obsahem azbestu – katalog. číslo 17 06 05 a 17 06 01. 

Po dobu prováděných prací musí být vedena průběžná evidence odpadů a celkové množství 
odvezeného odpadu bude součástí závěrečné zprávy, bude doloženo u kolaudačního řízení. Odvoz kontejnerů 
s odpady bude probíhat v souladu s platnou legislativou pro přepravu nebezpečných odpadů.  

Dle požadavků dozorujícího orgánu bude prováděn monitoring prováděných sanačních prací. Postup 
realizace bude zaznamenáván ve stavebním deníku. 

Po ukončení prací je kontrolovaný prostor nutno vysát výkonným vysavačem s hepafiltrem.     

Stručné shrnutí zásad: 

Před zahájením musí být vymezen tzv. „kontrolovaným pásmem“, v němž je nutno dodržovat režimová 
opatření. Každý pracovník, který bude v kontrolovaném pásmu, musí mít používat předepsané ochranné 

prostředky:  viz odstavce výše. 

Je nutno dbát na to, aby bylo zabráněno rozptylování prachu s obsahem azbestu do okolí. Azbestové 
stavební materiály musí být při demontáži a bouracích pracích přinejmenším vlhčeny. Do okolního prostředí se 
nesmí dostávat vzduch kontaminovaný azbestovým prachem 

Odpady musí být ihned po svém vzniku neprodyšně zabaleny a utěsněny a odvezeny do zařízení, které 
je určeno k jejich sběru nebo odstranění (likvidaci). 

Důležité je provést po stavebních úpravách důkladný úklid všech prostorů od prachu.  S použitými 
pomůckami - např. hadry apod. je třeba nakládat obdobně jako s azbestovými odpady - doporučuje se po 
použití je ještě mokré neprodyšně obalit a zajistit jejich bezpečné odstranění, zaprášené oděvy musí být uloženy 

v obalu a následně vyčištěny mokrou cestou). 

11.5 ROZEBRÁNÍ  PEVNÉHO  STROPU  ZE  ZDĚNÉ  ČÁSTI  OBJEKTU 
Při bouracích pracích budou konstrukce předem vlhčeny proti prašnosti. Kolem bourané části 

postaveno provizorní lešení. Bude rozebrán strop z desek PZD, vybourány věnce. 

11.6 ROZEBRÁNÍ  ZDĚNÝCH  KONSTRUKCÍ 
Bourací práce prováděny z lešení. Konstrukce budou předem vlhčeny proti prašnosti. Během bourání 

dle potřeby skrápění. 

11.7 VYBOURÁNÍ  PODLAH 
Vybourány budou stávající vrstvy podlah a vybourána bude mazanina na stávajících silničních 

panelech. 
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11.8 VYBOURÁNÍ  DESKY  ZE  SILNIČNÍCH PANELŮ 
Po odřezání spojů budou zvednuty a odstraněny jednotlivé silniční panely. Bude vybourána část vnější 

zpevněné plochy mezi příjezdovou cestou a severním štítem původního objektu. 

11.9 VYBOURÁNÍ MONOLITICKÉ DEKY A ZÁKLADŮ  
Bude vybourána monolitická část desky ve zděné části objektu, budou odkopány a vybourány 

betonové základové pasy. 

11.10 TERÉNNÍ ÚPRAVY  
Po demontáži objektu a po odstranění silničních panelů a vybourání stávajících základů budou výkopy 

po zbourané stavbě zavezeny vhodnou zeminou. Na povrch bude položena tenká humózní vrstva a povrch 
bude zatravněn. 

 
 
 
 
 
 
V Pardubicích,  01 / 2017                     vypracoval:    Ing. Vladimír Zevl 

 

 


