
Pol. Činnost Jednotka
Počet 

jedn.
Kč/jedn. Celkem Kč

1 Přípravné práce 0,00

1.1. Rekognoskace terénu, umístění vrtů, geodetické práce kpl 1 0,00 0,00

1.2. Projekt průzkumných prací dle zák. č. 62/1988 Sb. kpl 1 0,00 0,00

1.3. Zařízení staveniště (zřízení, odstranění) kpl 1 0,00 0,00

1.4. Zpracování plánu BOZP, identifikace rizik a havarijního plánu stavby kpl 1 0,00 0,00

2 Technické práce 0,00

2.1. Vykácení porostů (náletové dřeviny a křoviny) kpl 1 0,00 0,00

2.2. Doprava vrtných souprav ks 1 0,00 0,00

2.3.
Jádrový vrt prům. min. 50 mm (6 vrtů, délky dle zadávací dokumentace, 

ve skalním podloží diamantem)
m 78 0,00 0,00

2.4.
Zřízení pracoviště pro provádění vrtných prací ve svahu, vč. 

nezbytných zemních prací prováděných ručně - 1 vrt
ks 1 0,00 0,00

2.5.
Doprava vrtné soupravy do špatně přístupných míst ve svahu a zpět 

(jištění strojů a lidí) - 1 vrt
kpl 1 0,00 0,00

2.6.
Stabilizace stěn vrtu ve svahu cementací a následné převrtávání vrtu - 

1 ks
m 10 0,00 0,00

2.7.
Nalodění a vylodění vrtné soupravy na plavidlo, manipulace s plavidlem 

pro provedení 2 vrtů v hodní vodě
kpl 1 0,00 0,00

2.8. Kotvení, zajištění stabilizace plavidla pro provedení 2 vrtů v horní vodě kpl 2 0,00 0,00

3 Geologické práce 0,00

3.1. Účast geologa/geotechnika při realizaci (vč. dopravy) kpl 1 0,00 0,00

3.2.
Sled a koordinace prací na lokalitě, dokumentace vrtů 

geologem/geotechnikem
hod 95 0,00 0,00

4 Polní geotechnické zkoušky ve vrtech 0,00

04.I

Presiometrická zkouška ve vrtu (předpoklad 1 zkouška v každém vrtu) 

vč. dopravy a vyhodnocení - stanovení presiometrického modulu 

přetvárnosti

zk 6 0,00 0,00

5 Laboratorní zkoušky mechaniky zemin/hornin 0,00

5.1.

Pevnost v prostém tlaku a prostém tahu, vlhkost, nasákavost, objemová 

hmotnost, modul přetvárnosti, stanovení odvozené smykové pevnosti - 

2 sady z každého vrtu

sada 12 0,00 0,00

5.2. Odběr vzorků a odvoz vzorků do laboratoře - 2 sady z každého vrtu ks 12 0,00 0,00

6 Vyhodnocovací práce 0,00

6.1. Vytyčení a zaměření vrtů (geodeticky nebo GPS) ks 6 0,00 0,00

6.2. Reprodukční a digitalizační práce ks 1 0,00 0,00

6.3. Vypracování závěrečné zprávy, projednání výsledků s objednatelem hod 80 0,00 0,00

CELKEM BEZ DPH 0,00

Zpracoval:
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