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VD ORLIK — ZABEZPECENI VD PRED UCINKY VELKYCH VOD
PODROBNY IG PRUZKUM - 3. ETAPA

Specifikace praci

Zajmové uzemi
Pravobfezni ¢ast VD Orlik a pravy udolni svah.

Prostor provadeéni prizkumu

Cile praci

Provedeni treti etapy podrobného IGP pro ucely pfipravy stavby nového pojistného zafizeni na
pravém bfehu vodniho dila Orlik, konkrétné pro zpracovani dokumentace pro provadéni stavby. Treti
etapa podrobného IGP ma dopresnit podklady pro konkrétni navrh zalozeni nového pojistného
zafizeni a moznosti navrhu do€asnych konstrukci pro zajisténi stavebnich jam.

Cile doplrikového IG prizkumu jsou nasledujici:
e stanoveni jednotlivych kvazihomogennich celkl horninového masivu v ramci stavenisté,
e upfesnéni rozhrani mezi jednotlivymi kvazihomogennimi celky,

e urceni geotechnickych hodnot jednotlivych kvazihomogennich celkl (stanoveni reprezentativnich
hodnot pro jednotlivé typy).
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Dosavadni prozkoumanost

Specifikované prace se nachazeji v prostoru VD Orlik a jeho bezprostfednim okoli, ktery byl z hlediska
IG pomért dokumentovan pro vystavbu vodniho dila a v pribéhu jeho vystavby.

V roce 2010 bylo provedeno posouzeni geologickych poméri v oblasti pravého zavazani hraze.
[2010, INSET].

V roce 2016 byl proveden podrobny IG priizkum — 1. etapa [2015, GEOtest]. Cilem tohoto priizkumu
bylo pfedevSim ovéfit hloubku a charakter skalniho podloZi pro posouzeni realizovatelnosti zaloZeni
bezpecénostniho prelivu a skluzu a provadéni s tim souvisejicich vylomu jako podklad pro zpracovani
dokumentace pro uzemni Fizeni.

V roce 2017 byl proveden podrobny IG priizkum — 2. etapa [2017, GEOtest]. Cilem tohoto prizkumu
bylo pfedevSim ovéfit hloubku a charakter skalniho podlozi pro zajisSténi podkladd pro navrh
doCasnych konstrukci zajisténi stavebnich jam a jimkovani a dalSich praci jako podklad pro
zpracovani dokumentace pro stavebni povoleni.

Prizkumné prace zahrnovaly:

- vrtné prace,
- odbéry vzorkd hornin,
- polni a laboratorni zkousky,
- souvisejici geodetické prace.
Vysledky pfedchozich etap prlizkum0 jsou predavany jako podklad.

Nové pgjistné zarizeni na pravém biehu VD Orlik
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Obsah navrzenych praci

Pro dalSi etapu projektové pfipravy je specifikovan rozsah IGP, ktery ma umoznit konkrétni navrh
zaloZeni nového pojistného zafizeni a doCasné zajisténi stavebnich jam a okolnich staveb a navrh
jimkovani v horni a dolni vodé.

e Seznameni se se stavem prozkoumanosti Uzemi a vysledky pfedchozich etap IG prazkumd,
e Navrh a projednani postupu provadéni s objednatelem,
e V soucinnosti s objednatelem vypofadani povoleni vstupl na pozemky a ovéreni vyskytu siti.

Objednatel upozorfiuje, Zze poloha vrtd byla stanovena v soucinnosti se zpracovatelem projektové
dokumentace v zavislosti na potfebé doplnéni chybéjicich informaci. Poloha vrtl nem(ze byt ménéna.

Provedeni svislych jadrovych vrtt

Vrty jsou umistény v ose nebo po obvodu navrhovanych novych objektd a v natokové oblasti nového
pojistného zafizeni dle prostorové specifikace ve vykresové pfiloze.

Predpokladané délky vrta a poZzadavky na provadéni:

VRT DELKA (m) poznamka
V-l 150 Horni voda - nutno provadét z plavidla, délka vrtu je
' délkou bez zapoditani hloubky vody
Horni voda - nutno provadét z plavidla, délka vrtu je
V-liiia 10,0 délkou bez zapoditani hloubky vody
V-Ill/2 100 Svah pravého biehu pod VD Orlik, nutna pfiprava mista
' vrtani — vykop a srovnani terénu, predpoklad ruéniho
vrtani a cementace vrtu
Svah pravého biehu pod VD Orlik, nutna pfiprava mista
V-111/3 10,0 i o N e »
vrtani — vykaceni porostu a srovnani terénu pro pfistup
kolové nebo pasové vrtné soupravy
V-lll/a 9.0 Plocha pod hrazi VD Orlik — pFistupné pro vrtnou
soupravu
Bfehova hrana pod hrazi VD Orlik, povrch - kamenna
V-IIl/5 11,0 ; o )
dlazba — pfistupné pro vrtnou soupravu

Celkova predpokladana délka vrtl je cca 65,0 m. Vzhledem k moznym zménam v délkach vrta pfi
realizaci, je v soupisu praci a dodavek uvedena celkova délka o 20 % vétsi, tedy 78,0 m. Celkova
predpokladana délka cementace vrtd 10 m (vrt V-111/2), vzhledem k moznym zménam v délkach
vrtll pfi realizaci je v soupise praci a dodavek uvedena délka o 20 % vétsi, tedy 12,0 m.

Technické pozadavky na realizaci vrta:

o Kazdy z vrtd musi dosahnout, min. 2 - 3 m pod povrch skalniho podlozi

e VSechny vrty budou provadény jadrové, prdmér vrtani min. 76 mm, pro vrty ve svahu
s pozadavkem ruéniho provadéni (V-111/2) minimalné 43 mm.

e Technologie vrtani bude pfizplsobena pozadavku na co nejvétsi vynos jadra. Vynos jadra a jeho
primér musi umoznit odbér vzorku k provedeni specifikovanych laboratornich zkouSek, pokud by
tento pozadavek nebyl pInén, je tfeba volit vétsi profil vrtani.

e Polohu vyty€enych prizkumnych vrtl je tfeba odsouhlasit se zadavatelem, a to zejména v pfipadé
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nemoznosti dodrzeni pozadovaného umisténi. Je tfeba dodrzet lokalizaci prizkumnych dél dle
situace (viz vykresova pfiloha) s pfesnosti do 0,3 m. Vétsi odchylka musi byt projednana a
dohodnuta se zastupcem zadavatele.

e Cast prizkumnych vrtd se nachazi ve svazitém terénu, zhotovitel musi tuto skute¢nost zohlednit
pfi navrhu vhodné techniky.

e Pro provedeni vrtnych praci je potfeba pfipravy ,vrtaci ploSiny” pro zajisténi provedeni vrti ve
svazitém terénu (V-11/2). Pfedpoklada se vytvoieni pracovni ploSiny v ruéné hloubeném vykopu
ve svahu. Pfiprava vrtné ploSiny stejné jako jeji likvidace je souc€asti pfedmétu plnéni, a to
v rozsahu dle zhotovitelem zvolené technologie provadéni vrtnych praci.

e Pro provadéni vrtnych praci zvodni hladiny je moZné bezplatné vyuziti plavidla (pontonu)
zadavatele. Zadavatel nezajiStuje dopravu pontonu, transport vrtné soupravy a materialu na a
z plavidla, ani kotveni plavidla pfi realizaci praci. Parametry plavidla jsou uvedeny v pfiloze této
dokumentace.

o Vysledkem pruzkumu je interpretace a sestrojeni spojitych ploch rozhrani pokryvnych utvard,
povrchu skalniho podloZzi a pfipadné zény navétrani, pfipadné dalSich zjisténych ploch
diskontinuity, v souc€innosti s projektantem. Vystup - 2 x podélny fez (pro kazdou stranu prelivu) a
pficné fezy v misté vrtanych sond a soucinnost pfi tvorbé DMT nebo vrstevnicového planu.

e Na odebranych jadrech bude provedena bézna dokumentace v€. zhodnoceni RQD a GSI.

e Jednotlivym charakteristickym horninovym utvarim budou pfifazeny vlastnosti potfebné pro navrh
vykopovych praci, vylom( a zpUlsobu zaloZeni.

e Na 12 sadach vzorkd z jader odebranych v charakteristickych zénach (2 sady vzork( / vrt) se
provedou laboratorni zkouSky k ureni fyzikalné-mechanickych vlastnosti hornin. Pozadovany
rozsah zkouSek je: pevnost v prostém tlaku a prostém tahu, vlhkost, nasakavost, objemova
hmotnost, modul pfetvarnosti, stanoveni odvozenych parametrd smykové pevnosti. Kritéria mist a
hloubek odbéri budou upfesnéna v soucinnosti s projektantem.

e Na kazdém vrtu bude provedena polni presiometricka zkouska (1 zkouska / vrt) a stanoven
presiometricky modul pfetvarnosti.

e Provedena prizkumna dila budou geodeticky zaméfena.

e Soudasti praci je zakladka prizkumnych vrtl a Uprava terénu do plvodniho stavu.

e Prace budou provadény za provozu vodniho dila, provadénim prizkumnych praci nesmi dojit
k omezeni bezpecnosti vodniho dila a omezeni jeho provozu.

e Soucasti predmétu je také uvedeni dotéenych ploch do plvodniho stavu. Jedna se zejména o
likvidaci vrtacich plosin a zabetonovani vrtl v betonové ploSe.

e Zafizeni stavenisté je mozné zfidit na manipulacni plose vodniho dila Orlik.

e Soucasti pfedmétu pInéni je také zpracovani Planu BOZP, Identifikace rizik a Planu pro pfipad
havarie na stavenisti.

Specifikace laboratornich zkousek (12 sad)

- vlhkost,

- nasakavost,

- objemova hmotnost,

- pevnost v prostém tlaku a pevnost v prostém tahu,

- stanoveni modulu pfetvarnosti - jednoosa zkouska,

- parametry smykové pevnosti - stanoveny odvozenim z pevnosti v prostém tlaku a prostém
tahu.

Specifikace polnich zkousSek (6 sad)
- presiometricka zkouska vE&. stanoveni presiometrického modulu pretvarnosti.

Prilohy:
e Situace stavenisté s vyznacenim polohy vrt(i IGP a tabulkou soufadnic vrti
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e Tabulka s ur¢enim polohy vrtd

e Technické specifikace plavidla

e Soupis praci a dodavek

e ZavéreCné zpravy z IGP - I. etapa a IGP — Il.etapa

Zpracovano v 02/2018 V Brné a V Praze Za Aquatis, a.s. Ing Tupy

Za Povodi Vltavy, s.p. Ing Hrazdira
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