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Areal jezuCeské Vrbné - odkanalizovani provozniho objektu

A.  Privodni zprava

A.1 Identifika ¢éni Gdaje
A.1.1 Udaje o stavig
a) nazev stavby Aredl jezu Ceské Vrbné - odkanalizovani provozniho objektu

b) misto stavby kraj:  Jih@esky
okres : Ceské Budjovice
obec: Ceské Budjovice (544 256)
k.0.: Ceské Vrbné (622 729)
parcelniisla pozemi viz odst. A.3 bod j)

Souadnice zakladnich badstavby:

stoka S zé&atek Y =756 801 m; X=1161759m
cerpaci stanice Y =789 627 m; X=1154080m
napojeni na stad Y =756 813 m; X=1161770m
predavaci Sachta Y =756 683 m; X=1161793 m
A.1.2 Udaje o stavebnikovi
a) jméno, Fijmeni a misto trvalého pobytu Povodi Vitavy, s. p.
Holekova 3178/8
150 00 Praha 5 - Smichov
IC: 70 88 99 53

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) hlavni projektant Povodi Vitavy, statni podnik
odcEleni projektovyckinnosti
Litvinovickd 5
370 01Ceské Budjovice

Ing. Martina Havlova

CKAIT 0102077

autorizovany inzenyr pro stavby vodniho hosgetia a krajinného in-
zenyrstvi

Tel. 724 945 573

E-mail: mhavlova@volny.cz

b) spoluprace Pavel Vondrasek, Dis.
projektant elektrickych z&eni
Pod Lesem 158, 373 67 Borek
Tel. 724 929 755
E-mail: pavonel@volny.cz

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka ¥#zeni

IO 01 — kanalizace
IO 02 —c¢erpaci stanice
IO 03 — ipojka NN

A.3 Seznam vstupnich udaj

a) zakladni informace o rozhodnutich, na jejichZzktadé byla stavba povolena

A — Privodni zprava 1



Areal jezuCeské Vrbné - odkanalizovani provozniho objektu

Pro stavbu vydal dne 7.2.2018 Magistraista Ceské Budjovice, odbor ochrany Zivotného pro-
stredi, rozhodnuti — stavebni povoleni god OOZP/16605/2017-3 Pap, které nabylo pravni moci
dne 27.2.2018.

b) zakladni informace o dokumentaci, na jejimz za## byla zpracovana projektova
dokumentace

« Projektova dokumentace ,Areédl jetieské Vrbné - odkanalizovani provozniho objekte” v
stupni DSP, zpracovana Ing. Martinou Havlovou &i 2817

* Projektovd dokumentace ,Revitalizace aredalu Lidye&we“, vypracovana weznu 2014
ing. J¥im Jandou, Monekon

« Projektova dokumentace ,Mistni komunikateské Vrbné*, vypracovanaifjnu 2012 firmou
ZESA

c) dalsi podklady

« Vyjadreni spravce wejnych inzenyrskych siti Cevak a.s., E.ON servisni s. r.0., Telefonica O2
Czech Republic a.s.
» Technické podklady vyrolicvodohospod&kych z#izeni a technologii
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Areal jezuCeské Vrbné - odkanalizovani provozniho objektu

B. Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis Uzemi stavby
a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku

Misto stavby se nachazi v arealu provozniho objgdu Ceské Vrbné a v prostoru sportovniho
aredlu SK Vodni slalonCeské Vrbné. Jedna se o rovinaté Gzemi na astrgmezené korytem
Vitavy a ung€lou slalomovou drahou.tRodni terén ve &Sing trasy kanalizace je travnaty, ve spor-
tovnim aredlu je kanalizace uloZzena misty v asfélfgoSe.

Provozni budova jezu eském Vrbném se sklada ze zazemi proésamance a dvou bytovych
jednotek. Byla vybudovéna v 60. letech minuléhdestov ramci vystavby hydrostatického jezu na
Vitavé. V roce 2001 byla dok@ena rekonstrukce objektu.

Souwasné odvedeni splaskovych vodigSeno napojenim na arealovou kanalizaibepiého spor-
tovniho klubu a dal jsou odpadni vody vederigspCOV do recipientu. Zaushi se nachazi
v koncovécasti unglé slalomové drahy. TotieSeni je z hlediska kapacity nevyhovuijici, kanakza
je ve Spatném technickém stavu. StavajioV je umiséna v zaplavovém Gzemiy§.

Vzhledem k pedchozi (neusg$né) snaze sportovniho klubuiggit tento dlouhodabneudrzitelny
stav ziskanim dotace na celkové odkanalizovaniwgregla v rdmci souvisejicich staveb provedena
piiprava — chrartka v mist kiizeni vodackého kanalu aipojné misto pro napojeni kanakpého
vytlaku do véejné stokoveé sit Prechod potrubi fes koryto undlé slalomové drahy jéeSen bez
zasahu do jeji konstrukce.

b) Udaje o souhlasu s tzemnim rozhodnutim, nebéeyopravni smlouvou nebo Gzemnim sou-
hlasem, popipad reguladhim planem

Pro stavbu vydal dne 2.8.2016 Magistratsta Ceské Budjovice, stavebni iad, rozhodnuti o
umiseni stavby pod.j. SU/3776/2016-4, které nabylo pravni moci drie2016

C) udaje o souladu s uzendrplanovaci dokumentaci, nebylo-li vydano tzemnihodnuti nebo
Uzemni opatteni, pogFipad? nebyl-li vydan izemni souhlas

Stavba je v souladu s platnou Uzenplanovaci dokumentaci, navrh technické&béeni nagiuje
zasady stanovené Uzemnim planem.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleniinyy z obecnych pozadawkna vyuzivani
azemi
Pro stavbu neni piba istoupit k vyjimkam a ulevovymeSenim.

e) informace zda a v jakychastech dokumentace jsou sgimy podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organi:

Doté¢ené organy nestanovily Zadné zvlastni podminkygabzaci stavby.
f) vyéet a zawry provedenych pizkumi a rozbor

Byla provedena prohlidka stavegi& byla péizena fotodokumentace. Polohopisné a vyskopisné
zameteni bylo evzato z projektové dokumentace ,Revitalizace areély Polesné”. Inzenyrsko —
geologicky ptizkum proveden nebyl.

g) ochrana Uzemi podle jinych pravnictredpisi
Stavba nepodléha Zzadnym jinym pravnifadpisim.
h) poloha vzhledem k zaplavovému Guzemi
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Areal jezuCeské Vrbné - odkanalizovani provozniho objektu

Stavba je situovan&st&né v zaplavovém Uzemi {» Stavba se nenachéazi v poddolovaném Gze-
mi.

i) vliv na okolni stavby a pozemky, ochrana okaliy stavby na odtokové pafry v okoli

Béhem stavby dojde &ast€nému omezeni vyuziti pozernkznaenych jako staveni&tNavrzena

stavby bude po své realizaci bez vlivu na okolrdgmoky a stavby a bez vlivu na odtokové gom

v lokalité. Pri praci na vytléném kanalizénim fadu bude zachovanimhod po chodniku (mezi
lavkou a parkovigim).

) poZzadavky na asanace, demolice, kacefdwin

Stavba pro svou realizaci vyzaduje odstrdra nasledné obnoveni oploceni mezi Sachtami &1.4
S1.7. Kaceniigkvin stavba nevyzaduje.

k) poZzadavky na maximalni zabory ZPF nebo poza@npknicich funkci lesa

Stavbou nedojde k trvalému anicdsnému zaboru pozetnkentdélského mdniho fondu ani po-
zeml urcenych k plgni funkce lesa.

[) bzemr¥ technické podminky (moZnost napojeni na stavajicpravni a tech. infrastrukturu)

SplaSkové vody budou svedeny gra&ikado ¢erpaci stanice umigté na pozemku investora. Vy-
tlacny rad bude napojen na stavajici vytlak v aredlstavist, ktery je v majetku investora. Potru-

bi bude napojeno do odkly pripravené pi stavi® pristavis€. Odpadni vody budodgerpany do
verejné kanalizace, zakdené na centralltOV. Now vybudovana kanalizacdigtane v rovisz v
majetku investora.@d napojenim na vejnyiad bude podle poZadavku spravce kanalizace na po-
zemku parcc. 393/24 v arealuffstaviSt ztizeno gedavaci a @tici misto. Jedna se o betonovou
armaturni Sachtu vrfitich roznérd 2,05 x 1,4 x. 1,8 m, vybavenou indukm pritokomerem

k urceni mnozstvi odpadnich vod. Pro stavbu neniepat realizovat Zadné&glozky inZzenyrskych

siti. Podminkou realizace stavby je uzi smlouvy s provozovatelem kanalizace o napajeni
verejnou stokovou §i

m) wcné acasové vazby, podeijici a souvisejici investice

Stavba budé€asow zkoordinovana s provozem vodackého arealu — miotaekou sezonu. Trasa
piipojka NN procerpaci stanici (I0 03) nebude v kolizi s navrzeti@sou budouci cyklostezky,
viz vykres C.3 Koordinéni situace. Podmujici investici je vybudovani kanalisch @ipojek od
objeki sportovniho klubu, jejich investorem bude SK VoslalomCeské Budjovice. Procerpaci
stanici bude provedeno nové elektrickgpjeni pomoci podzemni kabelov&gojky. Bylo zaza-
dano u spoléosti E.ON o trvaléifipojeni k distrib@ni soustay NN.

n) seznam pozenikpodle katastru nemovitosti, na kterych se stavbavadi

parcg. k.a. vlastnik (ve spray) vyméra druh pozemku - vyuZziti
393/1 | Ceské Vrbné | CR, povodi Vitavy s.p. 17 75877 ‘rﬁ?ﬁg"tg’llﬁcggl ékoryto vod-
393/2 | Ceské Vrbné | CR, povodi Vitavy s.p. 3 471 | ostatni plocha, jin& plocha
393/14| Ceské Vrbné | StatutarnigstoC. Bud. 3428 rh | ostatni plocha, jina plocha
393/24| Ceské Vrbné | CR, povodi Vltavy s.p. 25t | ostatni plocha, jina plocha
394/12 | eské Vrbneé | Statutarni nsstoC. Bud. 5 026 rh | ostatni plocha, neplodiaga

394/34| (eské Vrbné | Sportovni Klub Vodni SlaloreB 1595 M | ostatni plocha, neplodiga
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Areal jezuCeské Vrbné - odkanalizovani provozniho objektu

394/35| (eské Vrbné | CR, povodi Vitavy s.p. 600 ™ | ostatni plocha, neplodiga

394/36| (“eské Vrbné | Sportovni Klub Vodni Slalora'B 2327 M | ostatni pocha, neplodaga

394/40| eské Vrbné | CR, povodi Vitavy s.p. 1 056'm| ostatni plocha, neplodiga

545/1 | (eské Vrbné | CR, povodi Vitavy s.p. 7 524°m| ostatni plocha, jina plocha

B.2 Celkovy popis stavby

a) nova stavba nebo zfna dokonfené stavby

Jedna se o novostavbu.

b) U¢el uzivani stavby

Napojeni provozniho arealu Povodi Vitavy, s.p. eé&jwnou stokovou §i
c) trvalad nebo déasna stavby

Jedna se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleniimyky z technickych pozadaiikna stavby a
obecnych technickych poZadawlkabezpéujicich bezbariérové uzivani staveb

Stavba vzhledem ke svému charakteru nemusi bytip@véna pro bezbariérovy provoz ani neob-
sahuje z&zeni zabezpwijici bezbariérovy provoz v objektu. Technické pgiky vystavby byly
dodrzeny (vyhlaska 268/2009 Sb.).

e) informace zda a v jakychastech dokumentace jsou sgimy podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organi:

Doté¢ené organy nestanovily Zadné zvlastni podminkygabzaci stavby.
f) ochrana stavby podle jinych pravnich*gdpisi
Stavba nepodléha ochkapodle jinych pravnichigdpig.
g) navrhované kapacity stavby
IO 01 — kanalizace

stoka S UR 2 PP DN 250 157 m
vytlak V PE 100 RC De 110 x 6,6 mm 225,5m
domovni gipojka PCV KG DN 150 6 kpl
métici a fredavaci Sachta 1 kpl

IO 02 —¢erpaci stanice 1 kpl

IO 03 — pipojka NN 95 m

h) zakladni bilance stavby
(prizmerna denni poteba vody je odvozena #lphy ¢. 12 vyhlasky'. 120/2011 Sb.)
» zamgstnanci Povodi Vitavy a.s.:

4 osoby v provozu 26 Hos/1 sninu/rok 71 l/os/den
8 osob trvale ubytovanych 35'fws / rok 96 l/os/den

e klienti SK Vodni Slalom(CB:
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Areal jezuCeské Vrbné - odkanalizovani provozniho objektu
(hodnoty jsou fpevzaty z projektové dokumentace ,Revitalizace are&y Polesné“, vypracovana
breznu 2014 ing. dim Jandou, Monekon)

250 klient: 37,5 n¥den 150 l/os/den
(pIn& kapacita aredlu, provoz pouze mimo zimésice - 200 dinv roce)

Pramérny denni pritok (Qp):

Qu=0*n [I/den]
Q24 = (150 * 250) + (0,71 * 4) + (96 * 8)
Q,,=38,55 frden]

O ... specifickd pdeba vody
n ... paiet spotebnich jednotek (osob)

Maximalni denni pritok (Qg):

Qu=Q *ky [fden ]
Qu=38,55*1,5

Qs = 57,825 Fden
Qq= 0,67 [I/s]

Kq... sowinitel denni nerovnogrnosti

Maximalni hodinovy p¥itok (Qn):

Qnh=Qi* Ky [ ffden ]
Qn=57,825*4.,4
Qn= 254,43 Prden ]
Qn= 294 [I/s]
K, ... soinitel hodinové nerovnosmnosti
Z ... 24 hodin
MnozZstvi odpadné vody za rok (Q):
Qr=Qu* 200 [ #rok ]

, = 38,55 * 200
Q=771 Bhrok ]

Qo4 ... pramérna denni pdieba

Vypocéet pottu EO:

Qs = 38,55 miden = 0,45 I/s

1 EO: 150 l/os/den

38 550 l/den (gméerné denni mnozstvi spl.vod) : 150257 EO

Vypoéet prinosu zn&isténi:
pro navrhovy stav 275 EO plati nasledujici hodmt@gniho pinosu zné&isténi podle jednotlivych ukazatel

ukazatel zn&Steni specificka hodnota denni hodnota
BSKs 60 g/EO/den 15,42 kg/den
nerozpudiné latky 55 g/EO/den 14,13 kg/den
Neelk 11 g/EO/den 2,82 kg/den
Peei 2,5 g/EO/den 0,64 kg/den

i) zakladni p'edpoklady vystavby‘@sové udaje o realizaci stavkenéni na etapy)

Stavba bude zahajena po ziskani stavebniho povalekorieni vylErovémiizeni na dodavatele
stavby. Pedpoklada se, Ze stavba bude po dkon vodacké sezony 2018redpokladana doba
vystavby je 3 misice. Stavba bude provedena v jednégetap

J) orientacni naklady stavby
Stavebni naklady celkem 3100 000¢ K
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B.3 Pozadavky na zpracovani planu BOZP

V prabéhu realizace stavby je nutno respektovat zakd@b8/2000 Sb. ,Zakon o ochramerejného
zdravi®, vSechny provadi predpisy, platné pozaérbezpenostni a hygienickérpdpisy tykajici se
ochrany zdravi pracujicich, zejména:

* Narizeni vlady. 591/2006 Sbo blizSich minimalnich pozadavcich na bermest a zdravi
pii praci na stavenistich
» Natizeni vladyc. 362/2005 Sbo blizSich poZzadavcich na bezpest a ochranu zdravfip
praci na pracovistich s nebezpm padu z vysky nebo do hloubky
e Zakon309/2006 Sh.kterym se upravuji dalSi pozadavky bezmesti a ochrany zdraviip
praci
Predpokladana doba trvani stavby jsou &ive (20 pracovnich drnv mesici), stavbu bude prova-
dét 8 pracovnik.
60 pracovnich dih x 8 pracovnik = 480 dm v pepa’tu na jednu fyzickou osobu

Povinnosti zadavatele stavby v oblasti BOZP podleona 309/2006 Sb.:
Povinnost vypracovani planu BOZP

Podle pedpokladanych technologickych posiup zpracovanych zasad organizace vystavby na
stavi# nebudou probihat pracecanosti, uvedené vifloze ¢. 5 k nd&izeni vlady 591/2006 Sb. -
Prace &innosti, vystavujici fyzickou osobu zvySenému olerdzzivota nebo poskozeni zdravi a
celkovy planovany objem praci¢amnosti Ehem realizace stavby niggsahne 500 pracovnichidn

v piepcaitu na jednu fyzickou osobu, zadavatel stambgna povinnostvypracovat plan BOZP

Ur éeni koordinatora pro pripravu a realizaci stavby

Predpoklada se, Ze stavba bude provedena jednimvietgéon. Rozsah stavby negsdhne 500
pracovnich da v prepaitu na jednu fyzickou osobu. Zadavatel stavleyna povinnosturcit koor-
dinatora BOZP na stavenisti. Pokud by nealizaci stavby fisobili na stavenisti za#stnanci vice
nez jednoho zhotovitele, je nutné, aby zadavaawlhst koordinatora BOZP dodéte urcil.

Zaslani ,Oznameni o zahdjeni stavby“ na OIP

Vzhledem k tomu, Ze neni sphm podminka o rozsahu stavby, neni povinnosti zddkvstavby
zaslat ,Oznameni o zahajeni praciigtusnému OIP.

B.4 Podminky realizace praci v ochrannych pasmeclinych staveb
V dotteném Uzemi se nachazi tyto inzenyrske sit

CEVAK, a.s. kanalizace splasSkova, kanalizace@e® vodovod

E.ON Distribuce, a.s. podzemni vedeni STL plythy podzemni vedeni NN,

SK Vodni slalom kanalizace jednotna, kanalidgxipojky, vodovodni fipojka,
plynovodni pipojka

Dopravni podnik rsstaCB podzemni vedeni VO

CEPS a.s. nadzemni vedeni ZNV 400 kV

1. elektrarenska vodovod, surova voda, kabelyaNi&lovaci kabely

Podminky pro praci v ochrannych pasmech jednothwsiti a souhlas s praci &hto ochrannych
pasmech je s@asti Dokladové&asti projektové dokumentace.
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B.5 ZvlaStni podminky a poZzadavky na organizaci stgenisté

Staveni&t je dolie ristupné ze stavajici mistni komunikace do arealy Polesné, ifistavu a pro-
vozniho arealu Povodi Vitavy. Vlastni stavehi& volné bez stavajici zastavby, jeimoo areéalo-
vou komunikaci a zatragnym pozemkem. Voda a ostatni energie po dobu Wgthudou zajist-
ny po dohod s jednotlivymi spravci siti technického vybaveaji&#enim provizorniho stavebniho
odkzru dle pokyri téchto spravé. Odvodrni stavenidt budereSenaierpanim vody z vykapcer-
paci technikou zhotovitele se zatigm do undlé slalomové drahy.

Pred zahajenim stavebnich praci bude provedena dokaoee stavajiciho stavu objékt
v bezprostednim okoli staveni&t Toto plati pedevSim pro komunikace zatizené dopravou materia-
lu na a ze staveniSt na stavby v bezprdetini blizkosti staveni&t

Po celou dobu vystavby budotijpzdoveé cesty udrZzovanydistém stavu (blato od stavebnich me-
chanisnfi) a po skoteni stavebnéinnosti budou tyto uvedeny daiyodniho stavu. VeSkeré kon-
strukce v bezprostdni blizkosti stavby budou v maximalnitenbchragny pred poskozenim sta-
vebnicinnosti.

Pri pokladce potrubi a instalaci Sachet v blizkostinkinikace bude nutné upravit provoz na této
komunikaci. Piichod po chodniku mezi lavkou a parko#istbude zachovan. Dodavatel stavby
budefteSit phjezd po komunikace ve vodackem arealtipgdre jeji uzaveni, s jejim vlastnikem,
kterym je sportovni klub Vodni Slalofeské Budjovice. Dodavatel stavby je povinen zabeipe
veSkeré nutné bez@mostni a informéni prvky (dopravni zngeni, signalni a vystrazné izzeni,
odctlovaci prvky, ochranné a zachytné prvky) v zajmapaEnosti a plynulosti dopravy.

Nakladani s odpady vznikajicimifipadré odhalenymi @i stavi® bude provaého dle zakona.
185/2001 Sb., o odpadech, v platnémirinvyhlasky MZPs. 381/2001 Sb., v platném & (Kata-
log odpad) a vyhlasky MZFs. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpaphatném zi-
ni (pro vedeni evidence odggdHlavnim odpadem, ktery budé gtaviE vznikat, budou vytzené
zeminy. Dodavatel povede o odpadech vzniklyiitrgalizaci stavby pitbéZnou evidenci, kde bude
uvedeno mnozstvi vzniklého odpadu, nazev, katalégslo a kategorie odpadu, igpb naloZeni
s odpadem, mnozstvigdaného odpadu k dalSimu vyuZitobdstrarni a identifik&ni idaje oprav-
nénych osob (€, nazev, adresa), datum, zapisu, jméno aifimeni osoby odpaidné za vedeni
evidence. Tato evidence bude mimo jiné slouzitgtbebu gipadné kontrolntinnosti ze strany
krajského tadu — RZP & IZP. Dodavatel bude déale zakladat v evidenci védigty ze skladky,
které je teba dolozit ke kolaudaci a ¥ipadct vzniku nebezpmého odpadu, napzemina zn&steé-
na ropnymi produkty, bude zakladat i evidehlisty pro gfepravu nebezgaého odpadu.

B.6 Ochrana Zivotniho pros¥edi béhem vystavby

Stromy a zele dotteném Uzemi budou ochiy pred stavbou. Stavebni firmdizpasobi svoji
¢innost tak, aby v co nejmensiimiohroZovala hlukem a prachem okoli. Stavebni poadeu pro-
vadkny v dok# od 7.00 hodin do max. 16.00 hodin. Staveiimhost nebude probihat v &@dch ho-
dinach, o vikendech a o statnich svatcich.

Staveni&t buderadre zabezpé&eno proti vniknuti nepovolanych osob, zejména zdgena stave-
nis& opatreno vystraznymi tabulkami se zakazem vstupu nepoyah osobam. Vykopy mimo
uzaweneé stavenistje trebaradre ohradit a oznét, vykopy pres chodniky a komunikace ofiit
piejezdy. V noci je nutno vykopy, resp. komunikaasieh radre oswtlit.

Stavebni mechanizace, kterou bude zhotovitel stpabyivat, bude v dokonalém technickém stavu
z hlediska&snosti palivového a hydraulického systému. Na stidtienebudou skladovany pohonné
hmoty nebo maziva. Staveridtude vybaveno sat@imi prostedky pro pipadnou likvidaci rop-
nych latek.

Ing. Martina Havlova anor 2018
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