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A.   Úvodní údaje 
 

A.1. Identifikační údaje stavby a investora 
 

Stavba: Měřící stanice Vysoké Pole na Vysokopolském potoce 
Místo stavby: Silniční most v obci Vysoké Pole, u zastávky 
Okres:  Zlín 
Kraj: Zlínský  
Investor: Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno 
Provozovatel zařízení: Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno 
Zpracovatel projektu: Argo Automatizace, s.r.o., U Vlečky 2, Brno                                        

Zahájení stavby: zahájení v roce 2017 

A.2.  Seznam vstupních podklad ů 
 
1. Investiční záměr  
2. Terénní průzkum 
3. Vodohospodářská mapa 1:50 000 
4. Mapa katastru nemovitostí 1:1 000 

  

A.3. Údaje o území 
 

A.3.1. Rozsah řešeného území 
 

Silniční most se nachází na Vysokopolském potoce, v obci Vysoké Pole, ve Zlínském kraji.  
 
Stavba proběhne na stávajícím silničním mostě 4942 – 6, silnice č. 4942, most je ve 
vlastnictví Zlínského kraje, správcem Ředitelství silnic Zlínského kraje.  
 
Vysokopolský potok je ve správě Lesů ČR, s. p.  
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A.3.7. Údaje o spln ění požadavk ů dotčených orgán ů 
Známé požadavky vyplývající z projednávání v průběhu zpracování projektové dokumentace 
k datu 06/2017 jsou v dokumentaci respektovány a zahrnuty. Dokumentace byla 
projednávána se všemi dotčenými úseky PM. 
 
A.3.8. Seznam výjimek a úlevových řešení 
Nebyly stanoveny ani určeny. 
 
A.3.9. Druhy a parcelní čísla dot čených pozemk ů podle katastru nemovitostí 
Stavba proběhne na stávajícím silničním mostě, silnice č. 4942, most je ve vlastnictví 
Zlínského kraje, správcem Ředitelství silnic Zlínského kraje.  
 
Vysokopolský potok je ve správě Lesů ČR, s. p.  

A.4. Údaje o stavb ě 
 
A.4.1. Základní charakteristiky stavby 
Účelem stavby je realizace automatického monitoringu na vodním toku Vysokopolský potok 
spočívající ve vybudování automatického měření vodní hladiny v toku s následným 
převodem na průtoky. V profilu mostu bude instalována nově vodočetná lať.  
 
Toto měření bude sloužit ke sledování vodních stavů na Vysokopolském potoce. Informace 
budou dostupné nejen pro dispečink. Jedná se o instalované zařízení do doby výstavby 
vodního díla Vlachovice.  
 
A.4.2. Údaje o dodržení obecných technických požadavk ů na výstavbu 
Projektová dokumentace je zpracovaná v souladu s požadavky a v rozsahu a obsahu dle 
Stavebního zákona č. 183/2006 a vyhlášky č. 62/2013 o dokumentaci staveb. 
 
Byly respektovány základní předpisy bezpečnosti práce, požární ochrany a příslušné 
předpisy ČR v oblasti 

• životního prostředí 
• ochrany krajiny 
• ochrany horninového prostředí 
• vodního hospodářství (vodní zákon) 
• odpadového hospodářství 

Dokumentace je dále v souladu s příslušnými platnými českými normami, které jsou závazné 
pro provedení díla. 
 
 
A.4.3. Údaje o spln ění požadavk ů dotčených orgán ů 
Známé požadavky vyplývající z projednávání v průběhu zpracování projektové dokumentace 
k datu 06/2017 jsou v dokumentaci respektovány a zahrnuty 
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A.4.4. Základní údaje o kapacit ě stavby 
Přesné termíny nejsou v současné době známy, budou určeny výběrovým řízením na 
dodavatele stavby. Předpokládá se, že stavba bude zahájena ještě v roce 2017.  
 
Orientačně jsou termíny stanoveny následovně: 

• zahájení stavby  09/2017 (odhad) 
• ukončení stavby  04/2018 (odhad) 
• doba výstavby             1 měsíce (odhad) 
 

 

A.4.5. Orienta ční náklady stavby 
Předpokládané orientační náklady stavby jsou odhadovány na cca 230 tis. Kč. 
 
 
 
V Brně, květen 2017                        Argo Automatizace, s.r.o.  


