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A Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 

Projektová dokumentace pro provedení stavby pro „Provozně nízkonákladový 

depozitář Čáslav“ 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla 

pozemků) 

Novostavba je navržena v areálu Národního zemědělského muzeua Praha - 

Muzeum zemědělské techniky. 

Dotčené pozemkové parcely číslo 397/52, 397/61, 397/62, 397/66, 397/67 a 

stavební parcela číslo 3337 v katastrálním území: Čáslav. 

A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi 

Národní zemědělské muzeum, s.p.o. 

Se sídlem: Kostelní 44, 170 00 Praha 7 

Zastoupené: 

Národní zemědělské muzeum Praha 

se sídlem: Kostelní 44, 170 00 Praha 7 

IČO: 750 75 741 

zastoupené:  

Ing. Milanem Půčkem, MBA, Ph.D., generálním ředitelem NZM; 

   a 

Ing. Zdeňkem Víchem, CSc, provozně-ekonomickým náměstkem 

generálního ředitele 

  E-mail:  zdenek.vich@nzm.cz 

  Tel.:  724 104 226 

Ing. Vladimír Michálek ; ředitel muzea Čáslav  

  e-mail:  vladimir.michalek@nzm.cz 

  Tel.:   327 311 146 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, adresa sídla  

Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, společnost s r.o. 

Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2 

Zastoupený: Ing. arch. Tomášem Šantavým, jednatelem 

IČO: 45308616 

Tel.: 224 255 555, 222 513 421, 222 516 186   

Fax: 222 510 619 

E-mail: atelierts@atelierts.cz 

 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta  

Hlavní projektant Ing. arch. Tomáš Šantavý 

Číslo autorizace 00 079 

Typ autorizace VP: autorizace se všeobecnou působností (A.0) 

 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí  

Vedoucí projektant:   Ing. arch. Tomáš Šantavý  Tel.: 222 516 186 

 E-mail: tomas.santavy@atelierts.cz     mobil:  603 501 810 

    č. autorizace  00-079  

mailto:zdenek.vich@nzm.cz
mailto:vladimir.michalek@nzm.cz
mailto:atelierts@atelierts.cz
mailto:tomas.santavy@atelierts.cz
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Autoři:   Ing. arch. Tomáš Šantavý  Tel.: 222 516 186 

   E-mail: tomas.santavy@atelierts.cz  mobil:  603 501 810 

   Ing. arch. Svatoslav Hladník  Tel.: 222 516 334 

   E-mail: svatoslav.hladnik@atelierts.cz 603 501 820 

Vedoucí projektant:  

   Ing. arch. Tomáš Šantavý  Tel.: 222 516 186 

   E-mail: tomas.santavy@atelierts.cz  mobil:  603 501 810 

Stavební část:   

   Ing. Jiří Kalinec   Tel.: 221 592 939 

   E-mail: jiri.kalinec@atelierts.cz 

Silnoproudé el. rozvody:  

   Petr Váňa   

   E-mail: pvana@techniserv.cz  Tel.: 603 489 422 

Slaboproudé el. rozvody:    

   Petr Váňa  

   E-mail: pvana@techniserv.cz  Tel.: 603 489 422  

Skelet, zakládání:   
   Ing. Vladimír Dibelka, Ph.D.  Tel.: 469 660 644 

   PBK Chrudim , a.s.    602 518 873 

   E-mail:  dibelka@pbkchrudim.cz 

Zdravotní technika:   

   Jiří Holub    Tel.:    222 540 014 

   E-mail: jiriholub@volny.cz  mobil: 603 349 974 

Dešťová kanalizace:   
   Ing. Jan Rabiňák   mobil: 603 159 788 

   E-mail: rabinak@pmz.cz 

Ústřední vytápění:   

   Zdeňka Berková   mobil: 603 551 178 

   E-mail: z.berkova@volny.cz 

Osvětlení:  

   Ing. Jiří Pavelka   mobil:   602 371 890 

   E-mail: pavelka@astatelier.cz  

Nucené větrání:   

   Vlastimil Šatra    mobil:   724 250 966   

   E-mail: vlastimilsatra@centrum.cz  

Požární ochrana:   
   Jiří Fait    Tel.: 261 910 462 

   E-mail: firefait@volny.cz  mobil: 603 706 552 

Komunikace:    
   Ing. Karel Mišička   Tel.: 222 582 923 

   E-mail: k.misicka@tiscali.cz  mobil:  602 440 923 

Úpravy zeleně:   

   Ing. Věra Vokálová      

   E-mail: vera.vokalova@volny.cz mobil:  774 555 834 

Výkaz výměr:   

   Radek Sláma    Tel.:    602 893310 

   E-mail: radekslama@gmail.com 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

a) rozhodnutí a opatření, na jejichž základě byla stavba povolena 

Odstranění stávajících staveb v místě novostavby 

Rozhodnutí k povolení odstranění stavby (Č.j.: SU 16069/16, sp.zn. 2690/2016-

Ob/4, dne 22.07.2016) vydané odborem výstavby a regionálního rozvoje pod 

mailto:tomas.santavy@atelierts.cz
mailto:tomas.santavy@atelierts.cz
mailto:tomas.santavy@atelierts.cz
mailto:jiri.kalinec@atelierts.cz
mailto:pvana@techniserv.cz
mailto:pvana@techniserv.cz
mailto:dibelka@pbkchrudim.cz
mailto:jiriholub@volny.cz
mailto:z.berkova@volny.cz
mailto:pavelka@astatelier.cz
mailto:vlastimil.satra@centrum.cz
mailto:firefait@volny.cz
mailto:k.misicka@tiscali.cz
mailto:gaig@volny.cz
mailto:radekslama@gmail.com


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Provozně nízkonákladový depozitář Čáslav, DPS                   Strana č.: 5 

Městským úřadem Čáslav. Oprávněnou osobou Ladislavou Obořilovou, e-mail.: 

oborilova@meucaslav.cz; tel.: 327300220. 

Umístění a povolení novostavby 

Společné rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení (Č.j.: SU 32348/16, 

sp.zn. 3322/2016-Ob/4, dne 7.12.2016) vydané odborem výstavby a regionálního 

rozvoje pod Městským úřadem Čáslav. Oprávněnou osobou Ladislavou Obořilovou, e-

mail.: oborilova@meucaslav.cz; tel.: 327300220. 

 

b) základní informace o dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována 

dokumentace pro provedení stavby 

Studie modernizace areálu NZM Čáslav (Projektový ateliér pro arch. a pozemní 

stavby, říjen 2015). 

Projekt pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. 

 

c) další podklady 
Prohlídka na místě, fotodokumentace. 

Konzultace ze zástupci investora a uživatele. 

Geodetické zaměření areálu (AGM-GEO 7/2014); Ing. Chmelíř 

Orientační inženýrsko-hydrogeologický průzkum zpracovaný RNDr. Jitkou 

Dvořákovou, Praha 4; říjen 2013 

Studie modernizace areálu NZM Čáslav (Projektový ateliér pro arch. a pozemní 

stavby, říjen 2015) 

Rekonstrukce a dostavba haly K a L v NZM Čáslav, DSP (Projektový ateliér pro 

arch. a pozemní stavby, prosinec 2013) 

Závěrečná zpráva geologicko-průzkumných prací; Hydrogeologický průzkum; 

Zhodnocení podmínek pro likvidaci srážkových vod na pozemku výstavby nového 

depozitáře v areálu Národního zemědělského muzea Čáslav. Zpracováno AGUAS CF, 

s.r.o., Geologické a balneotechnické práce, Pražská silnice 841/43, 360 01 Karlovy 

Vary; Dr. Vylita 777749740 

Závěrečná zpráva geologicko-průzkumných prací; Geotechnický posudek; 

Předběžné zhodnocení geotechnické kvality zemin a hornin s návrhem provedení 

zeminové desky v podloží podlahové desky nového depozitáře v areálu Národního 

zemědělského muzea Čáslav; Zpracováno AGUAS CF, s.r.o., Geologické a 

balneotechnické práce, Pražská silnice 841/43, 360 01 Karlovy Vary; Dr. Vylita 

777749740.  

 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území 

Výstavba bude na parcelách č. 397/67, 3337 v katastrálním území Čáslav 

[618349], příslušnost hospodařit s majetkem státu Národní zemědělské muzeum, 

s.p.o., Kostelní 1300/44, Holešovice, 17000 Praha (majitelé podrobně viz odst. j). 

Napojení silnoproudu od stávající stožárové trafostanice bude na pozemcích 

parcel. č. 397/67, 397/66, 397/62, 397/61, 397,52. 

Napojení vodovodu bude na pozemku parcel. č. 397/67. 

Pozemky se nacházejí v areálu Národního zemědělského muzea – Muzea 

zemědělské techniky Čáslav (dále jen NZM Čáslav).  

 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Stavba je umístěna na hranici ochranného pásma letiště Čáslav. 

 

c) údaje o odtokových poměrech 

Splašková kanalizace 
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V areálu NZM Čáslav je provozována jednotná kanalizace odvádějící odpadní 

vody z areálu na městskou ČOV. 

Dešťová kanalizace 

Na základě provedeného ověření propustnosti místního prostředí dle závěrů 

hydrogeologického průzkumu, sestaveného za účelem uvažované řízené infiltrace 

srážkových vod v daném prostoru, lze hodnotit možnosti likvidace srážkových vod 

vsakem do geologického prostředí jako podmínečně vhodné; v souladu s 

doporučeními předkládaného posudku je nutno respektovat značně nízké hodnoty 

koeficientu vsaku, které byly ověřeny jak v prostředí silně zvětralé svorové ruly HT2, 

tak i v prostředí zvětralé ruly HT3. 

Při navrhování systému likvidace srážkových vod vsakováním je třeba postupovat 

v souladu s platnou ČSN 75 9010 „Vsakovací  zařízení srážkových vod“, která 

stanovuje podmínky pro vsakování srážkových povrchových vod. Podle této normy 

lze přírodní poměry klasifikovat jako jednoduché; geologické poměry jsou 

charakterizované vrstvami o stálé mocnosti s omezenou průlinovou propustností, 

hydrogeologické poměry jsou dle provedené sondáže v zásadě příznivé, úroveň 

hladiny podzemní vody předpokládáme více než 4 - 6 m pod povrchem stávajícího 

terénu. 

Vsakování je zde tedy možné formou hlubší (cca 2,5 až 3 m) nádrže s určitou 

retencí. Koeficient vsaku lze doporučit uvažovat (v souladu s dosud provedenými 

vsakovacími zkouškami) v hodnotě kV = 8 x 10-7 m.s-1. Je třeba počítat s nutností 

vybudování dostatečně dimenzovaného retenčního objektu k dočasnému zadržení 

přívalových vod. Havarijní přepad bude vyústěn po svahu z terénu. 

 

Jsou navrženy kolem objektu podzemní vsakovací tělesa. 

 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Citace z textové části územního plánu Čáslav: 

Stavba je v území „VD – plochy výroby a skladování - drobné výroby. 

 

VD – plochy výroby a skladování - drobné výroby  

Převažující účel využití (hlavní využití) 

- Jsou určeny pro situování drobné výroby, řemeslných či přidružených dílen a 

výrobních i nevýrobních služeb, 

Ve vymezeném území je přípustné: 

- drobná výroba, řemeslné dílny, služby a obchody, které svým provozem 

a případnými negativními vlivy (hluk, zápach apod.) nepřesáhly hranice této 

provozovny, případně pozemku, který je k jejímu provozu 

- komerční občanská vybavenost, obchody, služby, byty správců a majitelů dílen, 

obchodů a služeb, 

- veřejná a vyhrazená zeleň 

- technická a dopravní infrastruktura, místní komunikace, odstavné plochy a 

garáže, 

Ve vymezeném území je podmíněně přípustné: 

- objekty a areály výroby, sklady a provozovny, ostatní výroby včetně obslužných 

manipulačních ploch, ploch dopravy a ploch doprovodné zeleně, 

- administrativa a správa, kulturní, zdravotnické a sportovní objekty sloužící pro 

obsluhu tohoto území, čerpací stanice pohonných hmot, 

Ve vymezeném území je nepřípustné 

- bytové a rodinné domy 

- hospodářství zemědělských provozoven a k tomu náležející byty a sklady 

- zpracovatelské provozovny zemědělských podniků a lesnických provozů 

- výroba průmyslová a k tomu náležející sklady 
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Regulační zásady: 

Srážkové vody budou likvidovány na pozemcích v místě vzniku (za předpokladu 

technické proveditelnosti a vhodných hydrogeologických podmínek). Podíl 

zastavěných a zpevněných ploch nepřekročí 0,8 (tzn., že minimální podíl zeleně bude 

činit 20% plochy konkrétního areálu).  

 

 

 

 
 

 Zdůvodnění splnění požadavků ÚP: 

Plochy VD budou v souladu s požadavky využití ÚP – depozitář bude sloužit pro 

uložení a předvádění exponátů v areálu „Národního zemědělského muzea – muzea 

zemědělské techniky“.  

Objekty budou napojené na vodovodní síť města 

Objekty budou napojené na kanalizační síť města s napojením na čistírnu 

odpadních vod města 

Srážkové vody budou likvidovány na pozemcích v místě vzniku 

Podíl zastavěných a zpevněných ploch areálu nepřekročí 0,8 (tzn., že minimální 

podíl zeleně bude činit 20% plochy konkrétního areálu). 

Návrh není v rozporu s požadavky územní plánovací dokumentace. 

 

 

 

e) údaje o souladu s územním povolením 

Dokumentace není v rozporu s vydaným územním rozhodnutím. 
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f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Stavba je v souladu s obecnými požadavky na využití území 501/2006 Sb. 

v pozdějších zněních 

Objekty dle §20 odst. 4 splňují požadavek na kapacitní přístupovou komunikaci 

Objekt dle §20 odst. 5 splňuje nakládání s odpady, odvádění dešťových vod 

dle §21 odst. 3 je zajištěné vsakování dešťových vod 

dle §23 odst. 1 splňuje požadavky na připojení technické infrastruktury  

dle §23 odst. 2 je stavba umístěna tak, aby neznemožňovala zástavbu sousedních 

pozemků 

Objekt dle §25 splňuje požadavky na odstupy staveb  

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

A) Požadavky dotčených orgánů byly zapracovány do projektové dokumentace. 

 

B) Došlo k úpravě stanoviska: 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČÁSLAV 

Odbor životního prostředí 

 

V Čáslavi dne 6.listopadu 2017 

Vyřizuje: Petr Vobořil 

Č.j.: MěÚ/27832/2017, sp.z.: 0181/2017 

 

Opravená pasáž: 

Orgán ochrany přírody a krajiny, příslušný podle § 65 zákona č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny, sděluje, že je třeba v souladu s § 8 zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, požádat o povolení ke kácení všech dřevin, které nesplňují 

velikost a charakteristiku dřevin, k jejichž kácení není třeba povolení (§ 3 vyhlášky č. 

189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení). 

 

Na základě konzultace s investorem byl zmenšen rozsah odstraněných křovin a 

stromů. 

 

C) V požárně bezpečnostním řešení byla provedena úprava. Byl vypuštěn únik 

z objektu v přízemí přes vrata vedoucí do zádveří depozitáře. Jedná se o oboje dveře 

v zádveří. Tento únik byl nadbytečný. Změna nebyla řešena s HZS. 

 

D) Ve stavebním povolení je povoleno posílení stávající trafostanice. Není 

předmětem tohoto projektu. Jedná se o realizaci, kterou řeší přímo investor 

s rozvodnými závody. 

 

E) Stanovisko od Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany odbor 

ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury 

Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk 

V Pardubicích dne 11. listopadu 2016 

Sp.zn. 57932/2016-8201-OÚZ-PCE 

Vyřizuje: Romana Čapská, tel: 973 245 973 

 

Vybrané podmínky ze stanoviska: 

1. Požaduji dodržet maximální výšku stavby 12,4 metrů nad okolním terénem na 

p.p.č. 397/67, 3337 v k.ú. Čáslav - SPLNĚNO. 

2. Budovu depozitáře požaduji, ve smyslu předpisu Ministerstva obrany ČR Let-

1- 6/L14, (předpisu Ministerstva dopravy L14) opatřit nočním výstražným 
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překážkovým značením (budova zasahuje do vodorovné roviny ochranného 

pásma letiště Čáslav). - SPLNĚNO 

3. Noční výstražné překážkové značení požaduji realizovat zdvojeným (2sk) 

světlem nízké svítivosti typu B (červené), umístěným v nejvyšším bodě střechy 

(umístěným na obou koncích budovy), kde zdvojení bude sloužit jako záloha.- 

SPLNĚNO 

 

6. Z hlediska zájmů vojenského letectva souhlasím s využitím stavebních 

mechanismů použitých k výstavbě nízkonákladového depozitáře NZM Čáslav na 

p.p.č. 397/67,3337 k.ú. Čáslav v souladu s předloženou dokumentací fy TŠ projektový 

ateliér pro architekturu a pozemní stavby spol. s.r.o. ze dne 17. října 2016. Termín 

vztyčení jeřábů požaduji ohlásit týden předem na VÚ 7214 Čáslav, tel. 973 376 952. 

7. V případě překročení maximální výšky jeřábů 20 m. n. t. požaduji jeřáby 

v nejvyšším bodě opatřit světelným výstražným překážkovým značením světlem 

nízké svítivosti typu B. 

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

Stavba zasahuje do ochranného pásma vojenského letiště Čáslav. Stavba svou 

hmotou nesplňovala kriterie, proto bylo zažádáno o výjímku. Stavba byla povolena na 

základě výjimky Čj. 14-48/2016-3031z 7. října 2016 náčelníka generálního štábu AČR 

udělené v souladu s čl. 4 předpisu Let-1-6/L-14 Vojenská letiště, při dodržení údajů 

projektové dokumentace (situování, výška, rozsah apod.). Projektová dokumentace 

požadavky zohlednila. 

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Stavba nenavazuje na žádnou okolní výstavbu. Objekty budou napojené 

na stávající sítě v rámci areálu (podrobněji viz jednotlivé kapitoly sítí).  

Výměna stávající stožárového trafa v areálu není předmětem tohoto projektu. Na 

nové trafo bude napojena novostavba haly. 

Stávající silové propojení objektu bude stavbou přerušeno, bude provedeno nové 

dle projektu silnoproudu.  

Stávající lampy areálového osvětlení v blízkosti haly budou dotčeny výstavbou. 

Budou dočasně demontovány, vráceny případně přesunuty a nově zapojeny dle 

projektu silnoproudu. 

 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

Řešený areál je na parcelách č. 397/67, 3337 v katastrálním území Čáslav 

[618349], příslušnost hospodařit s majetkem státu Národní zemědělské muzeum, 

s.p.o., Kostelní 1300/44, Holešovice, 17000 Praha. 

Pozemky se nacházejí v areálu Národního zemědělského muzea – Muzea 

zemědělské techniky Čáslav.  

Napojení silnoproudu od stávající stožárové trafostanice bude na pozemcích 

parcel. č. 397/67, 397/66, 397/62, 397/61, 397,52. 

Napojení vodovodu bude na pozemku parcel. č. 397/67. 

Sousední pozemky: 385, 396, 397/32, 397/69, 397/70, 397/71, 397/75, 397/82, 

397/83, 397/84, 3302/1, 3304/1, 3304/2, 3317, 3318, 3321, 3331, 3333, 3336, 3339, 

3340, 3341. 

Investor v současné době uzavřel smlouvu o odkupu pozemků v areálu NZM 

Čáslav, které nejsou v jeho vlastnictví nebo jsou vlastněny jen podílově, do vlastnictví 

České republiky (právo hospodařit  NZM). 

 

A.4 Údaje o stavbě 
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a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Předmětem projektu je nový objekt provozně nízkonákladového depozitáře, 

podzemních vsakovacích objektů dešťové vody, napojení objektu na areálové sítě a 

úprava terénu kolem depozitáře. 

Součásti výstavby nového depozitáře je i demolice objektu skladů č. parcelní 3337 

a mycí rampy. 

 

b) účel užívání stavby 

Dvoupodlažní depozitární hala bude sloužit pro uložení sbírek a bude zde 

umístěna restaurátorská dílna. Nová depozitní hala je navržena v přízemí pro velké 

stroje v patře pro drobnější sbírky, které budou uloženy v kompaktních regálech. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Trvalá stavba.  

 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Není další ochrana stavby. 

 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Projektant respektoval vyhlášku 268/2009 Sb. v pozdějším znění o technických 

požadavcích na stavbu. Je zajištěno připojení stavby na sítě technického vybavení dle 

§6, oplocení vyhovuje - stávající §7, požadavkům na bezpečnost staveb – část III, 

požadavkům na stavební konstrukce – část IV a požadavkům na technická zařízení 

staveb – část V.  

Depozitář nebude běžně přístupný veřejnosti. 

  

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků 

vyplývajících z jiných právních předpisů2) 

Viz. bod A.3 Údaje o území/ g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů. 

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Viz. bod A.3 Údaje o území/ h) seznam výjimek a úlevových řešení 

 

h) navrhované kapacity stavby 

Celková plocha areálu……………………………… 87 581 416,00 m
2
 

Zastavěná plocha depozitáře …………………………… 3557,5 m
2 

Plocha pro uložení sbírek ……………………………….  5038,6 m
2 

Počet zaměstnanců ………………………………………       4 

 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 

s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů 

a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.) 

Likvidace dešťových vod 

Dešťové vody ze střech nového objektu budou vedeny hlavními trasami do třech 

vsakovacích objektů v zelených plochách. Vsakovací objekty jsou navrženy ze zásypu 

hrubým pískem frakce 8/32 mm. Při návrhu byla rozhodující vsakovací plocha, a proto 

jsou objekty rozlehlé s malou výškou (1,20 m). Před vsakovacími objekty budou na 

hlavních svodech usazovací šachty ŠU. Z těchto šachet bude dešťová voda rozváděna 

do vsakovacích objektů třemi drény z každé šachty. Drény budou provedeny 
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z polyetylénových drenážních trubek profilu 160 mm. Trubky budou mezi šachtami a 

objekty plné, v objektech s pískovým zásypem plně perforované. Zásyp hrubým 

pískem bude z horní strany zakryt geotextilií.  Výpočet a objem k jednotlivým tělesům 

je v technické zprávě likvidace dešťových vod. 

Vsakovací objekt 1  

Maximální retenční objem    Vvz = 44,52 m3  

Vsakovací objekt 2  

Maximální retenční objem    Vvz = 71,49 m3  

Vsakovací objekt 3  

Maximální retenční objem    Vvz = 9,40 m3 

 

Pro sezónní postřik okolní zeleně se počítá s osazením dvou podzemních jímek 

dešťových vod po 10 m3, s možností osazení ponorného čerpadla.  

 

Splašková kanalizace 

Splaškové vody budou odkanalizovány do stávající areálové splaškové kanalizace 

vedené v místě stavby, přípojkou DN150.  

Množství vypouštěných vod je stejné jako spotřeba vody. 

 

Vodovod - přípojka a výpočet potřeby vody 

Fakturační měření odběru vody pro celý areál je v šachtě za hlavní komunikací 

Čáslav - Golčův Jeníkov. V šachtě je osazen vodoměr Qn6 m
3
/h a požární obtok se 

šoupětem DN 100. 

  Napojení nového objektu depozitáře se počítá na stávající areálový vodovod ( 

DN100), pomocí nově vysazené odbočky 100/80 se šoupětem a teleskopickou zemní 

soupravou. Přípojka bude v délce cca 115,5 m. Dimenze vodovodu k požární nádrži je 

DN80, přípojka do objektu  DN50. Potrubí přípojky bude uloženo v nezámrzné 

hloubce 1,3-1,5 m. Potrubí bude uloženo na zhutněné pískové lože výšky 10 cm, 

obsypáno a zasypáno pískem do výše 30 cm nad vrch potrubí se zhutněním po 

vrstvách. Zbytek výkopu bude zasypán výkopkem se zhutněním po vrstvách. Před 

zahájením montážních prací je nutno vytyčit stávající inž.sítě tak, aby nedošlo k jejich 

narušení. 

 

Bilance potřeby vody 
Administrativa, personál expozice   

10 pracovníků  x 60 l/os/den=  600 l/den 

  Qsp =                                              600 l/den 

Qmax = 600 x 1,25 =                                       750 l/den 

Qhod =  750 x 1,8 x 16
-1

=         84,37 l/h  

Qrok =  10 x 14   =                                       140 m3/rok 

Výpočtový průtok spotřební voda max.              0,54 l/s  

Výpočtový průtok požární vodovod (vnitřní) 2 x1,1   2,2 l/s (7,92 m
3
/h) 

 

Požární vodovod 

Areálové podzemní hydranty jsou od nového objektu vzdáleny cca 110 resp.160 

m na potrubí DN100. 

 U objektu nového depozitáře ve vzdálenosti cca 15 m je navržena podzemní 

požární nádrž o objemu 45 m3. Požární nádrž je navržena betonová, prefabrikovaná a 

je v dodávce stavební části.  Hladina vody v požární nádrži bude sledována 

elektrodami napojené na systém MaR. Pokles hladiny v nádrži bude signalizován. 

Dopouštění nádrže je navrženo  automaticky  pomocí elektrodového spínače 

otevírající a zavírající solenoidový ventil 230V.  Sací potrubí   s rychlospojkou  B75. 

bude v samostatné zavodněné šachtě, která je součástí požární nádrže.  
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Napouštění požární nádrže je navrženo potrubím DN50 /3,3 l/s) z areálového 

měřeného vodovodu. V armaturní šachtě na napouštěcím potrubí je navržena 

kontrolovatelná zpětná šachta. Napouštění nádrže nepřesáhne požadovanou dobu max. 

36 hodin. Přístup k požární nádrži bude ze zpevněné  areálové komunikace. 

 

Energetická bilance (elektro) 

 

 

Celková bilance zdrojů tepla 

Výpočet tepelných ztrát byl provedený dle ČSN EN 12831 - 060206 „Tepelné 

soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu“ pro klimatické podmínky místa 

stavby: 

  výpočtová venkovní teplota θe = - 12 °C 

  klimatická oblast 1 

  počet topných dnů d13 = 230 

  průměrná teplota v topném období θes13 =  +4,6  °C 

  oblast normální 

intenzitu výměny vzduchu mezi vnitřním a venkovním prostředí  n50 = 4,0 /hod 

 

Potřeba tepla pro vytápění 

2.1) Potřeba tepla pro vytápění zázemí, komunikace, dílna 50 kW 

2.2) Potřeba tepla pro vytápění depozitářů - sklady  67 kW 

       Celková potřeba tepla     117 kW 

 

Roční potřeba tepla pro vytápění 

2.1) Potřeba tepla pro vytápění zázemí, komunikace, dílna 69 000 kWh 

2.2) Potřeba tepla pro vytápění depozitářů - sklady  88 000 kWh 

       Celková roční potřeba tepla     157 000kWh 

 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, 

členění na etapy) 

Termín zahájení:   březen 2017 

Termín dokončení: říjen 2018 

 

k) orientační náklady stavby 

Celkové náklady jsou odhadnuty na 95-127 mil Kč bez DPH. 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 

zařízení 

SO.01 Odstraněno stavby 

SO.02 Novostavba nízkonákladového depozitáře 

 

  

Typ odběru Odběr (kW) Soudobost Odběr (kW) Počet odběrů Činitel nesoudobosti Odběr (kW)

Výtah 26,00 0,90 23,40 1,00 1,00 23,40

Jeřáb 4,00 1,00 4,00 1,00 1,00 4,00

Vzduchotechnika 4,80 0,80 3,84 1,00 1,00 3,84

Kotelna (MaR) 8,00 0,80 6,40 1,00 1,00 6,40

Osvětlení 42,18 0,80 33,74 1,00 1,00 33,74

Ostatní zařízení 58,17 0,65 37,81 1,00 1,00 37,81

Slaboproud 5,00 1,00 5,00 1,00 1,00 5,00

Mezisoučet 109,19

CELKOVÝ ODBĚR 109,19 0,80 87,36
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B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Areál se nachází ve volné krajině v blízkosti města, nedochází ke konfliktu 

s městskou zástavbou. Je dobře dopravně obslužný, příjezdová cesta je napojena přímo 

na městský obchvat.  

Území areálu je převážně rovinaté, s mírným sklonem k severu. V území se 

nachází množství vzrostlé zeleně, je zde řada kvalitních stromů, ale i plochy náletové 

zeleně. 

V areálu se nachází 15 hal, 2 zděné objekty, 2 objekty skeletového typu, 3 ocelové 

přístřešky, několik menších objektů souvisejících s provozem bývalého vojenského 

areálu. Čtyři objekty jsou v současné době zrekonstruovány (haly A, P, T a objekt 

vrátnice/pokladna). Celý areál je ohraničen plotem, zčásti plechovým, zčásti drátěným. 

Vjezd do areálu je zajištěn uzamykatelnou bránou. 

Všechny budovy v areálu jsou propojeny vnitroareálovými komunikacemi 

s živičným povrchem. Pouze na některých místech se vyskytují komunikace 

s betonovým povrchem. Areál je napojen na vodovod, kanalizaci a elektrický proud. 

Většina objektů dnes slouží jako provizorní depozitáře a sklady sbírek Národního 

zemědělského muzea. V rekonstruovaných objektech je administrativní správa areálu, 

expozice, pokladna s prodejnou a provozní zázemí.  

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Prohlídka na místě, fotodokumentace  

Zaměření areálu (AGM-GEO 7/2014) 

Orientační inženýrsko-hydrogeologický průzkum zpracovaný RNDr. Jitkou 

Dvořákovou, Praha 4; říjen 2013 

Závěrečná zpráva geologicko-průzkumných prací; Hydrogeologický průzkum; 

Zhodnocení podmínek pro likvidaci srážkových vod na pozemku výstavby nového 

depozitáře v areálu Národního zemědělského muzea Čáslav. Zpracováno AGUAS CF, 

s.r.o., Geologické a balneotechnické práce, Pražská silnice 841/43, 360 01 Karlovy 

Vary; Dr. Vylita 777749740 

Závěrečná zpráva geologicko-průzkumných prací; Geotechnický posudek; 

Předběžné zhodnocení geotechnické kvality zemin a hornin s návrhem provedení 

zeminové desky v podloží podlahové desky nového depozitáře v areálu Národního 

zemědělského muzea Čáslav; Zpracováno AGUAS CF, s.r.o., Geologické a 

balneotechnické práce, Pražská silnice 841/43, 360 01 Karlovy Vary; Dr. Vylita 

777749740. 

Studie modernizace areálu NZM Čáslav (Projektový ateliér pro arch. a pozemní 

stavby, říjen 2015) 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Ochranná pásma inženýrských sítí nebudou porušeny. Areál neleží v ochranném 

pásmu železnice. 

 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Objekty se nenachází na poddolovaném území ani v seismické oblasti, proto se 

neuvažuje s těmito opatřeními. 

Objekty se nenachází v záplavovém území ve smyslu ustanovení §66 vodního 

zákona. 
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e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území 

Provozem staveb nebude docházet k narušení přírody a krajiny. Bude dodržen 

zákon č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších úprav a 

prováděcí vyhlášky. Navržené stavby neovlivní sousední pozemky.  Sousední 

pozemky nebudou vyžadovat žádnou zvláštní ochranu. 

Použité materiály budou vybrány s ohledem na jejich ekologickou nezávadnost 

a možnost budoucí recyklace. 

Provoz hlučných mechanismů musí být omezen a pokud možno přesunut přímo 

na pracoviště nebo použít stroje se sníženou hlučností. U dopravních prostředků 

vypínat motory při nakládce a vykládce a přizpůsobit režim stavby tak, aby co 

nejméně rušil okolí, zejména brzy ráno, večer a v noci.  

U dopravních prostředků vypínat motory při nakládce a vykládce. Nesmí být 

použito stacionárních mechanismů na tekutá paliva. V případě mobilních mechanismů 

na tekutá paliva musí být pod každým strojem, z něhož by mohla unikat ropná látka, 

podložena vana z ocelového plechu dostatečné tloušťky o takovém rozsahu, který 

zaručí zachycení nejen odkapů, ale i případně uniklé palivo z provozní nádrže. 

Na staveništi nesmí být skladována zásoba pohonných hmot a olejů. 

Suť bude stále kropena, bude prováděn denní úklid na staveništi. 

Způsob likvidace odpadu vzniklého stavební činností – odpad bude odvezen na 

schválenou skládku. 

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Při výstavbě dojde ke kácení dřevin. Je navrženo, aby dřeviny v místě stavby 

nového depozitáře byly odstraněny, jedná se převážně o náletové dřeviny.  

Při výstavbě depozitáře bude provedena demolice objektu bývalého skladu 

v místě stavby a betonová mycí rampa. Nepředpokládají se žádné asanace. 

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Nejsou požadavky na zábor zemědělského půdního fondu. 

 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu) 

Vjezd do areálu je zajištěn stávajícím vjezdem. Rekonstrukci nedojde ke změně 

stávajícího napojení areálu. Přístup k novému objektu bude stávajícími zpevněnými 

plochami. Objekty budou napojené na stávající areálové sítě (vodovod, kanalizaci, 

silnoproud).  

 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 

investice 

Nejsou známy 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Nově navrhovaná hala bude provedena jako moderní provozně nízkonákladová 

depozitární hala vybavená potřebnými systémy pro uchovávání sbírek. Jedná se o 

řízení teploty a vlhkosti, zabezpečení proti požáru, proti neoprávněnému vniknutí, 

apod. 
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Objekt provozně nízkonákladového depozitáře je navržen jako dvoupodlažní. 

V přízemí prostory pro větší stroje, restaurátorskou dílnu a technické zázemí. V patře 

jsou umístěny prostory pro drobnější sbírky. Uvažuje se s provedením montovaného 

železobetonového skeletu s fasádou ze stěnového kovového izolačního sendvičového 

panelu s izolačním jádrem IPN-QuadCore. Střešní plášť bude tvořen trapézovým 

plechem, vatou a hydroizolací. Vnitřní stěny budou provedeny z betonových bloků. 

Podlahová deska z  drátkobetonu, s polyuretanovou stěrkou pro zajištění bezprašnosti. 

Zastavěná plocha depozitáře    3557,5 m2 

Plocha pro uložení sbírek   5038,6 m2 

Plocha pro uložení sbírek v 1.NP  2396,9 m2 

Plocha pro uložení sbírek v 2.NP  2641,7 m2 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace 

VD – plochy výroby a skladování - drobné výroby  

Převažující účel využití (hlavní využití) 

- Jsou určeny pro situování drobné výroby, řemeslných či přidružených dílen a 

výrobních i nevýrobních služeb, 

Ve vymezeném území je přípustné: 

- drobná výroba, řemeslné dílny, služby a obchody, které svým provozem 

a případnými negativními vlivy (hluk, zápach apod. ...)  nepřesáhly hranice této 

provozovny, případně pozemku, který je k jejímu provozu 

- komerční občanská vybavenost, obchody, služby, byty správců a majitelů dílen, 

obchodů a služeb, 

- veřejná a vyhrazená zeleň 

- technická a dopravní infrastruktura, místní komunikace, odstavné plochy a 

garáže, 

Ve vymezeném území je podmíněně přípustné: 

- objekty a areály  výroby, sklady a provozovny, ostatní výroby včetně obslužných 

manipulačních ploch, ploch dopravy a ploch doprovodné zeleně, 

- administrativa a správa, kulturní, zdravotnické a sportovní objekty sloužící pro 

obsluhu tohoto území, čerpací stanice pohonných hmot, 

Ve vymezeném území je nepřípustné 

- bytové a rodinné domy 

- hospodářství zemědělských provozoven a k tomu náležející byty a sklady 

- zpracovatelské provozovny zemědělských podniků a lesnických provozů 

- výroba průmyslová a k tomu náležející sklady 

 

Regulační zásady: 

Srážkové vody budou likvidovány na pozemcích v místě vzniku (za předpokladu 

technické proveditelnosti a vhodných hydrogeologických podmínek). Podíl 

zastavěných a zpevněných ploch nepřekročí 0,8 (tzn., že minimální podíl zeleně bude 

činit 20% plochy konkrétního areálu).  

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové 

a barevné řešení 

Objekt provozně nízkonákladového depozitáře je navržen jako klasická halová 

stavba na obdélníkovém půdorysu. Hala bude dvoupodlažní, zastřešena valbovou 

střechou. Fasády budou prolomeny rastrem štěrbinových oken. Okna budou provedena 

na výšku patra. Vjezdová vrata budou průmyslová skládací. V přízemí budou prostor 

pro uložení větších strojů, restaurátorská dílna, šatna, hygienické a technické zázemí. 

V patře budou prostory pro drobnější sbírky uložené v kompaktních regálech. Uvažuje 

se s provedením montovaného železobetonového skeletu s tepelně-izolačním 

opláštěním. 
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V objektu je provedena příprava pro hašení depozitářů plynem. V silnoproudu je 

ponechána rezerva. Ve stavební části jsou dveeř opatřeny obvodovým těsněním včetně 

prahové partie (padací práh, kartáčová lišta). Ve 2.NP j´budou regály, které nejsou 

součástí projektu. 

V patře je provedena silnoproudá rezerva pro budoucí umístění vestavěného 

chladícího boxu. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Objekt bude sloužit jako depozitář zemědělského muzea. V přízemí bude 

umístěna historická zemědělská technika, v patře pak menší technické prvky 

a exponáty vztahující se k zemědělství. Depozitář nebude přístupný pro návštěvníky 

jako běžná expozice, ale bude sloužit pro studium odbornou veřejnosti a badateli. 

Prostory budou střežené elektronickým zabezpečovacím systémem a protipožárními 

čidly. Vlastní depozitáře budou mít základní řízenou výměnu vzduchu (minimální 

výměnu vzduchu požadovanou normou) a monitorování vlhkosti a teploty čidly. 

V přízemí depozitáře je situovaná restaurátorská dílna umožňující restaurování i 

velkých exponátů muzea. Podlaha restaurátorské dílny je snížená vzhledem k úrovni 

přízemí depozitáře, což umožňuje osadit mostový jeřáb. Vjezd do restaurátorské dílny 

je přímo z vnější komunikace. Dále je zde umístěna rozvodna, strojovna VZT, sklad, 

strojovna UT, hygienické zázemí s úklidovou komorou, čajová kuchyňka a šatna se 

sprchou. 

Na severozápadní straně objektu, v zeleném pásu, bude vybudována podzemní 

prefabrikována požární nádrž o kapacitě 45 m
3
. V objektu nebude žádná výrobní 

technologie. 

Vstup do objektu bude přístupný zadáním kódů do ovládacích klávesnic 

poplachového zabezpečovacího systému. Vstupy do místností depozitářů budou navíc 

chráněny nadstavbovým přístupovým systémem a ovládané pomocí 

programovatelných karet (čipů).  Instalovaný systém kontroly vstupů předpokládá 

personální obsluhu, pro vydávání karet, nastavování jejich platnosti, zón pohybu atd. 

Kartou (čipem) se odemknou příslušné dveře a bude umožněn vstup do určené 

místnosti. Po vstupu a zavření dveří, se z venku automaticky opět zamknou. Směrem z 

místnosti zůstávají všechny požadované dveře stále odemknuté z důvodů požární 

bezpečnosti.  Uživatel se ale při odchodu z místnosti musí kartou (čipem) opět 

odhlásit, zavře za sebou dveře, ty se opět automaticky uzamknou. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Objekt bude přístupný bez výškových rozdílů přesahujících 20 mm, propojení 

pater pomocí výtahu odpovídajících rozměrů, prostor před dveřmi rozměrů minimálně 

1500/1500 mm, dle vyhlášky 398/2009 Sb. 

Celý areál umožňuje pohyb imobilních, vstupy do budov budou bez výškových 

rozdílů přesahujících 20 mm, mezi parkovacími stáními bude vyznačeno stání 

odpovídajících rozměrů pro pohybově postižené dle požadavku vyhlášky 398/2009 Sb. 

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

V areálu nevzniká při jeho provozu žádné nebezpečí. Při kolaudaci budou 

předloženy povinné protokoly o provedených revizních zkouškách. Objekty jsou 

navrženy tak, aby se předešlo pádům a úrazům. 

Pozemek se nenachází v zátopovém území. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Budova depozitáře je objekt postavený do obdélníkového půdorysu. Objekt má 

dvě nadzemní podlaží. Nosnou konstrukci tvoří betonový montovaný skelet. Podlahy 

budou mít potřebnou nosnost (v přízemí únosnost pro pojezd zemědělských strojů, 

v patře pro umístění kompaktních skříní – min1200kg/m2).  

Budou použité klasické stavební materiály. Omítky se předpokládají vápenno 

cementové, obvodový plášť bude proveden z kovového izolačního sendvičového 

panelu s izolačním jádrem IPN-QuadCore. Střešní plášť bude tvořen trapézovým 

plechem, vatou a hydroizolací. 

V objektu budou nové rozvody vody, kanalizace, elektřiny, topení a větrání. 

Objekt bude vytápěn pomocí tepelných čerpadel.  

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Předmětem statické části projektu je návrh nosných konstrukcí depozitární haly 

pro uložení sbírek Národního zemědělského muzea. Objekt je obdélníkového 

půdorysu s maximálními osovými rozměry 78,0 x 48,0 m, výškou v hřebeni 12,4 m a 

je tvořen jedním dilatačním celkem.  

Nosnou konstrukci tvoří železobetonové sloupy, které jsou vetknuty do 

prefabrikovaných kalichů monolitických pilot. Na sloupech jsou uloženy 

železobetonové střešní vazníky a vaznice. Po obvodě jsou na kalichy pilot osazeny 

základové (soklové) prahy a ve střešní rovině na zhlaví sloupů obvodové střešní 

nosníky. V úrovni stropu jsou na konzoly sloupů ukládány průvlaky a obvodové 

(parapetní) nosníky. Stropní konstrukce je tvořena ze stropních panelů spiroll ukládané 

na stropní nosníky. Tyto nosníky jsou ukládané na konzoly průvlaků. Střešní plášť se 

skládá z trapézového plechu a izolačních vrstev.  

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Geologické a hydrogeologické poměry území 

Z geologického hlediska náleží zájmové území kutnohorskému krystaliniku 

v hraniční oblasti české křídové pánve. Skalní podklad zájmové lokality tvoří 

metamorfované sedimenty - svory a svorové ruly. V dosažených hloubkách archivních 

sond, navětralé, zvětralé i eluviální facii. Nad tímto skalním podkladem jsou 

zaznamenány relikty cenomanských pískovců se slínitým tmelem, převážně 

eluviálního charakteru. Litologicky se převážně jedná o hlinitojílovité písky 

s hrudkami silně zvětralého pískovce. Geologický sled vrstev uzavírají deluvioeolické 

sedimenty v podobě jílovité až jílovitopísčité hlíny, při povrchu s použitím orniční 

vrstvy, nebo povrchové úpravy zpevněných ploch.  

Z hydrogeologického hlediska náleží zájmové území povodí Labe. Území je 

odvodňováno západním směrem do říčky Brslenky, která se vlévá do Doubravy a ta 

odvádí vody do Labe. Mělký kolektor podzemní vody s průlinovou propustností je 

omezený, závislý na obsahu jílové složce ve zvětralinách, dále závislý na intenzitě a 

četnosti atmosférických srážek. V častých případech se stává, že vsáklá voda zůstává v 

tomto podpovrchovém systému, hromadí se v čočkách s propustnějšími uloženinami. 

Archivními vrty byl tento mělký vodní kolektor zaznamenán v hloubkách od 3,00 – 

3,50 m pod povrchem terénu.  

V podložních krystalických břidlicích je oběh vody puklinový, s velmi nízkou 

vydatností, závislý na množství a otevřenosti puklin. Jedná se o jednotlivé prameny, 

s nesouvislou hladinou vody. Podle mapových podkladů se hladina puklinového 

kolektoru podzemní vody vyskytuje v průměrné hloubce 12,00 m pod terénem. 

Voda mělkého kolektoru je převážně neutrální bez agresivity na stavební 

konstrukce. 
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Vyhodnocení základových poměrů 

Z vyhodnocení průzkumných prací vyplývá, že lze geologické poměry hodnotit 

jako vhodné pro výstavbu objektů. Jednotlivé geologické vrstvy jsou uloženy téměř 

vodorovně, jejich složení se ve vrstvě nemění a hl. p. vody je mimo dosah současných 

základů.  

Z pohledu zakládání objektu, lze základové poměry označit za jednoduché pro 

konstrukce, které svou tíhou nepřekračují hodnotu únosnosti základové půdy.  Pokud 

současné objekty hal mají uložené základové spáry v průměrné nezámrzné v hloubce 

1,20 m, tak jsou uloženy v zemině deluvioeolického sedimentu na hranici s eluviem 

pískovce s Rdt = 230 kPa. Přihlédneme-li ke stáří objektu, je možné akceptovat 

konsolidaci základové půdy a počítat s únosností až 250 kPa.  

Pokud by z výpočtů statika hrozilo velké překročení zatížení novou konstrukcí, je 

třeba uvažovat o přenesení nového zatížení do zvětralých až navětralých pararul. 

K tomu lze použít mikropilotového podchycení základů. Vzhledem k typu pararuly 

trysková injektáž se nejeví jako ideální.  

Hladina podzemní vody základy neovlivňuje, ale je nutné ochránit základy od 

vody zasakující z atmosférických srážek.  

Doporučujeme všechny vody ze střech a zpevněných ploch odvádět drenážním 

systémem do odpadní sběrné jímky (nádrže) odpovídající velikosti s přepadem, 

s možností využívání vody jako technické a teprve zbývající vodu zavést do 

upravených zemních drénů dle požadavků normy ČSN CEN/TR 12566-2 a normy 

ČSN 75 9010. Z pohledu hydrogeologického i geologického není námitek 

k zasakování srážkových vod do zemního prostředí, které vykazuje průměrný 

koeficient filtrace k = n . 10
-6

 m . s-1. 

Pro navrhování základových konstrukcí, lze se řídit zásadami 1. a 2. geotechnické 

kategorie, s použitím geotechnických parametrů uvedených v tabulce. 

 

Tabulka geotechnických vlastnosti zastižených zemin a hornin: 

 

Základová půda  Deluvioeolický 

sediment 

Eluvium 

pískovce 

Eluvium 

pararuly 

Zvětralá 

pararula 

Navětralá 

pararula 

Zatřídění dle ČSN731001 F4 CS CI R6-S5+G R6-F4 

CI+G 

R5  R5/R4 

ČSN EN ISO 1488-1/2 – ČSN 

736133 

 

siClsagr R6 

st.zv.5 

R6 

st.zv.5-4 

R5 

st.zv 3-2 

R5-R4 

 st.zv 2 

Konzistence, ulehlost 

 

pevný ulehlé pevné Pevná až  

tvrdá 

tvrdá-

pevné 

prolohy 

Objemová hmotnost n (kNm
-3

 ) 19,5 18,0 20,0 21,0 21,5 

Poissonovo číslo    0,35 0,35 0,35 0,30 0,28 

Převodní součinitel   0,62 0,62 0,62 0,74 0,78 

Úhel vnitřního tření ef (
o
 ) 22 26 25 30 33 

Soudržnost   cef (kPa) 12 9 14 28 32 

Modul přetvárnosti  Edef (MPa) 8 10 12 25 35 

Výpočtová tabulková únosnost Rdt 

( kPa )* 

200 250 275 300 350 

Těžitelnost  dle ČSN 73 6133 

Těžitelnost dle ČSN 73 3050 

I. 

2 

I. 

3. 

I. 

3. 

I.-II. 

4. 

I.-II. 

5. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 

zařízení 

Zdravotechnika 

Přeložka stávající areálové splaškové kanalizace a přípojka (J. Holub) 

Stávající areálová kanalizace bude z důvodu výstavby objektu a vsakovacích loží, 

přeložena do nové trasy. Před zahájením montážních prací je nutno v místě napojení 

ověřit dimenzi, hloubku uložení a materiál stávajícího kanalizačního potrubí sondou.   

Materiál potrubí přeložky – potrubí PP- korugované SN10 X tream, hrdlové , 

spojované těsnícími kroužky. Na potrubí jsou navrženy vstupní šachty v místě 

napojení  prefabrikované prům.1000 mm s litinovým poklopem pro zatížení B125 kN. 

Ostatní revizní šachty  jsou navrženy plastové prům.400 mm, s litinovým poklopem 

prům.400 mm pro zatížení B125 kN. Šachty budou podbetonovány.  

Kanalizační přípojka je navržena z trub KG SN4 hrdlové spojované těsnícími 

kroužky.  

Před zahájením montážních prací je nutno vytyčit stávající inž.sítě tak, aby 

nedošlo k jejich narušení. Potrubí bude uloženo na zhutněné pískové lože výšky 10 

cm, obsypáno a zasypáno pískem do výše 30 cm nad vrch potrubí se zhutněním po 

vrstvách. Zbytek výkopu bude zasypán výkopkem se zhutněním po vrstvách. Stávající 

areálová kanalizace bude v délce 100 m pročištěna tlakovou vodou a zkontrolována 

kamerou. 

 

Vodovodní přípojka (J. Holub) 

Fakturační měření odběru vody pro celý areál je v šachtě za hlavní komunikací 

Čáslav - Golčův Jeníkov. V šachtě je osazen vodoměr Qn6 m3/h a požární obtok se 

šoupětem DN 100. 

Napojení nového objektu depozitáře se počítá na stávající areálový vodovod ( 

DN100), pomocí nově vysazené odbočky 100/80 se šoupětem a teleskopickou zemní 

soupravou. Přípojka bude v délce cca 115,5 m. Dimenze vodovodu k požární nádrži je 

DN80, přípojka do objektu  DN50. Potrubí přípojky bude uloženo v nezámrzné 

hloubce 1,3-1,5 m. Potrubí bude uloženo na zhutněné pískové lože výšky 10 cm, 

obsypáno a zasypáno pískem do výše 30 cm nad vrch potrubí se zhutněním po 

vrstvách. Zbytek výkopu bude zasypán výkopkem se zhutněním po vrstvách. Před 

zahájením montážních prací je nutno vytyčit stávající inž.sítě tak, aby nedošlo k jejich 

narušení. 

 

Vnitřní kanalizace (J. Holub) 

  Odvětrání dvou hlavních stoupaček v objektu bude nad úroveň střechy. Na 

odpadech jsou navrženy čistící kusy přístupné dvířky. Zařizovací předměty budou 

opatřeny sifonem. Kondenzát od vzduchotechnických zařízení bude veden do 

kanalizace přes sifon. Podlahové vpusti jsou navrženy s límcem pro připojení k 

podlahové izolaci. Odkap od elektrických boilerů bude sveden přes sifon do 

kanalizace, 

 

  Materiál vnitřních svodů – potrubí KG spojované těsnícími kroužky, odpady a 

připojovací potrubí z trub HT spojované těsnícími kroužky.  

Návrh, zřizování a zkoušení vnitřní kanalizace bude v souladu s ČSN EN 12056-

1-4 (75 6760), ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace. 

 

Vnitřní vodovod (J. Holub) 

 V objektu depozitáře je na přívodu vody navržen podružný vodoměr, filtr se 

zpětným proplachem osazeným v obtoku. Vnitřní vodovod je rozdělen na větev 

spotřební a požární. 
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 Ohřev vody se počítá ve dvou zásobníkových elektrických ohřívačích 230 V- 

nad výlevkou s příkonem 1,5 kW. Odkap od pojišťovacích ventilů bude sveden, přes 

kalich a sifon, do kanalizace. 

 Na fasádě objektu jsou navrženy 2 protizámrzové výtoky 3/4". 

  Materiál rozvodů vody v objektu - potrubí plastové PPR-CT PN 22, polyfůzně 

svařované, v drážce zdiva izolované PE izolací tl. 13 mm na vodě studené, 25 mm na 

vodě teplé. Potrubí, vedené volně pod stropem bude uloženo v plechovém žlábku, Pro 

potrubí uložené v drážce zdiva je nutno zajistit ve změnách směru vedení místo pro 

kompenzaci délkové roztažnosti potrubí. V drážce zdiva bude mezi potrubí studené a 

teplé vody  vložena polystyrenová izolace tl.3 cm. 

 

Požární vodovod (J. Holub) 

Areálové podzemní hydranty jsou od nového objektu vzdáleny cca 110 resp.160 

m na potrubí DN100. 

 U objektu nového depozitáře ve vzdálenosti cca 15 m je navržena podzemní 

požární nádrž o objemu 45 m3. Požární nádrž je navržena  betonová, prefabrikovaná a 

je v dodávce stavební části.  Hladina vody v požární nádrži bude sledována 

elektrodami napojené na systém MaR. Pokles hladiny v nádrži bude signalizován. 

Dopouštění nádrže je navrženo  automaticky  pomocí elektrodového spínače 

otevírající  a zavírající solenoidový ventil 230V.  Sací potrubí   s rychlospojkou  B75. 

bude v samostatné zavodněné šachtě, která je součástí požární nádrže.  

Napouštění požární nádrže je navrženo potrubím DN50 /3,3 l/s) z areálového 

měře-ného vodovodu. V armaturní šachtě na napouštěcím potrubí je navržena 

kontrolovatelná zpětná šachta. Napouštění nádrže nepřesáhne požadovanou dobu max. 

36 hodin. Přístup k požární nádrži bude ze zpevněné  areálové komunikace. 

Objekt bude vybaven vnitřními odběrnými místy pro první zásah. Vnitřní odběrní 

místa budou ve vystrojených hydrantových skříních s tvarově stálou 30 metrovou 

hadicí a třípolohovou proudnicí 1,1 l/s.  

Materiál potrubí požární vody v objektu -  trubky ocelové Geberit 1.0215, vně i 

uvnitř žárově pozinkované spojované press fitinkami. Izolace potrubí požární vody v 

drážce zdiva bude PE izolací tl. 13 mm, potrubí zavěšené pod stropem tl. 13 mm a Al 

povrchem. 

 

Návrh, zřizování a zkoušení vnitřního vodovodu se řídí ČSN  806-1-2, ČSN 

755409 Vnitřní vodovody, ČSN EN 1717, ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů 

a ČSN 730873 Požární vodovody. 

 

Dešťová kanalizace (Ing.Rabiňák) 

Dešťové vody ze střech nového objektu budou odváděny gravitačními odpady, 

které jsou vedeny po fasádě (projekt stavby). Dešťová kanalizace se napojuje v úrovni 

terénu litinovými lapači střešních splavenin DN 150. Přípojky od těchto odpadů 

pokračují do hlavních tras dešťové kanalizace vedených kolem objektu, případně přes 

usazovací šachty přímo do vsakovacích objektů. Na hlavních stokách na severní a jižní 

straně objektu jsou navrženy dvě akumulační nádrže na dešťové vody s objemem 10,0 

m3. 

Stoky v areálu jsou navrženy ze silnostěnných trubek z PVC – KG SN8 DN 150 

až 200 mm uložených na pískové lože s pískovým obsypem. Kanalizace budou 

prováděny v rýhách, které budou od hloubky 1,0 m zapaženy. Obsyp potrubí bude 

proveden 30 cm nad vrch trub, obsypový materiál písek nebo štěrkopísek 0 – 8 mm, 

oblá zrna, pečlivé ruční hutnění obsypů po stranách, nejlépe chůzí. Při pokládání 

potrubí i při následných zásypech je třeba, aby trubky nepřišly do kontaktu s většími 

kameny, které by je mohly poškodit. Výkop bude zasypán vhodnou dobře hutnitelnou 

zeminou. Vrstvu blíže potrubí hutnit po stranách potrubí, horní vrstvy po 0,20 m pak v 

celé ploše rýhy. Úprava povrchu je zahrnuta do projektu konečných terénních úprav.  
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Úseky, které mají sklon větší než 10,0%, je třeba ochránit proti posunu uložením do 

betonu. Podbetonována budou dále patková kolena. 

Vstupní šachty Š1 a Š2 jsou navrženy z prefabrikovaných skruží a s kruhovými 

poklopy DN 600 tř. A15 zajišťujícími přístup do šachet. Šachty budou provedeny ve 

vodotěsném provedení s pryžovým těsněním mezi prefabrikáty. Šachty ŠU 1 až 9 jsou 

usazovací před napojením do vsakovacích objektů. Mají atypická prefabrikovaná dna s 

kalovým prostorem pro usazování sedimentů. Tyto prostory je nutno v provozu 

pravidelně kontrolovat a podle potřeby čistit. Železobetonové prefabrikáty budou 

použity i pro horní část těchto šachet. Šachty ŠP1 až 7 jsou plastové profilu 400 mm s 

plastovými poklopy A15. 

Dvě akumulační nádrže na dešťové vody o objemu 10,0 m3 pro využití vody pro 

zálivku jsou navrženy na opačných stranách objetu. Nádrže jsou polyetylénové se 

vstupy krytými plastovými poklopy. Jsou dále vybaveny filtry a ponornými čerpadly s 

automatickým ovládáním. Výtlačné potrubí bude od nádrží vedeno v chráničkách DN 

100 k fasádě objektu, kde budou instalovány výtoky pro zalévání. Přebytečná voda 

bude v době zvýšených srážek odtékat nouzovým odtokem do dešťové kanalizace, 

které pokračují do vsakovacích objektů. Nádrže se instalují do stavební jámy. Dno 

jámy se zasype pískem a zhutní. Dno musí být vodorovné. Při hutnění a betonování 

musí být nádrž naplněna vodou. Na úrovní horní strany nádrží se vybetonují roznášecí 

desky. Deska budou armované z betonu C30/37. Při provádění je třeba dbát na pečlivé 

hutnění pískových obsypů kolem nádrží, na které budou vybetonovány roznášecí 

desky. 

 

Vzduchotechnika  (V. Šatra) 

Předmětem projektu je návrh vzduchotechniky a teplovzdušné vytápění 

novostavby objektu depozitáře v areálu NZM Čáslav. V areálu je k dispozici 

elektrická energie. Pro větrání a vytápění nového objektu jsou navrženy obnovitelné 

zdroje tepla s tepelnými čerpadly. Návrh zdroje tepla s využitím obnovitelných zdrojů 

energie OZE zajistí celkové snížením požadované energie pro vytápění objektu. 

Koncepce větrání objektu  

Systém vzduchotechniky budovy je rozdělen na 11 samostatných zařízení. 

 

Číslo zař. 

 

Místnost Charakter zařízení Výměna vzduchu  

 

 

Zařízení č. 1 

Větrání skladů 

1.NP 0.19 

Rovnotlaké větrání s přívodem 

čerstvého ohřátého, zchlazeného 

vzduchu 

 

Vo=Vp=12 000 m
3
/h 

 

Zařízení č. 2 

Větrání depozitářů 

2.NP 1.05-1.12 

Rovnotlaké větrání s přívodem 

čerstvého ohřátého, zchlazeného 

vzduchu 

 

Vo=Vp=12 000 m3/h 

 

Zařízení č. 3 

Větrání sociální 

zařízení, šatny 

1.NP 0.13-0.14 

Podtlakové větrání s přívodem 

čerstvého vzduchu infiltrací 

 

Vo=430 m3/h 

 

Zařízení č. 4 

Větrání 

restaurátorské 

dílny 1.NP,              

0.7-0.8 

Podtlakové  větrání s náhradou 

čerstvého vzduchu infiltrací 

 

Vo=400 m3/h 

 

Zařízení č. 5 

Větrání soc. 

zařízení 0.04, 

0.10-0.14 

Podtlakové  větrání s náhradou 

čerstvého vzduchu infiltrací 

 

Vo=230 m3/h 

 

Zařízení č. 6 

Větrání rozvodny   

0.16 

Podtlakové  větrání s náhradou 

čerstvého vzduchu infiltrací 

 

Vo=2000 m3/h 

 Větrání strojovny Podtlakové  větrání s náhradou  
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Zařízení č. 7 VZT a UT 0.17, 

0.18 

čerstvého vzduchu infiltrací 2x Vo=600 m3/h 

 

Zařízení č. 8 

Klimatizace 

místností 0.23 

Úprava vzduchu chlazením  

 

 

Zařízení č. 9 

Větrání chodeb 

0.09, 1.04 

Podtlakové větrání s náhradou 

čerstvého vzduchu otevřením 

klapky  

Výměna 2/hod 

4x1000 m3/hod 

 

 

Zařízení č. 

10 

Vratová clona Cirkulační vratová clona bez 

dohřevu 

Pro výšku vrat 5120 

mm 

 

 

Zařízení č. 

11 

Větrání výtahové 

šachty 

Přirozené větrání Průřezová plocha 

potrubí 

1% podlahové plochy 

 

 

Zdroj tepla pro větrání a vytápění: 

Zařízení je celkově navrženo jako mírně přetlakové s nuceným přívodem 

filtrovaného, cirkulovaného, ohřívaného a zchlazeného vzduchu s nuceným odvodem 

znečištěného vzduchu. Velikost jednotky je dimenzována na základě tepelné zátěže 

skladů. Přetlak zajistí, aby nám do výstavních prostorů nevnikal prach a teplý vzduch 

a dále si tím zajistíme vychlazení chodeb a vstupního prostoru. Pro větrání, je 

navržena sestavná vzduchotechnická jednotka o vzduchovém výkonu 12 000 m3/h s 

EC motory, která bude umístěna ve strojovně vzduchotechniky v 1.NP , místnost 0.17. 

Uvedená jednotka obsahuje dva ventilátory ( pro přívod a odvod ), dva filtry, 

směšovací komoru,  přímý výparník pro vytápění a chlazení, parní zvlhčovač, 

cirkulační a odvodní klapku. Topný výkon příslušné kondenzační jednotky byl 

spočítán na základě tepelné ztráty na 8,8 kW. 

 Přívod vzduchu do větraných prostorů bude proveden pomocí otáčecích dýz, 

které jsou osazeny na odbočky kruhového potrubí. Odvod vzduchu bude přes 

regulovatelné vyústky, které jsou osazeny do kruhového potrubí, které je vedeno v 

nejvyšším místě skladu. Nasávání venkovního čerstvého vzduchu bude pomocí sacího 

potrubí zaústěného do obvodové konstrukce, zakončené protidešťovou žaluzií. Výfuk 

znečištěného vzduchu je vyveden nad střechu objektu. 

Kondenzační jednotka pro přímý výparník VZT jednotky je umístěna ve 

venkovním prostředí. Přesné umístění viz situace. Odtud je potrubí chladiva společně 

se sdělovacím kabelem vedeno do strojovny VZT. 

Klimatizace prostoru 0.23 je zajištěna pomocí nástěnné klimatizační jednotky, 

která je umístěna na stěně. Jednotka je napojena chladírenským potrubím, které je 

napojeno na Tepelné čerpadlo které je umístěné ve venkovním prostoru. 

Části potrubí, které procházejí prostory s nižší teplotou než je teplota 

dopravovaného vzduchu se tepelně izolují. Části potrubí, které jsou v prostoru s vyšší 

hladinou akustického tlaku (např. strojovny VZT) se protihlukově izolují. 

Tepelná izolace: 

Jedná se o potrubí sání čerstvého vzduchu od protidešťové žaluzie až k VZT 

jednotce a dále potrubí přívodu vzduchu v celém prostoru technické místnosti a vratné 

potrubí  

Potrubí vedené venkovním prostorem bude z potrubí ALP tl. 35 mm 

Protipožární izolace: 

Zařízení č.1.1-viz výkresová část- izolované na požární odolnost 30 minut. 

 

Měření a regulace  (P. Váňa) 

Objekt depozitáře bude vybaven dálkovým monitoringem klimatu, zcela 

nezávislým a naprosto autonomním na řízení VZT a ÚT zařízení. Použitý systém je 
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TR Instruments, bezdrátový. Dále pak bude zřízen systém pro řízení celého objektu. 

Systém bude proveden na protokolu KNX.  

Řídící jednotkou celého systému bude KNX Wago controller, připojený na 

sběrnici KNX, vybavený I/O kartami pro snímání binárních a analogových hodnot a 

zároveň s binárními a analogovými výstupy. Analogové výstupy se předpokládají 0-

10V. Na I/O moduly budou připojeny veškeré detekční a ovládané periferie. Dále 

budou s controllerem spojeny prvky KNX v rozvaděčích, to znamená binární výstupy 

pro ovládání vývodů, označené BO v jednopólových schématech a periferní prvky, 

rozmístěné po budově. Jedná se o vícenásobná ovládací tlačítka kombinovaná 

s termostatem, samostatné termostaty a analogové vstupy s čidly vlhkosti. Binární 

vstupy budou snímat stav ústředny PZTS a EPS. Při zastřežení objektu budou vypnuty 

veškeré zásuvky a osvětlení binárními výstupy v rozvaděčích. Wago controller bude 

vybaven rozhraním TCP/IP pro budoucí přenos sledovaných stavů do velínu. 

Binárními a analogovými vstupy bude hlídána venkovní teplota, stavy tlaku ve 

VZT potrubí, vlhkost vzduchu ve VZT potrubí, poruchové stavy zařízení, dále teploty 

topné vody v jednotlivých větvích, tlak vody v topném systému, tlak vody v expanzní 

nádobě, stavy tepelných čerpadel a dále stavy hladin v nádržích. 

Binárními a analogovými výstupy budou řízeny otáčky ventilátorů přes frekvenční 

měniče, spínání parních zvlhčovačů triakovými spínači, otevírání a zavírání 

uzavíracích a směšovacích ventilů servopohony, zapínání a vypínání zařízení. 

Řízení mikroklimatu v budově bude provedeno tak, aby teplotní a vlhkostní 

výkyvy v budově byly co nejmenší, respektive s maximální možnou prodlevou, která 

zohlední teplotní setrvačnost pláště budovy. Rozmezí teplot v průběhu roku bude 12°C 

až 29°C, relativní vlhkost 40-45%. Bližší podrobnosti budou řešeny s uživatelem při 

parametrizaci systému 

Jednotlivé profese mají následující požadavky, které jsou hardwarově zajištěny, 

jak popsáno výše, softwarově budou použity běžné KNX rutiny s využitím HVAC 

rutin speciálně zpracovaných pro Wago Controller.: 

 

VZT 

 Regulace výkonu VZT jednotek na základě změny tlaku v potrubním 

systému 

 Hlídání zanesení filtrů 

 Na základě venkovní teploty zajistit směšování přívodního vzduchu na 

požadovanou vnitřní tepotu (tím zajistit úsporu el. Energie volným 

chlazením) 

 Cirkulační systém nastavit na přívod čerstvého vzduchu 10 % v době 

provozu výstav, v nočních hodinách a v době bez přístupu osob bude 

přívod čerstvého vzduchu uzavřen. 

 Zajistit řízení parního zvlhčovače na základě relativní vlhkosti měřené 

v potrubí nebo ve skladu.  

 Zajistit chlazení na základě teploty v odsávacím potrubí. 

 Zajistit dohřev na základě teploty v odsávacím potrubí.   

 V nočních hodinách zajistit požadovanou teplotu pomocí volného 

provětrání bez chlazení 

 Napojení koncových spínačů požárních klapek na systém EPS a v případě 

indikace požáru ve VZT potrubí zajistit vypnutí VZT jednotek 

 V době odmrazování kondenzační jednotky, zajistit ohřev vzduchu pomocí 

elektrického ohřívače VZT jednotky. 

 měření teploty venkovního vzduchu 

 měření teploty vzduchu v místnostech 

 regulace teploty přiváděného vzduchu (zpětné  získávání tepla, ohřev, 

chlazení, vlhčení) 
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 signalizace chodu zařízení (ventilátor) 

 poloha klapky přívodu a odtahu "otevřeno" při spuštěném ventilátoru 

poloha klapky přívodu a odtahu "zavřeno"   při vypnutém ventilátoru 

 vazba  ventilátorů -  pokud je v chodu odvod  musí být v chodu přívod 

 signalizace  zanášení filtrů  třídy  B    (max. je dvojnásobná tlaková ztráta 

oproti  čistému stavu;  hlášení koncového stavu) 

 při odmrazování tepelného čerpadla, zajistit ohřev čerstvého vzduchu 

pomocí el. ohřívače VZT jednotky. 

 

ÚT 

 Systém MaR zajistí snímání a regulaci následujících okruhů regulátorem 

TČ 2x WPMW3 - montáž na stěnu, který je dodávkou tepelných čerpadel: 

 kaskádové spínání tepelných čerpadel, elektrokotlů v TČ a el. patron v AZ 

dle potřeby tepla 

 ekvitermní regulace tepelných čerpadel a druhého topného okruhu 

v závislosti na venkovní teplotě 

 provoz oběhových čerpadel ÚT dle volitelného časového režimu 

 regulace tlaku v topném systému v návaznosti na autonomní systém 

zabezpečovacího zařízení 

 Provoz zdroje tepla bude přerušen  

 v závislosti na nastavení časových a tepelných režimů 

 výskytu některého z poruchových stavů    

 Chod zdroje tepla bude blokován od: 

 zaplavení strojovny a prostorů s tepelnými čerpadly 

 poruše tlaku v topném systému 

 poklesnutí pod minimální tlak v otopné soustavě 

 překročení časového limitu dopouštění 

 překročení prostorové teploty ve strojovně nad 35°C 

 překročení  teploty topné vody pro radiátory nad 65°C 

 

Vytápění (Z. Berková) 

Koncepce vytápění objektu 

Podle podílu tepelných ztrát prostupem a požadovanou výměnou vzduchu je 

objekt objekt rozdělený na tři samostatně řešené úseky.  

 

Zázemí objektu, komunikace, dílna 

První úsek jsou místnosti s převažující ztrátou prostupem, místnosti které jsou 

umístěné podle obvodového pláště – zázemí, chodby, komunikační prostory. Vytápění 

bude zajištěné tepelnými čerpadly vzduch – voda.  

 

Depozitáře, sklady 

Druhý úsek jsou místnosti s převažující ztrátou výměnou vzduchu, vnitřní 

místnosti – depozitáře, sklady. Místnosti depozitářů budou vytápěné na vnitřní 

výpočtovou teplotu θi = + 12°C. Vytápění a bude zajištěné tepelnými čerpadly vzduch 

– vzduch. Zdroj tepla a systém vytápění a větrání je řešené v části „vzduchotechnika“.  

 

Místnost EPS 

V místnosti EPS je vybavené teplo z technologie, které zajistí vytápění místnosti 

na vnitřní teplotu ti = +12 °C. 

 

Zdroj tepla 

Zdrojem tepla pro vytápění jsou dvě tepelná čerpadla a jako bivalentní zdroj 

je elektrická energie. Jako referenční výrobek jsou navržená tepelná čerpadla WPL 23 
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E - venkovní provedení, s vestavěným bivalentním zdrojem, el. patronou o jm. výkonu 

8,8 kW.  Zadavatel umožňuje nabídnou rovnocenné řešení. Topná voda bude z 

tepelných čerpadel přivedená předizolovaným potrubím do objektu, strojovny UT 

umístěné v 1.NP objektu. Na vstupu do objektu budou na potrubí  osazeny připojovací 

sestavy armatur s oběhovými čerpadly.  

Při nižších venkovních teplotách se využívá jako bivalentní zdroj tepla, elektrická 

energie.  

Topná voda pro vytápění bude přivedena do akumulačního zásobníku topné vody, 

referenční výrobek je  akumulační zásobník SBP 1000E o objemu 1000 l, ve které jsou 

osazení tři el. patrony BGC 45 o el. výkonu 6 kW. Akumulační zásobník bude 

výrobcem dodaný včetně nátěru a tepelné izolace. Zadavatel umožňuje nabídnou 

rovnocenné řešení.  

Dle ČSN 060210 a ČSN 060310 je provoz zdroje tepla trvalý, při extrémních 

venkovních teplotách nepřerušovaný, včetně sobot a nedělí. 
 

Slaboproudé instalace, detektory kouře   

EPS - ELEKTRONICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE 

Výchozím podkladem pro zpracování dokumentace EPS byla poskytnutá zpráva 

PBŘ. V následujícím textu technického popisu jsou použity některé její dílčí části, 

týkající se instalace systému EPS, a navazujících zařízení. EPS bude instalována ve 

všech prostorách posuzovaných PÚ mimo prostor bez požárního rizika. Detekce 

požární události bude zajištěna montáží automatických kombinovaných opticko-

kouřových a teplotních hlásičů. Důvodem je menší pravděpodobnost vyhlášení 

„planého“ poplachu. Instalace bude doplněná ručními tlačítkovými hlásiči. Ústředna 

EPS bude umístěna v technické místnosti č. 0.23, v 1.NP. Místnost odpovídá 

požadavku ČSN 73 0875 čl.4.4.1 a čl.4.4.2 a tvoří samostatný požární úsek. V 

místnosti s ústřednou nebude trvalá 24 hod služba. Od ústředny EPS bude napojeno 

obslužné pole požární ochrany OPPO, které bude umístěné v m.č. 0.05, vstup. Ve 

stěně vedle hlavního vchodu bude umístěn klíčový trezor KTPO a nad ním zábleskový 

maják. Provoz ústředny bude nastaven tak, že reakční časy T1 a T2 budou přemostěny 

a systém EPS prostřednictvím ZDP přenáší stavy ústředny EPS přímo na PCO HZS. 

Ústředna EPS bude pracovat v režimu jednostupňové signalizace požárního poplachu. 

Programově, bude zajištěno jednostupňové vyhlašování poplachu tzn., že všem 

hlásičům bude přiřazen režim NOC. Při signalizaci z hlásičů (automatických i 

tlačítkových) EPS dojde k okamžitému vyhlášení všeobecného poplachu s následnými 

protipožárními opatřeními a dálkovým přenosem informací na PCO. Na EPS budou 

napojena další zařízení aktivního zajištění objektu: 

 

- dálkový přenos informací na pult PCO HZS bude prováděno pomocí ZDP. 

- otevření venkovních dvířek klíčového trezoru KTPO, 

- aktivování akustického zařízení (sirén) pro vyhlášení poplachu 

- vypnutí provozní VZT 

- ovládání požárních klapek ve VZT potrubí, 

Z hlediska času budou tato zařízení aktivována ihned po vyhlášení všeobecného 

poplachu 

- v objektu nejsou žádná monitorovaná zařízení 

Signalizace všeobecného poplachu je v tomto objektu provedena jako akustická 

pomocí vnitřních sirén, které budou umístěny ve všech požárních úsecích. Sirény 

budou k ústředně připojeny kabelem s požární odolností v kabelových trasách s 

funkční integritou. Aktivace sirén bude provedena dle šíření a místa vzniku požáru 

vždy do ohroženého PÚ, nebo do celého podlaží, rozhlas nemusí být instalován. 

Všeobecný poplach bude signalizován na ústředně EPS a dále prostřednictvím 

vnitřních sirén. Ústředna zahájí přenos poplachových informací na PCO HZS a otevře 

dvířka klíčového trezoru KTPO. 
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- ústředna nemá trvalou obsluhu – je navrženo ZDP 

- požadavek na grafickou nadstavbu EPS ani tiskárnu není 

Požadavky na kabely a kabelové trasy 

Volně vedené kabely (prostory a požárními úseky bez požárního rizika včetně) 

zajišťující funkci a ovládání požárně bezpečnostních zařízení (ovládací tablo, kabely k 

sirénám) budou provedeny kabely dle vyhl. 268/2011 Sb. s třídou funkčnosti P15-R a 

s třídou reakce na oheň B2ca s1 d1. 

Volně vedené kabely (prostory a požárními úseky s požárním rizikem) zajišťující 

funkci a ovládání požárně bezpečnostních zařízení (ovládací linka, kabelová propojení 

reléových výstupů a požárně bezpečnostních zařízení ovládací tablo, 

signální kabely apod.) budou provedeny kabely dle vyhl. 268/2011 Sb. s třídou 

funkčnosti P15-R a s třídou reakce na oheň  

B2ca s1d1. Kabelové trasy musí být provedeny s funkční integritou a musí 

splňovat třídu funkčnosti na dobu funkčnosti požárně bezpečnostních zařízení tj., 

krátkodobá funkce trasy. Třída funkčnosti kabelové trasy – funkční integrita Pro 

napájení či ovládání doplňujících či ovládaných zařízení systému EPS, u nich se 

požaduje zachování funkce při požáru po dobu 15min, bude provedena 

kabelová trasa s krátkodobou funkcí P 15 R. 

Kabely musí být uloženy na kabelové příchytky požárně odolného systému dle 

DIN 4102 část 12, ZP27/2008 a STN 92 0205 (pro uchycení jednoho kabelu s 

prokázanou funkčností při požáru). 

Volně vedené kabely, které neslouží k zajištění funkce požárně bezpečnostních 

zařízení (hlásící linky s připojenými hlásiči) budou provedeny kabely bez funkční 

schopnosti při požáru splňující vyhlášku č. 268/2011 Sb. Vedení k hlásičům EPS bude 

provedeno v kabelových trasách bez funkční integrity. K tlačítkovým hlásičům budou 

kabely uloženy do trubek PVC pod omítkou s krytím min 10mm. Kabely budou 

uloženy a chráněny proti poškození. 

Volně vedené kabely zajišťující funkci a ovládání požárně bezpečnostních 

zařízení být uloženy a chráněny tak, aby nedošlo k porušení jejich funkčnosti a pokud 

odpovídají ČSN IEC 60331 mohou být např. vedeny pod omítkou s krytím nejméně 

10mm, příp. vedeny v samostatných drážkách, uzavřených truhlících či šachtách a 

kanálech určených pouze pro elektrické vodiče a kabely, nebo mohou být chráněny 

protipožárními nástřiky, příp. deskami z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2 

rovněž tl.10mm apod. 

Uvedené kabely budou provedeny spojitě od ústředny EPS až po koncové 

zařízení. 

- ústředna nemá trvalou obsluhu 

- je navrženo ZDP s navazujícími zařízeními - od ústředny bude napojeno 

obslužné pole požární ochrany OPPO umístěné v chodbě u vstupu. Vedle ústředny 

EPS bude instalován vysílač na PCO HZS. Pro připojení na PCO je nutné splnit 

podmínky HZS Středočeského kraje. Pro možnost přístupu do objektu v mimo jeho 

pracovní dobu, je instalován klíčový trezor KTPO s klíčem umožňující vstup do 

objektu. Univerzální klíč a klíč OPPO bude umístěn do KTPO. Toto zařízení /KTPO/ 

umožňuje přístup ke klíči od projektovaného objektu s použitím tzv. motýlkového 

klíče hasičů a za současného poplachového /všeobecného poplachu/ stavu ústředny 

EPS. Po zajištění všech náležitostí a podmínek, je projektová dokumentace ZDP, 

předložena ke schválení na HZS Středočeského kraje. 

Uvedení do provozu 

Uvedení do provozu předchází výchozí revize elektrické instalace provedené podle 

ČSN 33 2000-6 a ČSN 33 1500. Před uvedením systému EPS do provozu musí být 

provedena jeho funkční případně koordinační funkční zkouška, která se provádí v 

rozsahu stanoveném příslušným právním předpisem. Postup při uvedení do provozu 

bude proveden v souladu s ČSN 34 2710 čl.9.2. Funkční zkoušky budou provedeny 

osobou, která montáž provedla a to přímo, nebo prostřednictvím zkušebního technika, 
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či jiné kvalifikované osoby a na základě provedených výsledků bude vystaven doklad. 

Žádná zařízení není nutné samostatně vypínat, OPPO ani ZDP. 

 

PZS - POPLACHOVÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM 

Projekt PZS obsahuje instalaci plášťové ochrany objektu magnetickými kontakty 

na oknech a dveřích, doplněné interiérovými duálními PIR+MW detektory, 

instalovanými po obvodu objektu v 1.NP a 2.NP, plus únikový výstup. Vzhledem k 

charakteru objektu bude instalace provedena v bezpečnostní třídě 3, střední/vysoká. 

Provedení detektorů PIR+MW je zvoleno z důvodů snížení eliminace planých 

poplachů. Vstup do přístavby objektu bude přístupný zadáním kódů do ovládacích 

klávesnic. Vstupy do místností depozitářů budou navíc chráněny nadstavbovým 

přístupovým systémem a ovládané pomocí programovatelných karet (čipů).  

Instalovaný systém kontroly vstupů předpokládá personální obsluhu, pro vydávání 

karet, nastavování jejich platnosti, zón pohybu atd. Kartou (čipem) se odemknou 

příslušné dveře a bude umožněn vstup do určené místnosti. Po vstupu a zavření dveří, 

se z venku automaticky opět zamknou. Směrem z místnosti zůstávají všechny 

požadované dveře stále odemknuté z důvodů požární bezpečnosti.  Uživatel se ale při 

odchodu z místnosti musí kartou (čipem) opět odhlásit, zavře za sebou dveře, ty se 

opět automaticky uzamknou. Toto lze po stanovenou dobu platnosti karty (čipu) 

neomezeně opakovat. Kontrolu uzavření dveří hlásí instalované magnety. Pokud se 

uživatel neodhlásí, zůstane pro obsluhu systému stále v objektu a musí být vyhledán. 

Obslužný SW bude instalován na síťový server, přístup bude možný nastavit z 

každého připojeného PC, přes webový prohlížeč, autorizovaným osobám. 

Zaznamenávány budou události pohybů v časovém sledu. Tato instalace nenahrazuje 

docházkový systém, ani výstup informací nemá jeho formát. Systém je navržen jako 

zabezpečovací. Uživatel požaduje kompatibilitu instalovaného systému s výrobky a 

systémy firmy Honeywell. Nastavení přístupových sekcí, zón, podskupin, koridorů 

atd. bude řešeno po instalaci, na základě požadavků provozovatele. Místní poplach 

bude hlášen sirénou. Poplach bude souběžně hlášen také SMS na vybrané mobilní 

telefonní přístroje, dle požadavku provozovatele, případně pomocí komunikátoru na 

PCO. Provádění dodávky a montáže předpokládá působení pracovníků s 

certifikovanou způsobilostí od výrobce instalovaného zařízení, a pro činnosti 

související s ochranou budov, majetku a osob. Instalace bude ukončena nastavením 

systému, funkční zkouškou, revizí a seznámením s obsluhou, formou předávacího 

řízení. 

 

UK - UNIVERZÁLNÍ KABELÁŽNÍ SYSTÉM 

V objektu bude instalován UK systém, tvořený vnitřní přenosovou metalickou sítí 

kat.5E, ve stíněném provedení. Systém UK umožňuje interní propojení hlasových a 

datových komunikačních systémů, spojovacích a dalších řídících informačních 

systémů v síti uvnitř objektu a připojení do veřejné telekomunikační a datové sítě. 

Celý systém je doporučováno instalovat z komponent jednoho výrobce, což zaručí 

vyvážený přenos signálu v celé délce přenosového řetězce. Bude instalován 

homologovaný systém pro použití v ČR, používající stejné druhy kabelů, zástrček a 

adaptérů a stejné univerzální typy zásuvek pro přenos hlasových a datových signálů. 

Všechny zásuvky jsou připojovány k rozvaděčům 4-párovými datovými kabely (FTP 

kat.5E). Páteřové propojení mezi rozvaděči bude provedeno optickým kabelem, 

specifikace viz příloha Soupis materiálu. Na UK budou připojeny přístupové body AP 

WiFi sítě a CCTV. Komunikátor ve výtahu je součástí jeho dodávky, jeho připojení je 

na výběru provozovatele. Další využití UK je již na provozovateli. Technické 

požadavky a specifikace materiálu jsou uvedeny v příloze Soupis materiálu. Provádění 

dodávky a montáže předpokládá působení pracovníků s certifikovanou způsobilostí od 

výrobce instalovaného zařízení. Instalace bude ukončena nastavením systému, funkční 
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zkouškou, certifikačním měřením a seznámením s obsluhou, formou předávacího 

řízení. 

Instalace a provoz WiFi. Před instalací zásuvek pro AP stanice provede dodavatel 

měření pokrytí signálem WiFi, a případně upraví jejich umístění. AP stanice budou 

napájeny PoE a řízeny přímo vstupní branou, instalovanou v DR. Brána zabezpečí 

správu sítě WiFi, firewire i VPN. Projektant navrhuje nastavení minimálně tří 

přístupových sítí. Základní, pro stálé zaměstnance ve standardu 802.11ac, pro 

zaměstnance NZM obecně, také ve standardu 802.11ac, a pro ostatní ve standardu  

802.11n, což umožní připojení větší části, i starších typů mobilů a tabletů. Referenční 

specifikace viz příloha Soupis materiálu. Instalace bude ukončena funkčními 

zkouškami.  

 

SEK - SÍŤ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ 

Připojení k SEK, ani k jiným sítím areálu NZM není součástí této dokumentace. 

Bude zpracována i realizována samostatně. 

 

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM 

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je řešena dle ČSN 3320000-4-41 

ed.2 napětím SELV a samočinným odpojením vadné části od zdroje. 

 

PROVEDENÍ ROZVODŮ 

Kabelové prostupy mezi požárními úseky budou provedeny a utěsněny tak, aby 

byla zachována požární odolnost dělících konstrukcí.  

Při souběhu slaboproudých rozvodů se silnoproudým vedením nn z pohledu 

vzájemného ovlivňování se je zapotřebí respektovat příslušná ustanovení čl. 10 ČSN 

34 2300 a ČSN 33 2000-5-52 ed.2. 

 

Podle ČSN 33 2000-5-51 ed.3: 

Musí být jakékoliv slaboproudé vedení uspořádáno nebo označeno tak, aby bylo 

při kontrolách, zkouškách či opravách snadno identifikovatelné. 

Podle ČSN 33 2000-5-52 ed.2: 

Musí být všechna vedení, instalační krabice i přístroje uloženy tak, aby je bylo 

kdykoliv možno elektricky odzkoušet. Ke svorkám v krabicích musí být zajištěn 

kdykoliv přístup. Vedení musí být uložena a provedena přehledně, v nejkratších 

trasách, s minimem křižování. Rozvody musí být kladeny přímočaře a to svisle a 

vodorovně tak, aby stěny zůstaly co možná volné. Je-li v téže místnosti více než jeden 

obvod, musí být krabice a rozvody téhož obvodu osazeny ve stejné výšce. Otvory 

v konstrukčních prvcích objektu, kterými prochází kabelové vedení, musí být utěsněny 

tak, aby nebyla snížena požadovaná požární odolnost stavebního prvku. Pokud kabely 

prostupují požárně dělící konstrukcí, utěsní se prostup požární ucpávkou a požární 

odolností minimálně stejnou jako splňuje požárně dělící konstrukce (viz výše). 

V ostatních případech se kabelové prostupy utěsňují pouze tehdy, vyžaduje-li to 

rozdílný charakter prostředí v sousedních prostorech, nebo další speciální požadavky 

projektu. Při křižování vedení do i nad 1000 V se všemi sdělovacími vedeními nemají 

být kabely blíže než 1 cm. 

Při pokládce vedení musí být dodrženy následující souběhy: 

- 25 cm mezi kabely do i nad 1000 V a kabely řídícími, sdělovacími a zvláštními, 

pokud nejsou odděleny přepážkou. 

- 3 cm mezi kabely do i nad 1000 V a telefonními nebo rozhlasovými kabely při 

souběhu maximálně v délce do 5m. 

- 10 cm mezi kabely do i nad 1000 V a telefonními nebo rozhlasovými kabely při 

souběhu maximálně v délce nad 5 m. 

- 6 cm mezi kabely do i nad 1000 V a vedením zabezpečovacích zařízení vedením 

zvonkové signalizace a návěstním vedením při souběhu maximálně v délce do 5 m. 
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- 20 cm mezi kabely do i nad 1000 V a vedením zabezpečovacích zařízení vedením 

zvonkové signalizace a návěstním vedením při souběhu maximálně v délce nad 5 m. 

 

PŘIPOJENÍ SYSTÉMŮ SLABOPROUDU NA SÍŤ NN 

Pro rozvody napájení zařízení je nutno použít kabely a vodiče s plnými měděnými 

jádry. Barevné značení dle ČSN 33 0165. Rozvaděče a zařízení s technologií ESL jsou 

napájeny ze sítě 230V, 50Hz. Přívod z rozvodnic silnoproudu je proveden jako 

jednofázový, samostatně jištěný, v průběhu trasy nevypínatelnými kabely CYKY s 

předepsanými průřezy. Na tyto přívody nesmí být připojen žádný "domácí" spotřebič. 

Rozvaděče budou propojeny vodičem CY 6mm2 se zelenožlutou izolací s HUP. Musí 

být dodrženy zásady o úpravě rozvodných skříní, označování svorkovnic, souběhy a 

pod. Nutno dodržet požadavky ČSN 33 2000-4-41.  

 

PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ 

Aby se zabránilo vzniku a šíření požáru na kabelových trasách, budou se mimo 

ustanovení, obsažených v ČSN 33 2000-5-52 ed.2 dodržovat dále uvedené zásady: 

Platné předpisy o dimenzování a jištění vodičů dle ČSN 33 2000-5-523 ed.2 a 

ČSN 33 2000-4-43 ed.2.V technologických prostorách, kde se kabely ukládají mimo 

vlastní uzavřené kabelové cesty, se musí kabelové trasy situovat do bezpečných 

vzdáleností od požárně nebezpečných zařízení (horké potrubí apod.), případně provést 

mechanickou a protipožární ochranu kabelů. 

Kabelové prostupy mezi požárními úseky musí být provedeny tak, aby byla 

zachována požární odolnost dělících konstrukcí. 

 

INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PODMÍNKY 

 

OCHRANA A BEZPEČNOST 

Ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí neživých částí je provedena 

u ústředny samočinným odpojením od zdroje, u periferních prvků bezpečným napětím. 

Provedení musí být v souladu s ČSN 33 2000 - 1, ČSN 33 2000 - 4 a ČSN 33 2000 - 5. 

Požadavky elektromagnetické kompatibility ve smyslu ČSN 33 2000 jsou splněny. 

Pracovníci provádějící dodávku a montáž systémů ELS musí mít příslušnou 

elektrotechnickou kvalifikaci pro tuto činnost dle ČSN EN 50110-1 a musí být 

proškoleni výrobcem nebo jím pověřenou organizací. Při montáži a provozování 

zařízení je nutno dodržovat základní požadavky k zajištění bezpečné práce podle ČSN 

EN 50110-1. Veškeré práce na elektrickém zařízení, tj. údržba, kontrola, opravy atd. 

mohou být prováděny pouze při respektování ustanovení normy ČSN 34 3103. Do 

provozu lze uvést jen takové zařízení, které prošlo výchozí revizí dle ČSN 33 2000-6. 

Zařízení musí vyhovovat všem platným požadavkům elektrotechnických předpisů 

a norem, musí být před uvedením do provozu přezkoušeno, zda je provedeno 

v souladu s dokumentací, zda jako celek má požadované vlastnosti, zda při jeho 

provozu nemůže dojít k ohrožení života nebo zdraví osob a zda neruší jiná zařízení. 

Zařízení musí být udržováno v takovém stavu, aby byla zajištěna jeho správná činnost 

a aby byly dodrženy požadavky elektrické a mechanické bezpečnosti, jakož i všechny 

ostatní požadavky podle příslušných předpisů. 

 

PŘEDÁNÍ DÍLA A ZKUŠEBNÍ PROVOZ 

Po ukončení montáže a vypracování výchozí revizní zprávy bude dílo 

protokolárně předáno odběrateli a zahájen zkušební provoz. Dílo přebírá zodpovědný 

zástupce odběratele. Během předání bude provedeno proškolení zodpovědných 

pracovníků, budou předány návody na obsluhu, záruční listy a průvodní dokumentace, 

která musí odpovídat skutečnému provedení stavby. Během zkušebního provozu se 

prověří funkční schopnosti namontovaného zařízení. Předání zakázky do trvalého 

http://www.technicke-normy-csn.cz/343100-csn-en-50110-1_4_60818.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/343100-csn-en-50110-1_4_60818.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/343100-csn-en-50110-1_4_60818.html
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provozu se provede po ukončení a vyhodnocení zkušebního provozu protokolárně 

mezi zhotovitelem a odběratelem, resp. uživatelem. 

 

ZODPOVĚDNÍ PRACOVNÍCI 

Obsluhu zařízení mohou provádět pouze osoby provozovatelem prokazatelně 

poučené. Pokud provozovatel systému ESLA není schopen zajistit údržbu a obsluhu 

zařízení vlastními pracovníky, zajišťuje si tyto činnosti smluvně u jiné organizace. 

 

Silnoproudé instalace  (P.Váňa) 

PŘELOŽKA KABELŮ NN  a PŘIPOJENÍ OBJEKTU K SÍTI NN 
Projektová dokumentace řeší vyčistění místa stavby, z tohoto důvodu bude provedena přeložka 

kabelu NN AYKY 3x240+120. Připojení objektu depozitáře k síti NN bude provedeno z trafostanice 

areálu, a to dvěma paralelními kabely AYKY 3x240+120, které budou ukončeny v přípojkové skříni 

SR302 na fasádě objektu. Odtud bude proveden přívod  do rozvaděče RH v 1.NP. 

Stávající transformátor 160kVA bude vyměněn za nový výkonu 630kVA. Výměnu zajistí ČEZ na 

základě požadavku investora. 

 

POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE 
Místnosti a prostory, ve kterých budou umístěná elektrická zařízení, budou stavebně dokončené, 

vymalované a bezprašné. 

 

ŘIPOJENÍ NA DISTRIBUČNÍ SÍŤ  
Elektromontážní práce podle této dokumentace začínají na výstupních svorkách přípojkové skříně 

SR302, umístěné na fasádě objektu.  

Do této skříně bude v předstihu proveden přívod kabelem 2x AYKY 3x240+120 z rozvaděče RNN 

stávající stožárové trafostanice. Pro ovládání HDO je z RNN trafostanice společně se silovými kabely 

tažen i kabel CYKY-J 5x6. Ve společném výkopu bude uložen i zemnící pásek FeZn 30x4 připojený na 

svorky PEN v rozvaděči RNN trafostanice i ve skříni SR302. 

Ze skříně SR302 bude kabelem AYKY 3x240+120 provedeno napojení hlavního rozvaděče RH 

v rozvodně elektro.  

 

OSVĚTLENÍ 
Umělé osvětlení je řešeno ve všech prostorách objektu a budou použita průmyslová, prachotěsná 

svítidla na bázi LED. Osvětlení bude odpovídat ČSN EN 124-64-1. 

Nouzové osvětlení je navrženo v celém objektu objektu podle ČSN EN 1838. Svítidla jsou LED, 

napájená z centrálního bateriového systému. Směry úniku budou vyznačeny prosvětlenými piktogramy. 

Tabulka intenzit osvětlení: 
 

Chodby a schodiště 100lx 

Strojovny, technické prostory 200lx 

Dílny 300-500lx 

Koupelny a toalety 200lx 

Depozitáře 200lx 

Nouzové osvětlení (v ose únikové cesty/protipanické) 1/0,5lx 

 

ZÁSUVKY 
Zásuvky jsou navržené v dostatečném počtu pro připojení potřebných spotřebičů. V prostorách 

s předpokládaným vyšším využitím (dílny, depozitář) jsou navrženy zásuvkové jištěné skříně v krytí 

min. IP44. 
 

OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ 
V rámci ostatních zařízení budou připojeny osobní výtah, jeřáb, zařízení SLP, VZT, ÚT a ZTI. Jak 

VZT jednotky, tak okruhy kotelny mají autonomní regulaci.  
 

HROMOSVOD 
Objekt bude vybaven aktivním hromosvodem. K hromosvodu budou připojena ta zařízení na 

střeše, která jsou v jeho bezprostřední blízkosti. Ostatní zařízení jsou v ochranném stínu aktivní hlavice. 

Pro uzemnění budou provedeny dva svody, maximální hodnota přechodového odporu bude 15 ohm. 

Svody budou samostatné, a nebudou spojeny se základovým zemničem. 
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KABELOVÉ TRASY 
Veškeré kabelové trasy budou instalovány zavěšená na nosné konstrukci a to na stěnách či stropě, 

v podlahovém betonu, případně v drážkách pod omítkou. V šachtě stoupacích vedení budou kabely 

vyvázány k drátěnému roštu, který je součástí této instalace.  

Pro napojení nouzového osvětlení a vedení s funkční schopností při požáru budou provedeny 

samostatné kabelové trasy provedené systémem s funkční schopností při požáru. Toto se týká jak 

úložných tak upevňovacích systémů i kabelových příchytek. 

Veškerá média vstupující do objektu budou pospojena a budou připojena na HUP objektu. Pod 

objektem bude zřízena základová zemnící síť a bude na ní připojena SR302 a HUP. 

Elektroinstalace obecně bude provedena technicistně, to znamená na kabelových žlabech, na 

povrchu a svisle v pevných elektroinstalačních trubkách na povrchu. Důraz bude kladen na čisté 

provedení trubek a jejich ohybů. 

PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ 
Prostupy všech hlavních kabelových tras požárními úseky, nosnými zdmi a stropy, musí být 

protipožárně utěsněny tak, aby byla zachována požární odolnost dělících konstrukcí dle PBŘ. 

Vzhledem k tomu, že v objektu je instalována CBS pro nouzové osvětlení, budou u vstupu do 

objektu osazena bezpečnostní tlačítka se sklem s funkcí central a total stop. 

OCHRANNÁ OPATŘENÍ 

 

Elektrická soustava: 
3NPE, AC 50Hz, 400/230V/TN-S 

Základní ochrana:  kryty, izolací 

Ochrana při poruše:  automatickým odpojením od zdroje, 

Zvýšená ochrana:  ochranným pospojováním  

Doplňková ochrana:  proudové chrániče 30mA 

 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Viz samostatná část D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení.  

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Kritéria tepelně technického hodnocení 

Objekty budou vytápěny v souladu s tepelně technickými požadavky ČSN 73 

0540-2 Tepelná ochrana budov. 

 

b) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Alternativní zdroje energie nejsou uvažovány. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní 

a komunální prostředí 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Podle projektu by měl být 

objekt vybudován z materiálů splňujících hygienické normy, tudíž jsou životnímu 

prostředí neškodné.  

Provozem stavby nebude docházet k narušení přírody a krajiny. Bude dodržen 

zákon č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších úprav a 

prováděcí vyhlášky. Navržená stavba negativně neovlivní sousední pozemky. 

Sousední pozemky nebudou vyžadovat žádnou zvláštní ochranu. 

Způsob likvidace odpadu vzniklého stavební činností – odpad bude odvezen na 

schválenou skládku. 

Z hlediska ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva prostřednictvím půd lze 

záměr označit za nulový, protože vlastní provoz nepředstavuje riziko kontaminace 

půd.  Kontaminace půd v etapě výstavby je ošetřena doporučeními prezentovanými v 
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příslušných kapitolách předkládaného oznámení. Ovlivnění zdravotního stavu 

prostřednictvím znečištění vod není ve vztahu k hodnocenému záměru aktuální a tento 

vliv lze označit za nulový.  

na zařízení staveniště nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně zásob 

PHM pro stavební mechanismy; stavební mechanismy budou vybaveny dostatečným 

množstvím sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniku ropných látek 

v případě úniku ropných látek nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná 

zemina neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům 

na staveništi bude dostatek sanačních prostředků pro likvidaci případných havárií  

 

Péče o životní prostředí a hygienu práce v průběhu stavby 

- Provoz stavby nebude podstatně ovlivňovat stávající životní prostředí.  

-  Vhodnou organizací se omezí hlučnost a prašnost stavby. Ohrazením staveniště 

bude na nejnižší míru omezena hlučnost a prašnost mimo stavbu 

-  Pro stavbu bude zřízeno vhodné zázemí stavby včetně hygienického zázemí. 

- Vhodně bude umístěno zařízení staveniště. 

- Veškeré nové použité materiály budou vybírány s přihlédnutím k jejich 

ekologické nezávadnosti, možnosti budoucí recyklace a k energetické náročnosti jejich 

výroby. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Dle výsledků průzkumů je radonové riziko nízké až střední. V návrhu skladby 

podlahy je použita hydroizolace zabraňující průniku radonu.  

 

b) ochrana před bludnými proudy 

Nebyly zjištěny bludné proudy. Výztuž základových konstrukcí bude napojena 

na zemnící pásek umístěný po obvodu haly. Výztuž se napojí vždy v úrovni styku 

zemnícího pásku a základových pasů po celém obvodu budovy.  

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Neřeší se. 

 

d) ochrana před hlukem 

Při výstavbě bude dodržena vyhláška č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

Je třeba dbát na to, aby pracovníci, kteří budou stavbu provádět, nezatěžovali 

okolní obytnou zástavbu zbytečným hlukem (prováděli vypínání motorů strojů 

v klidovém čase, u automobilů při nakládce a vykládce atd.). 

 

e) protipovodňová opatření 

Objekt se nenachází v záplavové ve smyslu ustanovení §66 vodního zákona. 

 

f) ostatní účinky 

Objekt se nenachází na poddolovaném území ani v seismické oblasti, proto se 

neuvažuje s těmito opatřeními. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

- napojení nového objektu depozitáře se počítá na stávající areálový vodovod 

(DN100), pomocí nově vysazené odbočky s uzávěrem a zemní soupravou. Areálový 

vodovod bude prodloužen cca v délce 125 m.  

Stávající fakturační měření odběru vody pro celý areál je v šachtě za hlavní 

komunikací Čáslav - Golčův Jeníkov. V šachtě je osazen vodoměr Qn6 m
3
/h a požární 

obtok se šoupětem DN 100, které zůstanou zachovány. 

- splaškové vody budou odkanalizovány do stávající areálové splaškové 

kanalizace vedeném v místě stavby. 

- napojena od rozvaděče R-NN stožárové trafostanice TS. Trasa kabelů povede 

podél oplocení areálu NZM a zapojí se do pojistkové rozpojovací skříně SR302. 

Pojistková skříň SR302 bude osazena do fasády novostavby depozitáře v místě 

navržené rozvodny NN.  

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Splašková kanalizace 

Splaškové vody budou odkanalizovány do stávající areálové splaškové kanalizace 

vedené v místě stavby, přípojkou DN150.  

Množství vypouštěných vod je stejné jako spotřeba vody. 

 

Vodovod - přípojka 

Fakturační měření odběru vody pro celý areál je v šachtě za hlavní komunikací 

Čáslav - Golčův Jeníkov. V šachtě je osazen vodoměr Qn6 m
3
/h a požární obtok se 

šoupětem DN 100. 

  Napojení nového objektu depozitáře se počítá na stávající areálový vodovod ( 

DN100), pomocí nově vysazené odbočky 100/80 se šoupětem a teleskopickou zemní 

soupravou. Přípojka bude v délce cca 115,5 m. Dimenze vodovodu k požární nádrži je 

DN80, přípojka do objektu  DN50. Potrubí přípojky bude uloženo v nezámrzné 

hloubce 1,3-1,5 m. Potrubí bude uloženo na zhutněné pískové lože výšky 10 cm, 

obsypáno a zasypáno pískem do výše 30 cm nad vrch potrubí se zhutněním po 

vrstvách. Zbytek výkopu bude zasypán výkopkem se zhutněním po vrstvách. Před 

zahájením montážních prací je nutno vytyčit stávající inž.sítě tak, aby nedošlo k jejich 

narušení. 

 

Připojení na distribuční síť 

Elektromontážní práce podle této dokumentace začínají na výstupních svorkách 

přípojkové skříně SR302, umístěné na fasádě objektu.  

Do této skříně bude v předstihu proveden přívod kabelem 2x AYKY 3x240+120 z 

rozvaděče RNN stávající stožárové trafostanice. Pro ovládání HDO je z RNN 

trafostanice společně se silovými kabely tažen i kabel CYKY-J 5x6. Ve společném 

výkopu bude uložen i zemnící pásek FeZn 30x4 připojený na svorky PEN v rozvaděči 

RNN trafostanice i ve skříni SR302. 

Ze skříně SR302 bude kabelem AYKY 3x240+120 provedeno napojení hlavního 

rozvaděče RH v rozvodně elektro.  

 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

Stávající předmětné areálové účelové komunikace jsou připojeny na vozovku 

Čáslav – H. Brod. Stávající pojížděné plochy v areálu mají povrch asfaltový nebo 

betonový. Areálové plochy zajišťují příjezd a přístup ke stávajícím budovám. 
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Návrh úpravy zpevněných ploch  (Ing. K. Mišička) 

Popis stávajícího stavu 

Areál Národního zemědělského muzea se nachází při jihovýchodním okraji města 

Čáslavi ve Středočeském kraji. V areálu se nacházejí stávající haly s exponáty. Haly 

jsou přístupné po stávajících cestách a zpevněných plochách s konstrukcí s asfaltovým 

a betonovým krytem. Zpevněné plochy a cesta jsou lemovány krajníky. Odvodnění je 

zajištěno do stávající dešťové kanalizace přes stávající dešťové vpusti. 

Navrhované řešení 

Projektová dokumentace řeší návrh nové haly depozitáře, která má půdorysné 

rozměry cca 72 m x cca 48 m. Hala je umístěna do východní části areálu rovnoběžně 

s kratšími fasádami stávajících hal s označením „E“ a „F“. Od těchto budov je 

vzdálena cca 17 m. Do tohoto prostoru je navržena areálová obslužná komunikace 

šířky 5 m a délky cca 80 m, která navazuje na stávající zpevněné areálové plochy a 

cesty. Na tuto navrženou obslužnou komunikaci je nová hala připojena třemi sjezdy. 

Dva sjezdy mají šířku 5,6 m, jeden šířku 5,4 m. Pro pěší je do haly navržen vstup šířky 

3,04 m. Vrata šířky 5,6 m a vstup pro pěší jsou navrženy ve shodné výškové úrovni 

(270,20 m n.m.). Vrata šířky 5,4 m do jiné výškové úrovně (269,45 m n.m.). 

S ohledem na tyto rozdílné výškové úrovně vjezdů a vstupu do haly je navržen 

podélný profil obslužné komunikace. Maximální sklon nivelety je 5,4 %, minimální 

0,8 %. Povrch vozovky obslužné komunikace je navržen s jednostranným sklonem od 

nové haly. Vozovka komunikace je navržena s konstrukcí s asfaltovým krytem a bude 

lemována betonovými obrubníky. Povrch vozovky bude odvodněn do přilehlých 

travnatých ploch. V začátku a konci úpravy navazuje navržená obslužná komunikace 

na stávající zpevněné plochy s asfaltovým krytem, které budou z důvodu plynulého 

výškového napojení nové obslužné komunikace částečně vybourány a obnoveny. 

V místech napojení nových a stávajících konstrukčních vrstev bude proveden odřez 

stávajícího asfaltového krytu frikční pilou s přetahem krytu vozovky v šířce 0,5 m. 

Přístup pro pěší je navržen s konstrukcí s cementobetonovým krytem a s ohledem na 

výškový rozdíl k vozovce komunikace je zde navrženo schodiště, které je součástí 

architektonické a stavební části dokumentace. Okapový chodník okolo haly je též 

součástí architektonické a stavební části dokumentace 

Řešení nároků dopravy v klidu: 

Parkování zaměstnanců a návštěvníků je řešeno v rámci areálu stávajícími 

parkovacími místy odpovídajícího počtu. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Vjezd do areálu je zajištěn stávajícím vjezdem. Novostavbou depozitáře nedojde 

ke změně stávajícího napojení areálu. 

 

c) doprava v klidu 

V projektu se předpokládá parkování zaměstnanců v prostoru areálu 

na vyhrazených místech a parkování návštěvníků na stávajícím parkovišti u vjezdu do 

areálu. Stávající parkoviště pokrývá potřebu parkovacích míst, včetně stání pro osoby 

s omezenou schopností pohybu. 

Centrální řešení parkování v rámci areálu splňuje požadavky dopravy v klidu. 

 

d) pěší a cyklistické stezky 

Stavba nezasahuje do pěších a cyklistických stezek. 
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Návrh hrubých terénních úprav řeší provedení výkopových prací pro založení haly 

depozitáře. Jednotlivé figury byly stanoveny na základě výsledků geologického 

průzkumu  posouzení statických parametrů pro založení haly včetně nutných návrhů 

pro zlepšení zeminy v podloží. Pro tento účel byly stanoveny celkem čtyři figury 

úrovně předvýkopů. Sklon dočasných svahů byl navržen 1:1 v místě zářezů, 1:1,5 v 

místě násypů. Všechny stávající stromy musí být ochráněny bedněním a do 

vzdálenosti min. 2,5 m od obvodu kmene stromu nesmí být prováděny žádné 

výkopové práce. 

Projektant upozorňuje, že charakteristiky zemin, zejména konzistence, zjištěné v 

laboratoři, mohou být odlišné od skutečného stavu při provádění jámy a mohou být 

ovlivněny i povětrnostními vlivy. Je proto nezbytné, aby v průběhu prací byl 

geotechnikem ověřen soulad výchozích předpokladů projektu se skutečností a 

případně i upraveny navržené sklony svahů. 

Pro vytýčení příčných řezů jsou definovány osy svými koncovými body v 

souřadnicích JTSK, které jsou uvedeny na výkresu situace. 

Součástí hrubých terénních úprav jsou i demontáže stávajících zpevněných ploch 

a sejmutí travnatého drnu v dotčených stávajících travnatých plochách. 

 

Návrh čistých terénních úprav řeší provedení prací souvisejících s navázáním 

stavebních úprav v rámci stavby haly na okolní stávající zpevněné a nezpevněné 

plochy. Jihozápadní strana haly, na kterou navazuje nová areálová účelová 

komunikace je řešena v rámci stavebního objektu SO 101 Zpevněné plochy v okolí 

haly. Ostatní zbývající tři navazující plochy kolem haly jsou řešeny v rámci tohoto 

objektu. Jedná se převážně o nezpevněné zatravněné plochy. Ohumusování a 

zatravnění kolem celé haly je součástí tohoto objektu, včetně zatravněných ploch mezi 

komunikací a halou podél jihozápadní fasády haly. U jihovýchodní fasády haly bude 

provedeno výškové navázání na stávající přilehlý terén a zrušení stávající zpevněné 

plochy (dříve vozovka k objektu PHM). Podél severovýchodní fasády haly bude 

provedeno ohumusování a zatravnění stávajících ploch a ploch nad zasakovacími 

drenážními objekty vod z dešťových srážek zachycených na zastřešení haly. Na 

severozápadní straně haly budou provedeny úpravy po demolici železobetonové 

rampy pro mytí techniky. Jedná se o terénní úpravy s ohumusováním a zatrávněním 

včetně osazení betonových obrubníků. V této ploše je navržena i propojovací cesta 

mezi nově navrženou areálovou účelovou komunikací podél haly a stávajícími 

zpevněnými plochami na severní straně areálu. 

V rámci čistých terénních úprav bude provedeno ohumusování nezpevněných 

ploch v tl. 200 mm. 

 

b) použité vegetační prvky 

Z důvodu stavby depozitáře je navrženo k zachování a ošetření celkem 11 ks 

stromů vzrostlých stromů, které se nacházejí východně od budoucího 

depozitáře.Tabulka čísla 24-34 (část projektu sadbové úpravy). 

Ostatní dřeviny v centrální ploše zájmového území jsou navrženy k pokácení, 

stejně tak skupina ovocných stromů při severní hranici pozemku. Zde proběhne 

výstavba zasakovacích objektů dešťové vody. 

Náhradou pokácených dřevin lze doplnit výsadbu nových dřevin v rámci celého 

areálu. Jako vhodné je doporučeno použití ořešáků – Juglans regia, kterým se zde 

dobře raší.  Lze případně zvážit výsadbu stromů okraného typu do velkých 

zpevněných ploch, kde není nutnost většího pohybu strojů a automobilů, což by 

přispělo ke zlepšení mikroklimatu hlavně v době letních veder. 
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Po dokončení stavby bude na všech nezpevněných a nezastavěných plochách 

založen v rámci SO komunikace luční trávník,. Vzhledem k tomu, že v okolí 

depozitáře budou značně rozsáhlé trativody na dešťovou vodu, nebudou použity k 

výsadbám žádné stromy, jejichž kořeny by mohly trativody poškodit. 

Dřeviny stavbu doplní formou popínavek, které bude k fasádě depozitáře 

přidržovat svislý lankový systém umístěný podél fasády ve vzdálenosti 100-115 cm od 

sebe.  

c) biotechnická opatření 

Projekt neobsahuje. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na životní prostředí  

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Podle projektu by měl být 

objekt vybudován z materiálů splňujících hygienické normy, tudíž jsou životnímu 

prostředí neškodné. 

Z hygienického hlediska objekt vyhovuje požadavkům platných norem a 

vyhlášek.  

Navržená tepelná čerpadla využívají nízkopotenciální teplo ze vzduchu. Navržený 

zdroj tepla je ekologický zdroj, který nezatěžuje své okolí emisemi. Zejména 

využívání tepelné energie ze vzduchu je zcela neškodné pro životní prostředí.  

 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí 

a vazeb v krajině 

Odpadní vody  budou svedeny do kanalizačního řádu.  

Dešťové vody ze střechy budou svedené do vsakovacích podzemních objektů. 

Část dešťové vody ze zpevněných ploch budou svedeny do přilehlé zeleně. Zbylá část 

vody bude svedena ke stávajícím silničním vpustím. Vytápění je řešeno pomocí 

tepelných čerpadel, při tomto způsobů vytápění nedochází k žádnému vypouštění 

emisí do ovzduší. V mezních situacích bude posílen výkon čerpadel o napojení na 

elektrickou energii. 

Stavebník bude využívat stávající a doplněné nádoby pro komunální odpad na 

svém pozemku, které jsou pravidelně odváženy. Dle výše uvedeného je patrné, že 

stavba nemá negativní vliv na přírodu a krajinu. 

Návrh objektu splňuje požadavky ČSN 73 05 40 Tepelná ochrana budov. 

Provoz v objektu nezatěžuje okolí hlukem. 

 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Pozemek se dle aktuálních podkladů uvedených na webových stránkách projektu 

NATURA 2000 nenachází uvnitř chráněných území. 

 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 

stanoviska EIA, 

Nebylo požadováno zjišťovací řízení ani EIA. 

 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení 

a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. 

Nejsou navrhovaná nová ochranná a bezpečnostní pásma, ani omezení. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 

Stavba nevyžaduje zvláštní požadavky na situování a stavební řešení z hlediska 

ochrany obyvatelstva. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Stavba bude napojena na stávající rozvody v areálu NZM.  

 

b) odvodnění staveniště 

Zemní práce nejsou navrženy pod úrovní spodní vody. Zemní práce budou 

prováděny tak, aby nedošlo k zavodnění stavební jámy. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

V průběhu stavby bude vymezen rozsah staveniště uvnitř areálu, a tomu bude 

přizpůsoben areálový dopravní systém Napojení na vnější dopravní systém nebude 

změněn.  

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Provozem stavby nebude 

docházet k narušení přírody a krajiny. Bude dodržen zákon č.114/1992 Sb. o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění pozdějších úprav a prováděcí vyhlášky. Navržená stavba 

negativně neovlivní sousední pozemky.  

Způsob likvidace odpadu vzniklého stavební činností – odpad bude odvezen 

na schválenou skládku. 

Z hlediska ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva prostřednictvím půd lze 

záměr označit za nulový, protože vlastní provoz nepředstavuje riziko kontaminace 

půd. Ovlivnění zdravotního stavu prostřednictvím znečištění vod není ve vztahu 

k hodnocenému záměru aktuální a tento vliv lze označit za nulový.  

Projekt splňuje ustanovení vyhlášky č. 268/2009 – Sb. o  technických 

požadavcích na výstavbu ve znění pozdějších předpisů a ustanovení předpisů 

souvisejících. 

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 

demolice, kácení dřevin, 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Podle projektu by měl být 

objekt vybudován z materiálů splňujících hygienické normy, tudíž jsou životnímu 

prostředí neškodné.  

Odpad je tříděn do několika skupin a svážen specializovanou firmou do třídírny 

komunálního odpadu a posléze skládkovány, či páleny. Provoz v objektu nezatěžuje 

okolí hlukem. 

Provozem stavby nebude docházet k narušení přírody a krajiny. Bude dodržen 

zákon č. 18/2010 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších úprav a 

prováděcí vyhlášky. Navržená stavba negativně neovlivní sousední pozemky. 

Sousední pozemky nebudou vyžadovat žádnou zvláštní ochranu. 

Způsob likvidace odpadu vzniklého stavební činností – odpad bude odvezen na 

schválenou skládku. 

Z hlediska ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva prostřednictvím půd lze 

záměr označit za nulový, protože vlastní provoz nepředstavuje riziko kontaminace 

půd. Kontaminace půd v etapě výstavby je ošetřena doporučeními prezentovanými v 

příslušných kapitolách předkládaného oznámení. Ovlivnění zdravotního stavu 
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prostřednictvím znečištění vod není ve vztahu k hodnocenému záměru aktuální a tento 

vliv lze označit za nulový. 

Na zařízení staveniště nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně zásob 

PHM pro stavební mechanismy; stavební mechanismy budou vybaveny dostatečným 

množstvím sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniku ropných látek 

V případě úniku ropných látek nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná 

zemina neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům na 

staveništi bude dostatek sanačních prostředků pro likvidaci případných havárií  

Při novostavbě depozitáře dojde ke kácení dřevin. Před zahájením výstavby bude 

nutné vykácet dřeviny v ploše novostavby depozitáře. Z převážné části se jedná o 

náletové dřeviny - dle vyhl. č. 222/2014 Sb. v případě nutnosti kácet dřeviny rostoucí 

mimo les se stanovenou velikostí (obvod kmene více než 80 cm měřený ve výšce 130 

cm nad zemí, souvislé keřové porosty s celkovou plochou více než 40 m
2
), pokud se 

nejedná o ovocné dřeviny, rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v 

katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo 

ostatní plocha se způsobem využití pozemku jako zeleň, je třeba požádat o povolení 

kácení příslušný úřad (městský nebo obecní). 

 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Není požadavek na zábory.  

 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí 

při výstavbě, jejich likvidace 

Přesnou specifikaci konkrétních druhů a množství jednotlivých druhů odpadů 

z vlastního procesu výstavby lze upřesnit až v době, kdy bude znám dodavatel stavby 

a budou specifikovány i konkrétní použité materiály. Součástí smlouvy mezi 

investorem a hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, že hlavní dodavatel 

stavby je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v průběhu výstavby 

(včetně odpadů vznikajících činností subdodavatelů na stavbě), včetně jejich 

následného využití nebo odstranění a investor vytvoří na staveništi potřebné podmínky 

pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů.  

Převážná část vytříděných odpadů v kategorii „ostatní odpad“ vzniklých 

z demolic bude odvážena do recyklačních dvorů stavebních odpadů a po recyklaci 

využita v procesu výstavby. Bude vedena průběžná evidence vznikajících odpadů 

a provozovatel předloží ke kolaudaci stavby doklady o množství a druzích vzniklých 

odpadů, včetně způsobu jejich využití nebo odstranění. 

Nakládání s odpady vzniklými v rámci výstavby bude řešeno dle zák. č. 185/2001 

Sb.  

 

Odpadové hospodářství (posouzení z hlediska zák. č. 185/2001 Sb. O odpadech 

a o změně některých dalších zákonů v platném znění)bude řešeno v této struktuře: 

VLASTNÍ VÝSTAVBA 

- beton    

- plasty    

- dřevo    

- papír    

- ocel 

Přehled předpokládaných odpadů vzniklých v rámci stavby dle vyhl. 381/2001 Sb.  

katalogu odpadů: 

- odpad skup. 08 – odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání 

nátěrových hmot 

-   odpad skup. 17 – stavební a demoliční odpady 

-  odpad skup. 15 – odpadní obaly: absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační 

materiály a ochranné oděvy jinak neurčené 
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Kód Druh odpadu Využití 

08 01 11* odpadní barvy a laky 
obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky 

likvidace na skládce určené pro 
nebezpečné odpady 

08 01 17* odpady z odstraňování barev a 
laků obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky 

likvidace na skládce určené pro 
nebezpečné odpady 

15 01 01 papírové a lepenkové obaly likvidace na skládce určené pro tento 
odpad 

15 01 02 plastové obaly likvidace na skládce určené pro tento 
odpad 

17 01 01 beton, železobeton využití na stavbě pro zásypy, podkladní 
vrstvy nebo likvidace na skládce 

17 01 02 cihly využití na stavbě pro zásypy nebo likvidace 
na skládce 

17 01 03 tašky a ker. výrobky využití na stavbě pro zásypy nebo likvidace 
na skládce 

17 05 00 vytěžená zemina  odvoz mimo staveniště na místo pro ni 
určené 

17 02 01 dřevo likvidace na skládce určené pro tento 
odpad 

17 08 stavební materiály na bázi 
sádry 

likvidace na skládce určené pro tento 
odpad v příp. nebezpečného odpadu 
likvidace na skládce určené pro 
nebezpečné odpady 

17 09 04 směsný stavební a/nebo 
demoliční odpad 

likvidace na skládce určené pro tento 
odpad nebo úprava v zařízení určeném na 
recyklaci stavebních odpadů 

 

Neupravené nebo nevytříděné stavební odpady nebudou využívány na terénní 

úpravy. V případě, že na stavbě vzniknou odpady, které nejsou výše uvedeny, bude 

s nimi nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a příslušných souvisejících 

vyhlášek. 

 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Předpokládají se zemní práce v rámci osazení nového depozitáře a úpravy terénu 

okolo objektu. Před zahájením výkopů bude provedeno skrytí humózní vrstvy, která 

bude uložena mimo hranice stavby. Tato zemina bude následně použita při terénních 

úpravách. Potřebná část výkopů bude použita na zásyp. Stavební suť a zbylá zemina 

z výkopů bude dle potřeby vyvážena na skládku. 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

- Provoz stavby nebude podstatně ovlivňovat stávající životní prostředí.  

-  Vhodnou organizací se omezí hlučnost a prašnost stavby. Ohrazením staveniště 

bude na nejnižší míru omezena hlučnost a prašnost mimo stavbu 

-  Pro stavbu bude zřízeno vhodné zázemí stavby včetně hygienického zázemí. 

- Vhodně bude umístěno zařízení staveniště. 

- Veškeré nové použité materiály budou vybírány s přihlédnutím k jejich 

ekologické nezávadnosti, možnosti budoucí recyklace a k energetické náročnosti jejich 

výroby. 

Provozem stavby nebude docházet k narušení přírody a krajiny. Bude dodržen 

zákon č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších úprav a 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Provozně nízkonákladový depozitář Čáslav, DPS                   Strana č.: 40 

prováděcí vyhlášky. Navržená stavba neovlivní sousední pozemky. Sousední pozemky 

nebudou vyžadovat žádnou zvláštní ochranu. 

Použité materiály byly vybrány s ohledem na jejich ekologickou nezávadnost 

a možnost budoucí recyklace. 

Provoz hlučných mechanismů musí být omezen a pokud možno přesunut přímo 

na pracoviště nebo použít stroje se sníženou hlučností. U dopravních prostředků 

vypínat motory při nakládce a vykládce a přizpůsobit režim stavby tak, aby co 

nejméně rušil okolí.  

Při bouracích pracích používat kompresory výhradně na elektrický pohon. 

Způsob likvidace odpadu vzniklého stavební činností – odpad bude odvezen na 

schválenou skládku. 

 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 

potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 

právních předpisů5), 

Zhotovitel stavby pověří vedením realizace stavby osobu s příslušnou autorizací 

dle zákona č. 360/92 Sb., v platném znění. Ta zajistí úkoly v souladu s ustanovením 

§44 Stavebního zákona z hlediska ochrany veřejného zájmu při realizaci stavby: 

Autorizovaná osoba je ve smyslu § 46b stavebního zákona v rozsahu předmětu 

své činnosti odpovědná za řádné provedení prací v souladu s dokumentací ověřenou 

stavebním úřadem ve stavebním řízení, za dodržení podmínek stavebního povolení, 

povinností k ochraně života a zdraví osob a bezpečnosti práce, vyplývajících 

z ostatních právních předpisů. Vedení realizace stavby znamená výkon soustavného 

dohledu nad její realizací z hlediska požadavků českého právního řádu a příslušné 

odbornosti.  

Základním právním předpisem pro výstavbu je Vyhláška Českého úřadu 

bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb. O bezpečnosti práce 

a technických zařízeních při stavebních pracích, a pro provoz Vyhláška č. 48/1982 Sb, 

ve znění vyhlášky č.192/2005. Na stavbě budou dodržována příslušná ustanovení 

vyhlášky číslo 83/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů upravující požadavky 

na provádění staveb a vyhláška č. 268/2009 Sb. 

Zásadami v těchto výnosech a souvisejících normách je nutno se řídit po celou 

dobu výstavby. 

 

Zdroje ohrožení zdraví při výstavbě a jejich omezení: 

Práce ve výškách – zábradlí 

Ohrožení elektrickým proudem – zabezpečení obsluhy a údržby strojů 

 kvalifikovanými osobami 

 

Všeobecné požadavky: 

 Zákaz používání alkoholu 

 Používání ochranných pomůcek 

 Pořádek na staveništi 

 Osvětlení, ohrazení, zabezpečení staveniště 

 Zákaz vstupu nepovolaným osobám na staveniště 

 Dodržování projektu a stanovených technologických postupů 

 Pravidelná školení BOZ 

 Respektování Zákoníku práce 

 

Způsob omezení rizikových vlivů: 

 Zpracování a dodržování Provozního předpisu, Havarijního řádu 

 a Požárních poplachových směrnic 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Provozně nízkonákladový depozitář Čáslav, DPS                   Strana č.: 41 

 Zabezpečení všech činností poučenými, vyškolenými zodpovědnými 

osobami 

 Dodržování a respektování podmínek Požární zprávy, návodů k obsluze 

zařízení 

 Používání ochranných pomůcek a pracovních oděvů 

 Respektování BOZ 

 Dodržování Zákoníku práce 

 Pravidelné školení všech pracovníků z hlediska BOZ. 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Během výstavby nedochází k ovlivnění bezbariérových opatření okolních staveb. 

 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Vzhledem k charakteru střežení a umístění stavby si dodavatel v součinnosti 

s investorem předem zajistí přístupové povolení k objektu. 

Přístup bude využíván pro přístup pracovníků i pro přepravu rozhodujících 

konstrukcí, materiálů a látek na a ze staveniště.  

V případě dopravy těžších materiálů či těžší technikou musí být přístupové trasy 

(mlatové cesty, dlážděné plochy, apod.) ochráněny proti poškození. Po dokončení 

stavby budou případně poškozené plochy uvedeny do řádného stavu. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění 

stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při 

výstavbě apod.) 

Objekt se nachází v těsné blízkosti exponovaných turistických tras. Nutno řádně 

zajistit bezpečnost stavby, proti vniknutí nepovolaných osob a proti případnému 

zranění kolemjdoucích, vybudováním střeženého bezpečnostního pásma s oplocením. 

Venkovní příjezdové, pracovní a skladovací plochy budou v potřebném rozsahu 

zakryty nepropustnou separační vrstvou, vysypány jemným pískem a případně zakryty 

pojezdovými deskami.  

Všechny konstrukce objektu, které nebudou demontovány (např. dlažby a kam. 

stupně, celý prostor schodiště, výtah. šachta, kamenná ostění, apod.) budou po dobu 

stavby řádně ochráněny před poškozením - zakrytím geotextilií a bedněním či jiným 

vhodným způsobem.  

Objekt prošel v roce 2012 celkovou rekonstrukcí fasád a střechy. V případě 

znečištění či poškození povrchů, budou tyto, po dokončení stavby, vyčištěny, 

opraveny a předány v řádném stavu. 

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Termín zahájení:  březen  2017 

Termín dokončení: říjen 2018 

 

červen 2016, Praha      Ing.arch. S.Hladník  

DSP                  R.Ješina  

 

Listopad 2017, Praha      Ing. Jiří Kalinec 

DPS 


