

Ing. Cyril Mikyška – ATELIER ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



**Projektová, inženýrská a konzultační kancelář**

Roztoky u Prahy, Braunerova 1681

tel. : 220 911 419; fax : 220 911 803; e-mail : [info@azp-company.com](mailto:info@azp-company.com)


HLAVNÍ INŽ. PROJEKTU :	Obec s rozšířenou pravomocí	KRAJ :	INVESTOR :
<b>Ing. Mikyška</b>	<b>Říčany</b>	<b>Středočeský</b>	<b>Povodí Vltavy, státní podnik</b>

NÁZEV AKCE :

# **DVT Říčanský potok**

**IDVT 10100298, ř.km 13,610 – 14,000 a  
14,500 – 15,550 a 16,700 – 21,300  
k.ú. Říčany u Prahy  
obnova průtočného profilu**

STUPEŇ :	DATUM :	ČÍSLO ZAKÁZKY :	ČÍSLO SOUPRAVY :
<b>PROJEKT UDRŽOVACÍCH PRACÍ</b>	<b>03 / 2018</b>	<b>887 18 / P*</b>	



# Říčanský potok

OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE č. zak. 887 18/P\*:

- A. Technická zpráva
- B. Inventarizace dřevin
- C. Situační výkresy
  - C.1 Situace širších vztahů
  - C.2 Celkový situační výkres / ortofotomapa
    - C.2a – 1. část / úsek I ÷ VII
    - C.2b – 2. část / úsek VIII ÷ XIV
    - C.2c – 3. část / úsek XV ÷ XIX
    - C.2d – 4. část / úsek XX ÷ XXIV
    - C.2e – 5. část / úsek XXV ÷ XXX
    - C.2f – 6. část / úsek XXXI ÷ XXXVI
    - C.2g – 7. část / úsek XXXVI ÷ XL
- D. Fotodokumentace
- E. Dokladová část / Pozemková dokumentace
- F. Výkaz výměr
- G. Rozpočet

Ing. Cyril Mikyška – ATELIER ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ			
HLAVNÍ INŽ. PROJEKTU :	Obec s rozšířenou pravomocí	KRAJ :	INVESTOR :
Ing. Mikyška	Říčany	Středočeský	Povodí Vltavy, státní podnik
NÁZEV AKCE :			
DVT Říčanský potok			
STUPEŇ :	DATUM :	ČÍSLO ZAKÁZKY :	ČÍSLO SOUPRAVY :
PROJEKT UDRŽOVACÍCH PRACÍ	03 / 2018	887 18 / P*	
OBSAH :			ČÍSLO PŘÍLOHY :
Celkový situační výkres <ul style="list-style-type: none"><li>C.2a – 1. část / úsek I ÷ VII</li><li>C.2b – 2. část / úsek VIII ÷ XIV</li><li>C.2c – 3. část / úsek XV ÷ XIX</li><li>C.2d – 4. část / úsek XX ÷ XXIV</li><li>C.2e – 5. část / úsek XXV ÷ XXX</li><li>C.2f – 6. část / úsek XXXI ÷ XXXVI</li><li>C.2g – 7. část / úsek XXXVI ÷ XL</li></ul>			C.2