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Projektova dokumentace byla zhotovena v souladu s vyhlaskou €. 62/2013 Sb., kterou se méni vyhlaska
€. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb s ohledem na druh a vyznam stavby, umisténi, stavebné
technické provedeni, uc€el vyuziti, vliv na zivotni prostfedi a dobu trvani stavby byl rozsah jednotlivych
Casti upraven.
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Cidlina, Libice n. C, oprava natrZi véetné patek, r. km 0,000 - 1,600 B. Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis uzemi

a) Charakteristika uzemi

Stavba se nachazi v extravilanu obce Libice nad Cidlinou. Zacatek zajmového uUseku je
v km 0,000, tedy pfi usti do Labe, konec zajmového useku je v f.km 1,600, tedy cca 80 m pod silniénim
mostem v Libici nad Cidlinou. V zajmovém useku k toku pfiléhaji z pravé strany zemédélské pozemky, z
levé strany lesni pozemky. Podél toku se nachazeji protipovodnové hraze. Priblizné v tfetiné zajmového
useku kfizuje tok silnice 1/32.

b) Vycet a zavéry provedenych prizkumu:

Tachymetrické zaméreni: Pro potfeby zpracovani této projektové dokumentace probéhlo
zakladni tachymetrické zaméfeni zajmové lokality (Vladimir Jaro$-geodetické prace, ¢erven 2017). Byly
zaméfeny jednotlivé natrze a pfiéné profily obou bfehu toku. Dale byly zaméfeny viditelné prvky
stavajicich inzenyrskych siti, hranice staveb, linie plotd a dfeviny. Vykresova ¢ast projektove
dokumentace je zpracovana v soufadném systému JTSK. Neni-li uvedeno jinak, je pouZit vySkovy
systém Balt po vyrovnani.

Terénni prizkum: V ¢ervnu 2017probéhl terénni prizkum a byla pofizena fotodokumentace.

c) Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma:

V prostoru stavby se, dle vyjadfeni jednotlivych spravcli, nachazi nize uvedené inzenyrské sité
nebo zafizeni, Ci jejich ochranna pasma.

ochranné pasmo lokalita
e Splaskova kanalizace 1,5m pristupova cesta LB
e El vedeni NN podz. 1,0m konec zajm. useku v Libici,
pfistupova cesta LB
e Sdél. vedeni metal. podz. 1,5m pfistupova cesta PB
Sdél. vedeni optika podz. 1,5m nad sil. mostem 11/32, pfistup PB

Vyjadreni jednotlivych spravcl siti jsou v kopiich doloZzena v dokladové ¢&asti projektové
dokumentace (viz pfiloha E. Dokladova &ast). Je tfeba dodrzet pozadavky jednotlivych spravct —
zejména pozadavek o nutnosti vyty€eni siti jednotlivymi spravci pfed zahajenim zemnich praci. Zakresy
siti uvedené v projektové dokumentaci jsou pouze orientacni!!!

Stavba se nachazi v ochranném pasmu lesa.

Dotéené pozemky: p.C. 777/1, 777/59,777/7, 777/38, 771/2, 777/37, 777/56, 661, 662, 768/4
(k.a. Libice nad Cidlinou)

Pamatkova ochrana:

e Ochranné pasmo archeologické lokality Slavnikovska Libice (PR Slavnikovska Libice,
NKP Libice nad Cidlinou, slovanské hradisté Slavnikovcu, KP vySinné opevnéné sidlisté -
hradisté Slavnikovska Libice, archeologické stopy)

Vodni cesta: Pfedmétny Usek vodniho toku je vodni cestou. Dozor nad vodni cestou vykonava
Statni plavebni sprava. Podminky pro provadéni stavby jsou uvedeny v dokladové Casti PD
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Cidlina, Libice n. C, oprava natrZi véetné patek, r. km 0,000 - 1,600 B. Souhrnna technicka zprava

d) Poloha stavby vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tzemi apod.:

Stavba se nachazi v koryté toku, pfistupy do koryta se nachazi na pfilehlych pozemcich na
pravém i levém bfehu toku. Stavba a Cast pfistupovych cest se nachazi v zaplavovém uzemi Qoo toku
Cidlina.

Stavba se nenachazi v poddolovaném Uzemi, nehrozi zde zadné sesuvy pldy ani seismicka
Cinnost.

e) Viliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry:
Stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky.

Zemni prace, budou provadény v extravilanu obce a budou omezeny pouze na koryto toku a
prilehlé pozemky. Po dokonéeni vystavby budou dotéené pozemky uvedeny do puvodniho stavu!
V ramci stavebnich praci je dodavatel povinen chranit okoli pfed zvySenym hlukem a prasnosti ze
stavebni ¢innosti. Prace budou probihat mezi 7—-21 hodinou, pouzivané komunikace budou pravidelné
cistény.

Stavba nebude mit negativni vliv na odtokové poméry v uzemi. Stavba neovlivni rezim
podzemnich vod.

f) Pozadavky na asanace, demolice a kaceni drevin:

V ramci stavby nejsou navrzeny zadné asanace ani demolice.

V ramci stavby neni navrZzeno kaceni dievin.

g) PozZadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu (ZPF) nebo pozemku
urcenych k plnéni funkce lesa (doc¢asné/trvalé):

Stavbou nebudou trvale dotéeny pozemky ZPF.

Béhem stavby dojde k doasnému dotéeni pozemkl ZPF z divodu umisténi zafizeni stavenisté
bé&hem vystavby. Jedna se o pozemky p.¢.:

e Zafizeni stavenisté a doc¢asné deponie: 689/2, 615/1, 1173 (k.u. Libice nad Cidlinou).
o Pristupova cesta: p.C. 777/4 (k.d. Libice nad Cidlinou).

VySe uvedené pozemky budou uvedeny do plvodniho stavu. Z pozemki budou
odstranény vSechny dolasné objekty (zafizeni stavenis$t€) a vysbirany vSechny
nevhodné predméty a dovezené kameny. Rekultivace pozemk( bude provedena po
dokonceni stavebnich praci, nejpozdéji do jednoho roku od zahajeni stavby. Pozemky
TTP budou urovnany a povlaceny a nasledné bude provedena biologicka rekultivace -
oseti travni smési. Na orné pidé bude provedena technicka rekultivace ve formé
hluboké orby a uvlaceni.

Béhem vystavby nedojde k trvalému zéboru pozemku urenych k pinéni funkce lesa (PUPFL).

Béhem vystavby dojde k do¢asnému dotéeni pozemkl uréenych k pinéni funkce lesa (PUPFL)
pfistupovou cestou ke stavbé.

o Pristupova cesta: p.C. 777/59, 777/38 (k.u. Libice nad Cidlinou).

Pozemek 777/59 se nachazi na bermé na LB Cidliny a neni vyuzZivan jako lesni
pozemek. Jedna se o travnaty pozemek pod mostem dalni¢niho pfivadéce - silnice
1/32, ktery doposud nebyl maijitelem vypofadan a vyjmut z LPF. Tento pozemek je
vyuzivan spravcem toku jako pristupova cesta pro béZnou udrzbu vodniho toku.

Po pozemku 777/38 je vedena lesni linka ze silnice 11/125 k LB Cidliny. Lesni linka
bude po ukoné&eni stavebnich praci uvedena do plvodniho stavu, tzn. povrch bude
strzen do roviny a zhutnén.
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h) Uzemné technické podminky (napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu):

Béhem provozu dila bude pfistup pro uéel udrzby koryta zajistén po verejnych ucelovych cestach
a po pozemcich spravce toku podél koryta.

Navrzena stavba nebude napojena na stavajici infrastrukturu.

i) Vécné a ¢asové vazby, podminované a vyvolané investice a stavby:
Pfedpokladané zahgjeni vystavby: Rok 2018-2019.
Etapizace: Stavba bude probihat v jedné etapé.
Predpokladana |hata vystavby: 4 mésice.

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Uéel stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek
Ugelem stavby je oprava natrzi na brezich toku v tseku . km. 0,000 — 1,600.
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) Urbanistické Feseni (Uzemni regulace, kompozice prostorového Feseni):

Stavba nezasahne negativné do stavajici urbanistické koncepce obce. Jedna se o opravu koryta
tokuse zachovanim stavajicich parametri.

b) Architektonickeé Feseni:

Jedna se o pozemni, liniovou stavbu v koryté toku a na prilehlych pozemcich, ktera bude
dodrzovat platné CSN.

B.2.3 Celkoveé provozni reseni, technologie vyroby

V ramci stavby se neméni parametry koryta, a tudiz ani jeho kapacita. Navrh stavebniho feSeni
splfiuje technické a ekonomické podminky investora.

B.2.4 Reseni bezbariérového pristupu
Resenim bezbariérového pfistupu neni predmétem projektové dokumentace.
B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Po uvedeni stavby do provozu je tfeba, aby provozovatel respektoval vSechna pravidla a
narizeni, tykajici se bezpecnosti prace, pfedevsim pfi provadéni udrzby koryta.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu
Stavba neni délena na stavebni objekty.

a) Stavebnireseni:
Pfedmétem stavby je oprava (sanace)natrzi v bfezich toku.
Pfed zahajenim praci dojde k odstranéni bufené v mistech natrZzi.
Pfed zahajenim praci dojde k odstranéni 6-ti ks pafezu na levé bfehové hrané toku.

V pfedmétném useku dojde k opravé13 natrzi na pravém bfehu a 18 na levém biehu.
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Cidlina, Libice n. C, oprava natrZi véetné patek, r. km 0,000 - 1,600 B. Souhrnna technicka zprava

Pfevazna Cast biehovych natrzi se nachazi v dolni ¢asti useku, pod mostem silnice 11/32, pficemz
vice jich je na levém biehu.
b) Konstrukéni a materialové reseni:

Natrze budou zasypany lomovym kamenem o hmotnosti 80 — 200 kg. Sanace bude mit formu
zahozu s postérkovanim a s Upravou lice urovnanim. Natrze budou opraveny do profilu odpovidajicim
useku nad a pod natrzi.

V paté zahozu bude obnovena opérna patka tvofena zahozem z lomového kamene o hmotnosti
200-500 kg.

Povrch zahozu bude nad vodni hladinou prohozen zeminou (ornici) o oset travni smési.
Délky jednotlivych natrzi se pohybuji v rozmezi 5-20 m.

Material pro opravu natrzi

Lomové kamenivo —zahoz (100 — 200 Kg)
Lomové kamenivo —zahoz - patka (200 — 500 Kg)
Drcené kamenivo — prostérkovani zahozu, zasyp jam po pafezech

Ornice — ohumusovani zahozu, zasypu

¢c) Mechanicka odolnost a stabilita:

Pri stavebnich pracich budou pouzivany materialy a postupy, které byly zvoleny s ohledem na
funkCnost a trvanlivost dila. Zadna dalsi stabilizacni opatfeni se nepfedpokladaiji.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
Technicka a technologicka zafizeni nejsou pfedmétem projektové dokumentace.
B.2.8 Pozarné bezpecnostni reseni
Oprava koryta toku je pozemni liniova stavba, ktera nepredstavuje zadné pozarni riziko a jako
takova vyhovi pfi standardni kvalité provadéni praci i vlastniho provozu. Stavba nebude po dokonéeni
tvofit pfekazku pfi pfipadném zasahu hasi¢skych jednotek. Stavba neslouzi jako zdroj pozarni vody.
B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

Objekty navrzené v koryté toku nemaiji naroky na dodavku energii.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Stavba svym charakterem nevyzaduje feSeni téchto poZadavkl. Nejedna se o stavbu uréenou
pro bydleni nebo uzivani osobami.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi u¢inky vnéjsiho prostredi

a) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi:

Nejedna se o stavbu urCenou pro bydleni nebo uzivani osobami. Ztohoto duvodu nebyl
proveden radonovy prizkum a nepocita se s opatfenimi na ochranu pfed radonem.
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b) Ochrana pred bludnymi proudy:
V blizkosti stavby se nenachazi silny zdroj stejnosmérného proudu, ktery by mohl vyvolat bludné
proudy.
c) Ochrana pred technickou seizmicitou:
Jedna se o Uzemi bez zvySené seizmické Cinnosti. Opatfeni proti seizmickym vlivim nejsou
fedena.
d) Ochrana pred hlukem:
Stavba neni plvodcem hlukové zatéze (vyjma stavebni ¢innosti) a neni tfeba realizovat
protihlukova opatfeni.
e) Protipovodriova opatreni:
Stavbazasahuje do zaplavového uzemi Qieotoku Cidliny. Navrh technického feSeni byl FeSen
s ohledem na vySe uvedenou skute€nost.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) Pripojovaci mista technické infrastruktury:

Neni pfedmétem projektové dokumentace.

b) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity, délky:
Neni pfedmétem projektové dokumentace.

B.4 Dopravni reseni

a) Popis dopravniho reseni:
Neni pfedmétem projektové dokumentace.

b) Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu:
PFistup ke korytu je zajistén po stavajicich vefejnych ucelovych cestach a pozemcich podél toku
v majetku investora. Pro sjezdy z vefejné komunikace je mozné vyuzit stavajici sjezdy.
c) Doprava v klidu:

Neni pfedmétem projektové dokumentace.

v v s

d) Pési a cyklistické stezky:

Nejsou pfedmétem projektové dokumentace.
B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

a) Terénni upravy:
Nejsou soucasti stavby.
b) Pouzité vegetacni prvky:

Nejsou soucasti stavby.

Multiaqua s. r. o., Hradec Kralové strana 6/14




Cidlina, Libice n. C, oprava natrZi véetné patek, r. km 0,000 - 1,600 B. Souhrnna technicka zprava

c) Biotechnicka opatreni:

Nejsou pfedmétem projektové dokumentace.
B.6 Popis vlivu stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) Vliv na Zivotni prostredi (ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda):

Opravou koryta toku nedojde ke zhorSeni kvality ovzdu$i, nedojde ke zvySeni hladiny hluku
v oblastizastavby.

e Vliv stavby na okoli bude pouze docCasny, a to béhem provadéni stavebnich praci (viz.
kapitola B.8).

b) Vliv na prirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana
rostlin a ZivoCichu apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné:

Realizaci uprav se neméni vliv stavby na zivotni prostfedi.

Dle stanoviska KU Stfedogeského kraje v souladu s ust. § 45i odst. 1 zakona &. 114/1992 Sb.
Ize vyloucit vyznamny vliv pfedlozeného zaméru ,Cidlina, Libice n. C., oprava natrzi v€etné patek, f.km
0,0000-1,600", k.u. Libice nad Cidlinou samostatné i ve spojeni s jinymi koncepcemi nebo zaméry na
priznivy stav pfedmétu ochrany nebo celistvost jakékoli evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti v
gesci tohoto organu ochrany pfirody.

Znacna Cast zaméru je situovana na Uzemi evropsky vyznamné lokality CZ0214009 Libické luhy
(dale téz jen EVL Libické luhy). Vzhledem k lokalizaci, rozsahu a charakteru zaméru a vySe uvedenym
skute¢nostem nemuze dojit k vyznamnému ovlivnéni pfiznivého stavu zadného z pfedmétu ochrany ani
nebude porusena celistvost uvedené evropsky vyznamné lokality v gesci Krajského Gfadu. Zadné dalsi
evropsky vyznamné lokality ani ptaci oblasti se v okoli nenachazeji. (Podrobnéji viz ,Stanovisko organu
ochrany pfirody o vlivu zadméru nebo koncepce na evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti®
v dokladové Casti dokumentace)

Stavba bude bezprostiedné sousedit s narodni prirodni rezervaci Libicky luh. Dle vyjadfeni
Agentury ochrany pfirody a krajiny Ceské republiky, regionalni pracovisté Sprava chranéné krajinné
oblasti Kokofinsko — Machuv kraj, stavba dle pfilozené projektové dokumentace nespada do uzemni
pusobnosti Spravy jako organu ochrany prirody. Sprava proto nema proti realizaci prfedlozeného
zaméru namitek za predpokladu, Ze v souladu s pfedlozenou dokumentaci veSkeré prace, v€etné
ulozeni materialu a odpadu, a to i do¢asného, pojezdu techniky a podobné, budou realizovany mimo
uzemi NPR a jejiho ochranného pasma a uzemi NPR tak nebude jakymkoli zpisobem stavbou dot&eno.
(Podrobné viz ,Stanovisko k dokumentaci pro ohlaseni stavby ,Cidlina, Libice n. C., oprava natrzi v€etné
patek, . km 0,000-1,600“ v dokladové €asti dokumentace.

Zvlasté chranéné druhy rostlin a Zivoéichu: Krajsky urad Stfedoceského kraje, odbor Zivotniho
prostfedi a zemédélstvi udélil vyjimku zasahovat do pfirozeného vyvoje zvlasté chranénych Zzivocichu
druhu velevrub _malifsky (Unio pictorum) - v kategorii kriticky ohrozeny, Skeble rybni¢na (Anodonta
cygnea) a lednacek Ficni (Akedo atthis) - v kategorii silné ohroZzeny a mnik jednovousy (Lota lota) - v
kategorii ohroZeny, zejména je chytat, rudit, zranovat nebo usmrcovat, sbirat, ni€it, poSkozovat Ci
premistovat jejich vyvojova stadia nebo jimi uzivana sidla a ze zakazl uvedenych v ust. § 49 odst. 1
zakona €. 114/1992 Sb., vykopavat, poskozovat, ni€it nebo jinak rusit ve vyvoji zvlasté chranéné rostliny
druhu krustik polabsky (Epipactis albensis) v kategorii silné ohrozeny.

V souladu s ust. § 56 odst. 3 zakona &. 114/1992 Sb. jsou stanoveny nasledujici podminky pro
vykon rozhodnuti:

e Projekt bude realizovan v souladu s projektovou dokumentaci pro provadéni stavby
,Cidlina, Libice n. C., oprava natrZi vCetné patek, f.km 0,000-1,600" zpracovanou 11/2017
spolec¢nosti Multiaqua, s.r.o0., zodpovédny projektant Ing. Sarka Volfova.
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Cidlina, Libice n. C, oprava natrZi véetné patek, r. km 0,000 - 1,600 B. Souhrnna technicka zprava

e Do protékané casti koryta toku feky Cidliny bude zasahovano pouze v mistech a v
rozsahu daném piedlozenou projektovou dokumentaci.

¢ Do protékané Casti koryta feky Cidliny nebude vjizdéno technikou ani automobily.
e Stavebni prace mohou byt realizovany v terminu od 1.9. do 31.3. roku nasledujiciho.

e Ve vegetatnim obdobi bezprostfedné predchazejicim zahajeni stavebnich praci bude
ovéren aktualni vyskyt krustiku polabského v mistech zasazenych stavebni &innosti a v jejich
bezprostiedni blizkosti. ZjiSténa mista vyskytu krustiku polabského budou viditelné oznacena a
zajisténa proti zbyteCnému & nadmérnému poskozeni pfi stavebni ¢innosti, pojezd techniky bude
prednostné volen misty, na nichz krustik polabsky neroste.

e Bezprostfedné pied zahajenim oprav budou ve vhodném terminu (pro pfipadny transfer
vodnich zivo€ichll) dotena mista vodniho toku odborné zpusobilou osobou prozkoumana za
Ucelem nalezeni jedincu ve vyroku uvedenych zvlasté chranénych druhG vodnich Zivodichl a
nalezeni jedinci budou pfemisténi na nejbliz8i vhodné bezpelné misto.

¢ P¥fi realizaci akce ,Cidlina, Libice n. C., oprava natrzi v€etné patek, i.km 0,000-1,600"
bude zajistén odborny stavebni dozor, resp. ekologicky dozor.

e Budou realizovana opatfeni na ochranu vod proti zneCisténi. Bude zajistén dobry
technicky stav stroju a techniky, pravidelné bude kontrolovano, zda nedochazi k uUkapum
pohonnych hmot a provoznich kapalin. Pracovisté bude vybaveno prostfedky na likvidaci ropnych
latek (Vapex apod.).

c) Viiv na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000:

Zajmové uzemi se nachazi mimo soustavu chranénych uzemi Natura 2000.

d) Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho rizeni nebo stanovisko EIA:

Stavba nepodléha povinnosti posouzeni vlivu na zivotni prostiedi ani zjiStovaciho fizeni dle zak.
100/2001 Sb.

e) Navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpisi:

Neni pfedmétem projektové dokumentace.
B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavba svym charakterem, jako oprava koryta toku, nepfedstavuje ohrozeni obyvatelstva.
B.8 Zasady organizace vystavby

a) Potreby a spotreby rozhodujicich hmot a médii, jejich zajisténi:

Odborny odhad materialu

oRA= 11 ][ o T (o)1 a1 o= IO cca 50 m?
0 Drcené Kamenivo ............cccueieiiiiiiiieciiiiiee e 30m?

o Lomové kamenivo (100 — 200 KG)....ooveeeeiiieeiiiiiie e cca 280 m?
o Lomové kamenivo (200 — 500 KG)...cooooeeeiiiiiiiiiiei e cca 140 m3

b) Odvodnéni stavenisté:

Stavebni prace je nutné provadét v suchém obdobi s malymi pratoky.
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Cidlina, Libice n. C, oprava natrZi véetné patek, r. km 0,000 - 1,600 B. Souhrnna technicka zprava

Prostor kolem natrze, kde budou provadény stavebni prace, mulze bytdocasné
zajimkovannapfiklad jednokomorovymi pytli s piskem. Pfipadna prosakujici voda bude odCerpavana
mimo stavebni jimku.

Budou-li hrozit pfivalové desté, je nutné doCasné hrazky okamzité odstranit, aby nebyly
odplaveny nize po toku, kde by mohly zpUsobit Skody na majetku.
c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, zafizeni
stavenisté:

Dopravni infrastruktura

Pristup ke korytu toku bude zajitén po pozemcich k tomu uréenych v projektové dokumentaci
(viz. katastralni situacni vykres C.4).

PFistup je navrzen po vefejnych a obsluznych cestach a po pozemcich investora, které sousedi
s korytem vodniho toku. Pfesné pfistupové trasy a detailni podminky musi zhotovitel projednat pfed
zahajenim stavby se spravci cest. Po dokonéeni vystavby budou dotéené pozemky uvedeny do
plavodniho stavu.

DocCasné sjezdy z komunikaci neni tfeba zfizovat. Pro sjezdy z vefejné komunikace je mozné
vyuzit stavajici uCelové sjezdy.
Pfed vyjezdem ze stavenisté na vefejné komunikace bude zfizena plocha pro €isténi vozidel.

Parkovani stavebni mechanizace je navrzeno v prostoru zafizeni stavenisté. Dodavatel je
povinen dbat na to, aby nedochazelo k uniku ropnych latek z téchto stroji a nasledné nezadouci
kontaminaci pudniho horizontu. Pro tento divod bude mit dodavatel pfipraven dostatek sorpénich
prostfedkl na likvidaci pfipadné havarie.

Pfed zahajenim vystavby je investor povinen pfedat dodavateli stavenisté s urCenymi
pfistupovymi cestami.

Technicka infrastruktura

V prabéhu vystavby bude dodavatel povinen si zajistit do¢asné napojeni na zdroj elektrické
energie a uzitkové vody (pfedpoklada se moznost napojeni na stavajici nadzemni vedeni nebo pouziti
mobilniho zdroje el. energie). Dodavatel si zajisti i dodavky pitné vody v cisterné nebo, po domluvé se
zastupcem provozovatele, napojeni na obecni vodovod. Jako socialni zafizeni se doporucuje pouzit
mobilni chemické toalety.

Zarizeni stavenisté

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby se pfedpoklada zfizeni dvou zafizeni stavenisté — na
kazdém bfehu jedno. Na pravém bfehu je ZS navrzeno na pozemku investora p.€. 867/2 (ostatni plocha
neplodna) a na pozemku ZPF p.é. 615/1, na levém bfehu na pozemku Rimskokatolické farnosti p.é.
689/2 (orna puda) po domluveé s jejich majitelem. (viz. katastralni situacni vykres C.3). Pfipadné je také
mozné alternativné vyuzit pro do€asnou deponii materidlu pozemek €. 1173 v k.u. Kanin (orna puda).
Posledni jmenovany pozemek je jako alternativa, pokud by nebylo mozné vyuzit deponii Il kvali osevnim
postupim, nebot jmenovany pozemek neni v sou¢asné dobé vyuzit jako orna puda.

Rozsah provozniho a socialniho zafizeni bude minimalizovan a bude zalezitostidodavatele
stavby. Zafizeni stavenisté bude oploceno, bude slouzit jako zazemi dodavatele (socialni zafizeni,
unimo buriky a parkovaci misto pro stavebni techniku). Jako zdroj vody se doporu€uje vyuzit mobilnich
cisteren. Pro pfipadny odbér elektrické energie se doporuCuje vyuzit elektrocentraly. Pro ZS se
doporucuje pouzit chemickych toalet.
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Cidlina, Libice n. C, oprava natrZi véetné patek, r. km 0,000 - 1,600 B. Souhrnna technicka zprava

Zhotovitel stavby by mél respektovat tento postup praci pfi zfizovani stavenisté:

- Instalace zabran (Organizace vystavby, zajisti zhotovitel stavby ve spolupraci s dozorem
investora).

- Zhotovitel a investor projednaji a uréi misto pro skladku stavebniho materialu pro pfipad, ze
dovezeny material nebude okamzité vyuzit na stavebni konstrukce. Pfedpoklada se vyuziti
pozemku na zafizeni stavenisté.

Pocet pracovnikll bude ur€en v dalSim stupni pfipravy stavby, dle vybraného zhotovitele.
V ramci plochy zafizeni stavenisté se predpoklada uskladnéni stavebniho materialu (stavebni
kamen).
d) Vliv provadéni stavby na okolni pozemky:

PFi stavbé dojde k diléimu a doCasnému vlivu na okolni stavby, a to zejména omezenim dopravy
a provadénim praci v zastavbé (hluk, prach, bahno). Povinnosti zhotovitele bude tyto nepfiznivé u&inky
provadéni stavby vhodnym postupem minimalizovat a po dokon&eni praci musi uvést dotCené pozemky
do plvodniho stavu. Pfed vyjezdem ze staveni§té na verejné komunikace bude zfizena plocha pro
Cisténi vozidel.

e) Ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni:

V prubéhu vystavby neni nutna zvlastni ochrana okoli stavenisté.

Bé&hem vystavby bude potfeba dbat zvySené opatrnosti v okoli stavajicich inzenyrskych siti, aby
nedoslo k jejich poSkozeni.

Pro provedeni stavby neni tfeba provadét souvisejici asanace, demolice nebo kaceni dfevin.

V prabéhu stavby bude odstranéno 5 pafezli na bfehovych hranach v hornim Useku na LB.
Vzniklé jamy budou zasypany zeminou ziskanou pfi oc€isténi okraji natrzi, pfipadné kamenivem.

Odpady:

Z hlediska nakladani s odpady dle zakona ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech musi byt odpady vzniklé
pfi stavbé tfidény a pfednostné predany k dalSimu vyuziti (recyklace, sbérny, apod.). Pro pfipadné
terénni upravy a rekultivace se pouziji neznecisténé vykopové zeminy, rekultivacni vyrobky s certifikaty
nebo upravené stavebni odpady.

Nebezpedné latky:

Béhem stavby nesmi dojit k zneCiSténi terénu nebo povrchovych vod. Nize jsou uvedena
doporuceni pfi vzniku takové situace.

e Unik do terénu:

PFi Uniku ropnych latek do terénu je nutné rozlity produkt urychlené lokalizovat, zachytit a
zneSkodnit napf. odstranénim kontaminované zeminy a jeji odvoz na skladku nebezpec¢nych odpadu.

e Unik do povrchovych vod:

Unikne-li ropna latka do toku, je nutno urychlené vhodnym prostiedkem napf. nornou sténou
prehradit cestu plovouci vrstvé. Je nutné volit misto s klidnéjSim prutokem a norna sténa ma byt
nasmérovana pod uhlem 45° jednomu bfehu. Soustfedény produkt je nutno odCerpat, pfipadné slabou
vrstvu odstranit posypem VAPEX nebo EXPERLIT. Zhotovitel stavby je povinen mit na stavbé, nebo se
souhlasem zastupce investora na jiném misté, pfipravenou nornou sténu a sorbenty. Pracovnici
zhotovitele stavby musi byt pouceni, jak v pfipadé havarie postupovat.
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e Protihavarijni opatfeni:
- P¥i stavebnich pracich neumistovat mechanizmy na hrany vykopu ¢&i svahu.
- Provadét kontrolu dil€ich Casti konstrukci pred jejich provedenim a po jejich provedeni.
- Provadét kontrolu kvality materialu.
- Pri vystavbé dbat a zabezpecdit unik ropnych a jinych latek, které by mohli kontaminovat
vodni tok €i pudu v okoli stavby.
- Ré&dné zabezpedit a oznadit stavenisté dopravnimi znacgkami.
- Oplotit zafizeni stavenisté.

e Postup pfi havarijnim uniku ropnych latek:

V pfipadé havarie bude okamzité povolan HasiCsky zachranny sbor a zabranéno dalSimu uniku
produktu, vyrozumén bude Krajsky uradStredoCeského kraje, obec Libice nad Cidlinou, spravce toku —
Povodi Labe, statni podnik, Policie CR DI Podébrady a produkt bude zneSkodnén dle vySe uvedenych
pokynu.

f) Maximalni zabory stavenisté (doc¢asné/trvalé):

Rozsah stavenisté je omezen na koryto toku, manipulaéni pruh podél koryta a prostor pro
zafizeni stavenisté.

g) Maximalni produkované mnoZstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé a jejich
likvidace:

Z hlediska nakladani s odpady dle zakona ¢. 185/2001 Sb. musi byt vzniklé odpady tfidény a
prednostné predany k dalSimu vyuziti (recyklace, sbérny, apod.). Pro pfipadné terénni Upravy a
rekultivace se pouziji neznecisténé vykopové zeminy, rekult. vyrobky s certifikaty nebo upravené
stavebni odpady.

Zhotovitel v ramci vybérového fizeni navrhne a naceni vlastni zptsob likvidace odpadt v
souladu s platnymi zakony a predpisy.

Druhy odpad, které mohou v ramci stavebni €innosti vznikat:
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 170503
02 02 01 Biologicky rozlozitelny odpad

oN®)

O - ostatni odpad, N — nebezpecny odpad

h) Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin:
Pro zasyp natrzi na bfezich koryta bude pouzitdovezeny lomovy kamen.
Pro ohumusovani zahozu nad hladinou vody bude pouZita dovezena zemina — ornice.

o Dovezena zemina (OrniCe)........couuvuuieiiiiieiieeecee e cca70 m?

i) Ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé:
V pribéhu praci bude respektovan zakon ¢. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny ve znéni
pozdéjsich predpisdu.
PFi vstupu mechanizace do koryta toku nesmi dojit k uniku ropnych a dalSich Skodlivych latek do
vodniho prostfedi.

Prace probé&hnou v co nejkratSim mozném Casovém rozpéti tak, aby vliv na zZivoCichy vazané na
VKP byl co nejmensi.

VeSkera mechanizace, ktera bude zajizdét do koryta toku, bude pouzivat ekologicky
odbouratelné napiné. Pfi stavbé nedojde k znecisténi toku Skodlivymi latkami (olej, nafta, apod.).
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Zelen nachazejici se v prostoru stavby a stavenisté nebude poskozena. V pfipadé zasahu do
zelen& bude dodrzena CSN 83 9061 Technologie vegetaénich Uprav v krajind — Ochrana stromg,
porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich. Vykopové prace budou probihat v min. odstupové
vzdalenosti 1,5 m od paty kmene stromu. V pfipadé min. odstupu budou kmeny stromd obednény. P¥i
vykopovych pracich do 1,0 m od paty kmene stromu budou tyto prace provadény rucné. V pfipadé
pretnuti kofenu je tfeba je zatfit fungicidnim pFipravkem.

V ramci stavebnich praci dojde k zasahu do VKP (vyznamného krajinného prvku) — vodni tok
Cidlina. Pfi provadéni stavby musi byt dodrzeny nasledujici podminky:

e Zaméru bude realizovan v souladu s predloZzenou projektovou dokumentaci ,Cidlina, Libice
n. C., oprava natrzi vCetné patek, ¥. km 0,000-1,600", €. zakazky cCervenec 2017,
vypracovanou projekéni kancelafi MULTIAQUA s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec
Kralové, ICO 60113111.

e Prace budou probihat v obdobi od fijna do konce bfezna bézného kalendarniho roku. (Dle
MéU Podébrady)

e Do protékané &asti koryta toku feky Cidliny bude zasahovano pouze v mistech a v rozsahu
daném predlozenou projektovou dokumentaci.

o Do protékané ¢asti koryta feky Cidliny nebude vjizdéno technikou ani automobily.

e Stavebni prace mohou byt realizovany v terminu od 1.9. do nejbliz§iho 31.3. (Dle KU
StfedoCeského kraje)

o Bfehova vegetace bude chranéna pred zbyte€nym & nadmérnym poSkozenim pfi stavebni
¢innosti Ci pojezdu techniky. Pfi realizaci stavby bude postupovano v souladu s obsahem
CSN 839 061 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Ochrana stromu, porostd a
vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich. Zasah do kofenové zény bude proveden pod
dohledem odborné zplsobilé osoby (ekologicky dozor) a porusené kofeny budou
bezodkladné oSetfeny dle pokynd tohoto odbornika.

e Dotcené plochy stavbou €i pojezdem mechanizace budou uvedeny do pavodniho &i pfirodé
blizkého stavu.

e P¥i realizaci akce ,Cidlina, Libice n. C., oprava natrzi v€etné patek, f.km 0,000-1,600" bude
zajistén odborny stavebni dozor, resp. ekologicky dozor.

e Budou realizovana opatifeni na ochranu vod proti znecisténi. Bude zajiStén dobry technicky
stav stroju a techniky, pravidelné bude kontrolovano, zda nedochazi k ukapim pohonnych
hmot a provoznich kapalin. Pracovisté bude vybaveno prostfedky na likvidaci ropnych latek
(Vapex apod.). Osoby provadéjici stavebni prace budou adekvatné pouceny o opatfenich k
pfedchazeni znecisténi vod a o relevantnim postupu v pfipadé havarie.

e Ve dvou vegetacnich obdobich po realizaci akce bude provedeno Setfeni na stavbou
dotenych plochach z hlediska vyskytu ¢i Sifeni invazivnich a expanzivnich druhd, v pfipadé
jejich vyskytu budou po pfedchozim projednani s organem ochrany pfirody realizovana
opatieni k jejich tlumeni &i likvidaci.

Zvlasté chranéné druhy zivo€icht: PFi realizaci stavby je tfeba dodrzet podminky stanovené

prislusnym organem ochrany pfirody Viz kapitola B.6.b. a dokladova ¢ast dokumentace.

Zajmova lokalita nachazi v evropsky chranéné lokalité: EVL Libické luhy (koryto toku a levy bfeh
vF. km 0,000 — cca 1,300). Pfi realizaci stavby je tfeba dodrzet podminky stanovené pfisluSnym
organem ochrany pfirody Viz kapitola B.6.b. a dokladova ¢ast dokumentace.

V tésné blizkosti zajmové lokality se nachazi: NPR Libicky Luh (levy bfeh v . km 0,000 — cca
0,500), Pamatny strom Cerny topol u Libice (pravy bieh v . km cca 0,370). P¥i realizaci stavby je
tfeba dodrZzet podminky stanovené pfisluSnym organem ochrany pfirody Viz kapitola B.6.b. a dokladova
Cast dokumentace.
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Z hlediska nakladani s odpady dle zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech musi byt vzniklé odpady
tfidény a prednostné predany kdalSimu vyuziti (recyklace, sbérny, apod.). Je tfeba
zohlednitzvyklostidodavatele stavby. Odpady dale prokazatelné nevyuzitelné musi byt
pfedanyopravnéné osobé k odstranéni. Pro pfipadné terénni Upravy a rekultivace se pouziji
neznecCisténé vykopovézeminy, rekultivaéni vyrobky s certifikaty nebo upravené stavebni odpady.

J) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti:

Pfi provadéni stavebnich praci je tfeba dodrZovat standardni technické normy a postupy.
Pracovnici stavby budou vySkoleni a protokolarné prezkouseni z bezpecnostnich predpisu.

Pfed zahajenim stavby a v jejim prabéhu musi byt v8ichni pracovnici pou€eni o BOZP. Soucasné
bude provedeno pouceni a seznameni vSech pracovniki s podminkami na stavenisti a upozornéni
na mista, vnichz je zapotfebi mimofadné opatrnosti. Pro jednotlivé pracovniky plati veSkera
bezpec€nostni opatfeni k zajisténi BOZP. Pfi provadéni stavebnich praci je tfeba respektovat vesSkeré
bezpecnostni pfedpisy.

Vzhledem k rozsahu stavby se nepfedpoklada, Ze na stavbé budou soucasné pusobit
zaméstnanci vice nez jednoho dodavatele. Proto neni povinnosti zadavatele stavby urcit koordinatora
bezpec€nosti prace dle §14 odst. 1) zakona 309/2006Sb.Protoze stavba nesplfiuje podminky stanovené v
§15 odst. 1) pism. a) nebo b), neni taktéz povinnosti zadavatele stavby dorucitoznameni o zahajeni
praci oblastnimu inspektoratu prace ve stanovené Ihité.

Stavba musi respektovat zejména zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich
podminek bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci).

Provadécim predpisem k uvedenému zakonu je nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich
pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich v€etné pfiloh €. 1-5 a dalSi
souvisejici pfedpisy a normy.

Bezpecné provadéni praci musi byt také v souladu s nafizenim viady €. 362/2005 Sb. o blizSich
pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vy3ky, nebo
do hloubky. VSichni pracovnici zhotovitele stavby musi pfi praci pouzivat pfedepsané ochranné pracovni
pomucky.

ZvySenou pozornost tfeba vénovat podminkam pfi provadéni zemnich praci v blizkosti
stavajicich objektu tak, aby nedoSlo k jejich posSkozeni. Zhotovitel stavby je povinen zabezpedit vykop
tak, aby nemohlo dojit k pfipadnému padu osob do vykopu. Na vykopy je tfeba upozornit vystraznou
paskou.

ZvySenou pozornost je tfeba také vénovat hygienickym podminkam pfi styku se stavajici
vodotedi. ZvySenou pozornost téZ nutno vénovat podminkam pfi praci v komunikacich, pfi provadéni
zemnich praci v blizkosti podzemnich vedeni.

PFi praci v ochrannych pasmech podzemnich zafizeni je tfeba dodrzovat podminky a nafizeni
spravcl téchto podzemnich, pfipadné nadzemnich vedeni.

Bé&hem stavebnich praci jsou povinni U€astnici vystavby dodrzet veSkera pozarni opatfeni,
zejmena tam, kde se pfedpoklada zvySené pozarni nebezpeci. Za poZarni bezpeénost nastavenisti
odpovidaji jednotlivé stavebni organizace, jejichz pracovnici musi byt seznameni s pozarnimi pfedpisy a
pozarné bezpecnostnimi podminkami.

Po uvedeni stavby do provozu je tfeba, aby provozovatel respektoval vSechna pravidla a
nafizeni, tykajici se bezpec€nosti prace.

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb:

Neni pfedmétem projektové dokumentace.
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Cidlina, Libice n. C, oprava natrZi véetné patek, r. km 0,000 - 1,600 B. Souhrnna technicka zprava

1) Zasady pro dopravné inZenyrské opatreni:

V ramci stavbynedojde k dotleni stavajici dopravni infrastruktury. Na stavbu bude dovazen
kamen pro opravu natrzi prostfednictvim nakladnich vozu.

V ramci vystavby nedojde k doCasnému uzavieni krajskych komunikaci a neni tedy duvod
navrhovat objizdné trasy.

m) Stanoveni speciadlnich podminek pro provadéni stavby:

Samotné stavebni prace budou probihat v mokrém prostredi v koryté toku. Témto okolnostem
musi dodavatel pfizplUsobit technologii vystavby. Stavebni prace budou probihat pomoci bagru ze bfehu
koryta.

PFfi hrozbé zvySenych povodnovych pratokd je tfeba ucinit takova opatfeni, aby nedoslo
k ohrozeni zafizeni staveni$té, nebo odplaveni stavebniho materialu i zafizeni a tim ohrozeni uzemi
leziciho nize po toku.

Vzhledem k provadéni stavebnich praci v koryté toku je tfeba zamezit uniku nebezpecnych latek
do vody, pfipadné provést okamzita opatfeni k odstranéni havarie. Podrobnéji viz. Kapitola B.8.e.

Stavebni material bude dopravovan na do¢asné deponie uvedené v PD. Z do€asnych deponii
materialu (pozemek zafizeni stavenisté, resp. doasna deponie) bude nasledné potfebny material
dopravovan po bermé toku malymi dopravnimi prostiedky o hmotnosti do 3,5 t o Sifce do 2,5 m na
misto potifeby k natrzim (napf. nakladnim automobilem, ¢elnim traktorovym nakladacem). Po bermé se
smi pohybovat stroje o hmotnosti do 3,5 t.

n) Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy:

Pfesny harmonogram stavby véetné termini bude znam po vybérovém zfizeni na dodavatele
stavby a bude vitéznym dodavatelem piedlozen investorovi.
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