PRUVODNI A TECHNICKA ZPRAVA

1. Zakladni udaje stavby

Nazev: Litava, Slavkov, km 25,610-25,765 , oprava
koryta

Cislo akce: 323477

Misto: k. U. Slavkov u Brna

ORP: Slavkov u Brna

Kraj: Jihomoravsky

Vodni tok: Litava

Cislo hydrolog. poradi: 4-15-03-0620
Spravce vodniho toku: Povodi Moravy, s.p., provoz Breclav
Cislo DHM a nazev: HM 234 080, HM 234 099
Uprava Rakovec — Kozusice; Hraz Rakovec-

Brankovice
Charakter stavby: UdrZovaci prace
Investor: Povodi Moravy, s.p.

Drevarska 11

602 00 Brno
IC: 70890013
DIC: CZ70890013
Projektant: Povodi Moravy, s.p.

Zavod Stfedni Morava
Utvar TDS a projekce
Moravni nam. 766
686 11 Uh. Hradisté
Vypracoval: Ing. Martin Knotek
tel.: +420 572 552 716, kl. 218, mobil: 602 549 362



2. Podklady dokumentace

a) Geodetické zaméreni ve vySkovém systému BALT p. v.
b) Plvodni projektova dokumentace
c) Vyjadreni stavbou dotéenych subjektu

3. Umisténi stavby

Pfedmétem udrzovacich praci na vodnim dile je Usek na vodnim toku
Litava v fiénim km 25,610-25,765. Cely feSeny usek, ktery ma délku 155 m se
nachazi na k.u. Slavkov u Brna, a to v extravildnu mésta Slavkov u Brna.
Zacatek reSeného Useku lezi v misté kfizeni toku se silnici 1/50. Konec Useku

se nachazi v polni trati.

4. Popis puvodni Upravy

Reka Litava byla v feSeném Gseku v minulosti technicky upravena.

Koryto toku bylo upraveno do lichobéznikového tvaru se dnem Sifky 4,0
m a se svahy ve sklonu 1:1,8. Na obou stranach koryta byly vytvofeny zemni
ochranné hraze se Sitkou v koruné cca 3,0 m. Koruna hrazi stejné jako svahy
jsou zatravnény. Niveleta dna toku a ochrannych hrazi ma podélny sklon
0,11 %.

5. Popis soucasného stavu

Koryto Feky Litavy je v FeSeném Useku zaneseno Ficnimi sedimenty, které
se hromadi pfedevSim na svazich koryta. Misty se vlivem eroze v nestabilnich
nanosech tvofi natrze, které se dale rozsifuji.

Oboustranné zemni hraze toku jsou vlivem sedani a pojezdu techniky

snizené a deformované.



6. Popis navrhovanych opatreni

V ramci udrzovacich praci nedojde ke zméné trasy ani vySek koryta feky
Litavy oproti stavu po provedeni puvodni technické Upravy. Prace budou
provadény vyhradné v koryté toku v Useku km 25,610-25,765.

6.1 Oprava prato¢ného profilu

Nejprve bude provedeno odtéZzeni nahromadénych sedimentl ze svahu
koryta. Koryto bude mit po provedené odkopavce sedimentl ve dné Sifku cca
4,0 m. Svahy koryta budou provedeny ve sklonu cca 1:1,8. Na zacatku a konci
useku se sklon svahu navaze na stavajici Upravu (opevnéni, parametry koryta a
hrazi). OdtéZzeny hlinity materidl bude pouzit k opravé stavajicich hrazi
v feSeném Useku tak, ze koruna hraze bude dosypana a zhutnéna po vrstvach
vysky max. 0,25 m, pfiemz kazda vrstva bude hutnéna zvlast, na
pozadovanou uroven nivelety a na Sitku v koruné min. 3,0 m. Spojeni se
stavajicim télesem hraze bude zajist€éno pomoci zazubeni. Zhutnéni nasypl na
koruné hrazi bude provedeno na 96 % PS. Svah na vzdu$né strané se navaze
na stavajici patu hraze a bude proveden ve sklonu max. 1:1,5. Pfed opravou
hrazi hrazi bude z puvodniho ttélesa sejmuta ornice s drnem vitl. 10 cm. Po
odstranéni hrubych necistot se ornice pouzije zpétné k ohumusovani povrchu
upravené hraze. Téleso hraze se v opravovanych plochach zatravni osetim
travni smési. Z trasy opravovaného koryta budou odstranény parezy, které se
prevezou K likvidaci.

6.2 Oprava opevnéni koryta

V celém useku bude obnoveno opevnéni v paté svahu koryta. Opevnéni
koryta bude provedeno oboustranné kamennou rovnaninou s urovnanim lice
nad pracovni hladinou. Tloustka opevnéni bude min. 40 cm, Sikma délka 150
cm. Hmotnost jednotlivych kamend 200-500 kg. Spary mezi kameny se vyklinuji
kamennymi ulomky. Opevnéni svahd koryta bude opfeno o kamennou
zahozovou patku, provedenou z kamene o vaze nad 500 kg, a zapusténou cca

60 cm pod niveletou dna koryta.



7. Dotceni siti technické infrastruktury

Provadénim stavebnich praci nesmi dojit k poSkozeni stavajicich siti
technické a dopravni infrastruktury. Pfed vlastnim provadénim praci budou
trasy téchto siti vytyCeny. Zhotovitel stavby se bude v ochrannych pasmech siti
fidit pokyny jejich spravcu uvedenych v dokladové €asti dokumentace.

E.ON Servisni, s.r.o. - feSeny Usek Litavy je kfizeny nadzemnim
vedenim elektrovodu — VVN 110 kV. Ochranné pasmo tohoto vedeni je 15 m
od svislice krajniho vodi¢e na obé strany vedeni. Vzdalenost levobfezni hraze
od sloupu elektrovodu je cca 7 m. Provadénim praci nesmi dojit k poSkozeni el.
zafizeni. Prace s mechanizaci v ochr. pasmu vedeni 110 kV je nutno provadét
za odborného dozoru (osoba s kvalifikaci podle § 8 dle Vyhlasky €. 50/1978
Sb.), popf. za beznapétového stavu vedeni. Pfed zahajenim stavebnich praci
bude svolano mistni Setfeni za ucasti spravce zafizeni (Vlastimil Janac¢ — tel.:
545 143 838), kde bude provedeno posouzeni vhodného postupu praci.

CEPS, a.s. — feSeny Usek Litavy je kfizeny nadzemnim vedenim
elektrovodu — VVN 220 kV. Ochranné pasmo je 54 m. V prostoru ochranného
pasma vedeni VVN nebude pfi realizaci stavby provadéno parkovani

mechanizml a nebude zde skladovan a vrSen material.



8. Majetkopravni poméry

Stavba se nachazi na k. U. Slavkov u Brna na parcelach €. 4546, 4547,

4548.
Parcelni ] . Druh Stavba na pozemku/
cislo Vlastnik/spravce pozemku zpusob vyuziti
Ceska republika / Povodi Moravy, | zastavéna \cg?:ﬁ'r:rzlg,ngrr%\l/(itosti
4546 s.p., Dfevarska 932/11, Brno, plocha a fod I .
Vevefi. 602 00 nAdVofi pred zaplavenim pfi
’ povodni
Ceska republika / Povodi Moravy, koryto vodniho toku
4547 s.p., Dfevarska 932/11, Brno, vodni plocha pfirozené nebo
Vevefi, 602 00 upravené
x ] . . vod. dilo, hraz k
Ceska republika / Povodi Moravy, | zastavéna L .
4548 s.p., DfevaFska 932/11, Brno, plocha a O?h(;a”e lnemo," ftostl
Veveri 602 00 nAdVofi pfed zaplavenim pfi
’ povodni

Spravcem toku v feSeném Useku je Povodi Moravy, s.p., provoz Kory&any.

9. Zasady organizace stavby

Charakteristika stavenisté
Stavba se nachazi v koryté a na ochrannych hrazich feky Litavy v F. km
25,610-25,765.

Napojeni na inzenyrskeé sité

Pfi provadéni stavby se nepocita s napojenim na inzenyrské sité.

Obvod stavenisté
Stavenisté zahrnuje prostor feSené ¢asti feky Litavy.

Zarizeni stavenisté
Charakter stavby neklade mimoradné pozadavky na zafizeni stavenisté.

Rozsah provozniho a socidlniho zafizeni bude minimalni a bude véci




dodavatele stavby. Objekty zafizeni stavenisté (mobilni burika, chemickéa
toaleta apod.) budou umistény na pozemcich se souhlasem jejich majiteltd. Po
skonc&eni stavebnich praci budou dotéené pozemky zhotovitelem uvedeny do
pavodniho stavu, travni plochy budou uhrabany a osety jetelotravni smési.

Prijezdové cesty

K pfijezdu na stavenisté budou pouzity stavajici sjezdy ze silnice 1/50.
Sjezd z této silnice umoznuijici pfistup k pravé strané koryta toku se nachazi
cca 475 m od mostu smérem na Bucovice. K levé strané koryta toku je mozné
pouzit sjezd vzdaleny cca 535 m od mostu ve sméru na Slavkov u Brna. Od
téchto sjezdl bude nutné ke stavenisti prejizdét po okraji polnich pozemkil a to
tak, aby byly tyto pozemky dotéeny v minimalnim rozsahu. Mista poSkozena
vlivem stavebni ¢innosti opravi zhotovitel odpovidajicim materidlem, poSkozené
zemeédeélské pozemky budou uvedeny do puvodniho stavu dle pokynl uzivatele
(ZD Rosténice, a.s.).

Zahajeni a ukonc€eni praci bude s asovym predstihem oznameno
silniénimu inspektorovi, ktery misto zkontroluje (kontaktni osoba: Ing. Vaclav
Rajchot, tel.: 549 133 527, e-mail: vaclav.rajchot@rsd.cz)

Zhotovitel zajisti ¢isténi vozidel pred viezdem na silnici /50 a v pfipadé

znecisténi vozovky zajisti bez prutaha jeji ocisténi.
Zhotovitel stavebnich praci projednd pfipadna dopravni opatfeni
(znadeni apod.) s Policii CR.

Skladka materialu

Potfebny material bude pfivazen pfimo k mistu ukladani v koryté feky
Litavy, popfipadé kratkodobé skladovan na vhodném misté se souhlasem
majitele Ci uZivatele tohoto pozemku. Nesmi dojit ke skladovani materialu

v ochrannych pasmech siti technické infrastruktury-elektrovod VVN.

Provadéni stavebnich praci
Prace je vhodné provadét v suchém obdobi v letnich mésicich. Nejprve
dojde k odtézeni sedimentl z koryta feky v feSeném Useku, dale se provede



oprava kamenného opevnéni koryta a na zavér oprava hrazi s naslednym

osetim v8ech upravovanych ploch.

Termin provedeni praci
S provedenim stavebnich praci je poc¢itano v obdobi zaFi 2018 az bfezen
2019. Konkrétni termin bude mozné stanovit po vybéru zhotovitele stavebnich

praci.

10.Péce o zivotni prostredi

Mechanizace pouzivana na stavbé musi byt v dobrém technickém stavu.
Nesmi dojit k iniku pohonnych hmot, oleja a jinych Skodlivych latek. Pro pfipad
havérie je nutno pfichystat a mit na stavbé pfipraveny ochranné zafizeni a
prostfedky (norné stény, sorbenty, atd.).

Zhotovitel stavebnich praci predlozi v pfipadé potieby ke schvaleni na
M&U Slavkov u Brna, OSUUPZP, odd. Zivotniho prostiedi, vypracovany plan
opatfeni pro pfipad havarie a povodnovy plan stavby.

Veskery vytézeny materidl (zemina) z koryta toku bude v ramci stavby
pouzit do nasypu. Rovnéz dalSi materialy potfebné k provedeni stavby jako
lomovy kdmen atd. budou vyuzity beze zbytku. Stavebni €innosti nevzniknou
zadné odpady.

Na stavenisti se nepfedpokladd kaceni dfevin v bfehovém a
doprovodném porostu toku. Stromy ohrozené provadénim praci budou
ochranény dle CSN 83 9061 Ochrana strom(i, porostd a vegetacénich ploch.



11.Bezpecnost a ochrana zdravi

Pfi realizaci je dodavatel povinen dodrzovat bezpecnostni predpisy BOZP.
Veskeré pfimé i souvisejici a podrobné pozadavky na BOZP ve fazi vystavby,
které musi zadavatel a zhotovitelé stavby plnit, jsou stanoveny v platnych a
aktualnich pravnich predpisech.

Jedna se predevsim o:

e Zakon €. 262/2006 Sb. (zakonik prace) v platném znéni,

e Zakon ¢. 309/2006 Sb. o zajisténi dalsich podminek BOZP ve znéni
zakona €. 362/2007 Sb.

e Zakon €. 88/2016 Sb., kterym se méni zadkon €. 309/2006 Sb.

e Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich
na BOZP pfi praci na stavenistich

e Nafizeni vlady &. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na BOZP na
pracovistich s nebezpe€im padu z vysky nebo do hloubky

e Vyhlaska €. 137/1998 Sb. o obecnych technickych pozadavcich na
vystavbu

e Vyhlaska €. 501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na vyuzivani
Uzemi; ve znéni pozdéjSich pfedpist

e Vyhlaska €. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby; ve
znéni pozdéjsich predpisu

e Zakon ¢. 251/2005 Sb. o inspekci prace

Uh. Hradisté, srpen 2018 Vypracoval: Ing. Martin Knotek



